



11 bd de la Sous Préfecture 63500-ISSOIRE
Tél: 09 75 98 03 46 - Fax: 04 73 89 00 84
christelle.cregut@orange.fr

TGI Montluçon : Sécurisation arrière du parking du Tribunal Judiciaire de Montluçon

114, Bd de Courtais
03 100 MONTLUÇON



MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Département de l'Immobilier de Lyon
20, bd Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia
69 432 LYON Cedex 03

Lot n°01

DESAMIANPAGE

ARCHITECTE :

EIRL CREGUT Christelle
11, Bd de la Sous Préfecture
63 500 ISSOIRE
Tél : 09.75.98.03.46
Mél : contact@cregut-architecte.fr

BE FLUIDES :

LARBRE INGENIERIE
47, Rue du Montais
03 100 MONTLUÇON
Tél : 04.70.08.07.58
Mél : bet-03@larbre-ingenierie.fr

BE STRUCTURE :

ABSIS
40, Boulevard Ledru-Rollin
03 000 MOULINS
Mél : eliot.lefebvre@absis-bet.com

DPGF

Dossier	
Date	15/06/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
01.3	<u>TRAVAUX A REALISER</u>					
01.3.1	Désamiantage					
01.3.1.1	Travaux Préliminaires : Analyse des Risques	Unité	1,000		€	€
01.3.1.2	Plan de Retrait	Unité	1,000		€	€
01.3.1.3	Installation de chantier	Unité	1,000		€	€
01.3.1.4	Confinement	ENS	0		€	pour mémoire
01.3.1.5	Travaux de dépose et enlèvement	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : R+0 Salle d'eau 02 plaque dessus fenêtre R+0 Salle d'Eau 01 plaque dessus fenêtre R+0 Salle d'Eau 02 Plaque dessus fenêtre Toiture Cabane Extérieur Toit Annexe Conduit de Fumée</i>					
01.3.1.6	Analyse Etat initial	Unité	0,000		€	pour mémoire
01.3.1.7	Analyse sur Opérateurs	Unité	1,000		€	€
01.3.1.8	Analyse zone d'approche matériel / déchets	Unité	1,000		€	€
01.3.1.9	Analyse zone de récupération de personnel	Unité	1,000		€	€
01.3.1.10	Analyse libératoire	Unité	1,000		€	€
01.3.1.11	Analyse rejet eau	Unité	0,000		€	pour mémoire
01.3.1.12	Transport et traitement des déchets d'amiante libre (ISDD)	Unité	0,000		€	pour mémoire
01.3.1.13	Transport et traitement des déchets d'amiante liés (ISDND)	Unité	0,000		€	pour mémoire
01.3.1.14	Transport et traitement des déchets amiante ciment (ISDND)	Unité	1,000		€	€
01.3.1.15	Nettoyage et restitution des locaux	U	1		€	€
01.3.2	Déplombage					
01.3.2.1	Méthodologie	ENS	1		€	€
01.3.2.2	Contrôle Initial	ENS	1		€	€
01.3.2.3	Confinement et protections de la zone d'intervention	ENS	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
01.3.2.4	Travaux de Dépose et d'enlèvement					
01.3.2.4.1	Dauphin	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : R+0 Extérieur</i>					
	R+0 Extérieur		1	ENS		
01.3.2.4.2	Fenêtres	ENS	4		€	€
	<i>Localisation : R+0 Atelier R+1 Vestiaire 2</i>					
	R+0 Atelier		2	ENS		
	R+1 Vestiaire 2		1	ENS		
	R+1 Vestiaire 1		1	ENS		
01.3.2.4.3	Faïence	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : R+0 Local 2 et 3</i>					
	R+0 Local 2 et 3		1	ENS		
01.3.2.4.4	Bloc Porte	ENS	2		€	€
	<i>Localisation : R+0 Local 5 R+0 Local 6</i>					
	R+0 Local 5		1	ENS		
	R+0 Local 6		1	ENS		
01.3.2.5	Contrôle en fin d'opération	ENS	1		€	€
01.3.2.6	Transport et traitement des Déchets	ENS	1		€	€
01.3.2.7	Rapport Final d'Intervention	ENS	1		€	€
TRAVAUX A REALISER						
Total H.T. :						€
Total T.V.A. (20%) :						€
Total T.T.C. :						€

RECAPITULATIF
Lot n°01 DESAMIANTEGE

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé	_____	€ HT
Salle R.Badinter	_____	€ HT
Salle S.Weil	_____	€ HT

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

01.3 - TRAVAUX A REALISER	_____	€ HT
- 01.3.1 - Désamiantage	_____	€ HT
- 01.3.2 - Déplombage	_____	€ HT
- 01.3.2.4 - Travaux de Dépose et d'enlèvement	_____	€ HT
- Remise forfaitaire	_____	€ HT

Total du lot 'DESAMIANTEGE'

Total H.T. :	_____	€
Total T.V.A. (20%) :	_____	€
Total T.T.C. :	_____	€

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur