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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité DPGF - Lot n°02
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON DCE - Edition du 15/06/26

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U HT P.T.HT

24 TRAVAUX A REALISER

0241 |Préparation

02.4.1.1 |Installation de chantier

02.4.1.1.1 |Installation de chantier FT 1 € €

Localisation : Parking a droite en rentrant

02.4.1.1.2 Cl6tures et Signalisation ENS 1 € €

Localisation : Le long du Trottoir
Dans les parcelles voisines

02.4.1.1.3 |Panneau de chantier U 2 € €

02412 |Constat d'huissier FTl 1 § €

0242 |Curage

02421 |Suppression des appareils sanitaires et chauffage ENS 1 € €
02422 (Suppression des luminaires et gaines électriques ENS 1 € €
024.23 |Démolition des plafonds ENS 1 € €
02424 (Démolition des cloisons ENS 1 € €
02425 |Suppression des vitrages ENS 1 € €
02426 |Suppression des menuiseries intérieures / extérieures ENS 1 € €

02.43 |Démolition

02.4.3.1 |Batiment 01

02.4.3.1.1 [Etaiement provisoire ENS 1 € €
02.4.3.1.2 |Suppression de la toiture ENS 1 € €
02.4.3.1.3 |Suppression des murs ENS 1 € €
02.4.3.1.4 \Suppression des dalles ENS 1 € €
02.4.3.1.5 |Rebouchage ENS 1 € €
02.4.3.1.6 [Rabaissement du mur en limite de propriété ENS 1 € €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°02
DCE - Edition du 15/06/26

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U HT P.T.HT
024317 |Arase ML 20,00 € €
02.4.3.1.8 (Contrefort U 3 € €
o 3u
024.3.1.9 [Reprise Pieds de Facades ML 10,0% € €
0244 |Facade
024.41 |Echafaudage M% 114,0% € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
02.4.42 |Piquage de la facade existante M2 114,00 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
02443 |[Enduit Dégrossi M% 114,0 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
02.4.4.4 |Enduit de Finition M% 114,0 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2

TRAVAUX A REALISER

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°02
DCE - Edition du 15/06/26

RECAPITULATIF
Lot n°02 GROS OEUVRE / DEMOLITION

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé € HT
Salle R.Badinter € HT
Salle S.Weil € HT
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
02.4 - TRAVAUX A REALISER € HT
- 02.4.1 - Préparation €HT
- 02.4.1.1 - Installation de chantier €HT
-02.4.2 - Curage €HT
- 02.4.3 - Démolition €HT
- 02.4.3.1 - Batiment 01 €HT
- 02.4.4 - Facade €HT
- Remise forfaitaire €HT
Total du lot 'GROS OEUVRE / DEMOLITION'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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