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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°04

DCE - Edition du 15/06/26

Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

044  TRAVAUX

0441 Clétures

044.1.1 [Cléture Barreaudage M% 99% € €
Localisation : Espace sécurisé

‘ ‘Espace sécurisé 5.70 +3.30 = 9,00 ML

0442 Portail

04421 |Portail Electrique UnitJ 1,000 € €

04422 |Poteau sur portail existant U 1 € €
Localisation : Portail existant

04423 |Motorisation du portail existant L{ 1 € €
Localisation : Portail existant

0443 |Abri a Vélo (Option PSE 04-01)

04431 [Ensemble Abri en Acier EN% 1 g nepas totalise€r

‘ ‘Abri a Vélo 1ENS

o444 |Abri a Poubelles (Option PSE 04-02)

04441 [Ensemble Abri a Poubelles en Acier EN% 1 g nepas totalise€r

‘ ‘Abri a Vélo 1ENS
TRAVAUX
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°04
DCE - Edition du 15/06/26

RECAPITULATIF
Lot n°04 SERRURERIE
RECAPITULATIF PAR LOCALISATION
Non localisé € HT
Salle R.Badinter € HT
Salle S.Weil € HT
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
04.4 - TRAVAUX € HT
- 04.4.1 - Clétures €HT
- 04.4.2 - Portail €HT
- 04.4.3 - Abri a Vélo (Option PSE 04-01) [Non totalisé] €HT
- 04.4.4 - Abri a Poubelles (Option PSE 04-02) [Non totalisé] €HT
- Remise forfaitaire €HT
Total du lot 'SERRURERIE’
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait &

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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