



MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Département immobilier de Lyon
DIR-SG CENTRE EST - Le Britannia C/8
20, boulevard Eugène Deruelle
69432 LYON CEDEX 03

Sécurisation du parking arrière du Tribunal Judiciaire de Montluçon

PHASE DCE
LOT N°5 : ELECTRICITE CFO-CFA

*DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)*

Agence Auvergne Rhône-Alpes
12 rue des cigognes
03100 Montluçon
t. 04 70 08 07 58
bet03@larbre-ingenierie.fr

Rédacteur : D.T.- C.R
Date d'émission : Novembre 2025
Indice : A
N° de dossier : 2021-288

SIÈGE SOCIAL
2 avenue Pierre Mendès France
23000 Guéret
t. 05 55 52 33 22
bet23@larbre-ingenierie.fr

Agence Nouvelle Aquitaine
90 avenue de Louyat
87100 Limoges
t. 05 55 04 20 21
bet87@larbre-ingenierie.fr

Agence Nouvelle Aquitaine
108 avenue de Cronstadt
40000 Mont de Marsan
t. 05 58 03 86 52
bet40@larbre-ingenierie.fr

Agence Centre Val de Loire
16 Allée Charles Dickens
36000 Châteauroux
t. 02 54 07 79 98
bet36@larbre-ingenierie.fr

Agence Grand Est
22 C chemin de la Hardt
68040 Ingersheim
t. 03 89 80 39 69
bet68@larbre-ingenierie.fr



PHASE DCE
SECURISATION DU PARKING ARRIERE
TGI MONTLUCON

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire

CHAPITRE	DESIGNATION	UNITE	NOMBRE	P.U. € H.T.	TOTAL € H.T.
1	<u>GENERALITES</u>				
1.1	Objet	PM			
1.2	Intervenants	PM			
1.3	Situation	PM			
1.4	Connaissance du dossier	PM			
1.5	Classement de l'établissement	PM			
1.6	Prix global et forfaitaire	PM			
1.7	Mission du maitre d'œuvre	PM			
1.8	Vérifications et reception	PM			
1.9	Organisation et nettoyage du chantier	PM			
1.10	Compte prorata	PM			
1.11	Delai de parfait achevement	PM			
1.12	Delai de bon fonctionnement	PM			
2	<u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES</u>				
2.1	Spécifications générales	PM			
2.2	Règlements généraux et documents de référence	PM			
2.3	Canalisations	PM			
2.4	Réservations, canalisations, scellements, perçements et rebouchages	PM PM			
2.5	Mode de pose	PM			
2.6	Cheminements intérieurs	PM			
2.7	Matériaux et matériels	PM			
2.8	Base de calculs	PM			
2.9	Formation des personnels	PM			
2.10	Limites de prestations	PM			
2.11	Essais	PM			
2.12	Certificat consuel	PM			
3	<u>DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS</u>				
3.1	Coffrets de chantier Coffrets de chantier y compris alimentation <i>Sous total §3.1</i>	Ens	2		
3.2	Dépose des installations existantes Dépose suivant plan et CCTP <i>Sous total §3.2</i>	FT	1		
3.3	Réseau de terre Généralités Prise de terre existante suivant CCTPP	PM PM	1		

PHASE DCE
SECURISATION DU PARKING ARRIERE
TGI MONTLUCON

CHAPITRE	DESIGNATION	UNITE	NOMBRE	P.U. € H.T.	TOTAL € H.T.
	Collecteur de terre et barette de coupure	PM	1		
	Liaison équipotentielle principale	Ens	1		
	Liaison équipotentielle secondaire	Ens	1		
	Sous total §3.3				
3.4	Source normale				
	Généralités	PM			
	Sous total §3.4				
3.5	Armoires de distribution				
	Généralités	PM			
	Ajout protections et mise à jour schéma suivant CCTP	Ens	1		
	Sous total §3.5				
3.6	Signalétique				
	Signalétique suivant CCTP	Ens	1		
	Sous total §3.6				
3.7	Appareillages				
	Prises de courant 2P+T 10/16A type A	U	3		
	Câblage des prises de courants	Ens	3		
	Sous total §3.7				
3.8	Eclairage				
	Généralités	PM			
	Principes fonctionnels	PM			
	Liste des appareils				
	luminaire Type A	U	8		
	Mat pour luminaire type A y compris massif béton	U	8		
	Câblage luminaire	Ens	8		
	Interrupteur crépusculaire astronomique	U	1		
	Cablage horloge	U	1		
	Accessoires de mise en œuvre et raccordement	Ens	1		
	Sous total §3.8				
3.9	Alimentation spécialisée				
	Alimentation portail suivant CCTP	Ens	2		
	Alimentation visiophone suivant CCTP	Ens	1		
	Alimentation controleur de portes suivant CCTP	Ens	1		
	Sous total §3.9				
3.10	Borne IRVE				
	Déplacement borne IRVE existante y compris massif béton et prolongement du câble	Ens	1		
	Sous total §3.10				
	SOUS TOTAL COURANT FORTS §3				
4	<u>DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES</u>				
4.1	Video surveillance				
	Généralités	PM			
	Caméras suivant CCTP et existant	Ens	1		

PHASE DCE
SECURISATION DU PARKING ARRIERE
TGI MONTLUCON

CHAPITRE	DESIGNATION	UNITE	NOMBRE	P.U. € H.T.	TOTAL € H.T.
4.2	Alimentation et câblage	Ens	1		
	Mise en service, essais et programmation	Ens	1		
	<i>Sous total §4.1</i>				
	Gestion des accès				
	interphone-lecteur de badge suivant CCTP	Ens	3		
	interphone suivant CCTP	Ens	1		
	Poste intérieur suivant CCTP	Ens	1		
	Switchs POE	U	1		
	câblage et raccordement	Ens	4		
	Mise en service, essais et programmation	Ens	1		
	<i>Sous total §4.2</i>				
	SOUS TOTAL COURANT FAIBLE §4				
	DIVERS				
	Plans de chantier et d'exécution	Ens	1		
	Plans de réservation	Ens	1		
	Schémas	Ens	1		
	DOE	Ens	2		
	DIUO	Ens	1		
	<i>Sous total divers</i>				
TOTAL GENERAL € H.T.					
T.V.A. 20%					
Cachet et signature :					
TOTAL GENERAL € T.T.C.					