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ARTICLE 0. AVANT PROPOS

Le musée Condé de Chantilly lance la campagne de restauration des salles du Logis (7 salles et deux
galeries). Le tissu qui couvre les murs des salles concernées est en cours de retissage pour revenir
au modeéle et au coloris du XIXe siecle, tout comme le cordon de passementerie encadrant les
cimaises. L’éclairage est également revu. Le musée en profite pour lancer la campagne de
restauration des tableaux qui garnissent ces piéces, avec des degrés d’intervention divers (aucune
intervention jusqu’a la restauration fondamentale). Ces salles présentent plus de 200 tableaux, allant
du XIVe jusqu’au XIXe siecle. En plus de ce chantier, le musée continue la mise a niveau de sa riche
collection de tableaux.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de 'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet la prestation de restauration — conservation sur des tableaux,
sur toile ou sur bois, encadrés.

1.2 Lieu d’exécution des prestations dans :

Sauf pour des cas exceptionnels argumentés (ex : besoin de matériels de traitement de type table
aspirante ou d’équipements d’imagerie spécifique non déplagable, utilisation de solvants nécessitant
une utilisation sous hotte a filtration chimique, exigences de calendrier et délais restreints
d’intervention, les prestations seront réalisées sur place, au chateau de Chantilly, dans les ateliers de

restauration du musée Condé (atelier peinture / atelier bois doré).

En effet, la réalisation sur site nous assure une stricte conformité aux exigences testamentaires du
duc d’Aumale, nous empéchant la sortie des ceuvres hors du domaine de Chantilly. Il est a noter que

les tableaux du musée Condé se sont habitués a leur climat historique de conservation.

De maniere exceptionnelle, les prestations pourront également étre réalisées dans :
- Le cas échéant, atelier externe du restaurateur
- Au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) sur les sites de

Versailles ou de Paris, sous réserves de I'accord de l'institution.

Pour ces deux cas de figures, le transport et 'assurance séjour et transport seront pris en charge par

les restaurateurs.

1.3 Durée du marché

Pour 'ensemble des lots, la période initiale de I'accord-cadre est de 24 mois a compter de sa date de
notification aux Titulaires. Il est reconduit, pour une période de 24 mois, sauf notification de non-
reconduction par le Pouvoir adjudicateur au minimum 3 mois avant 'échéance de la période initiale.

Les modalités de définition des délais d’exécution sont fixées au CCAP.
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1.4 Allotissement
La consultation fait I'objet d'une décomposition en lot comme suit :

e Lot 1 :intervention conservatoire d’'urgence

e Lot 2: Campagne d’entretien ou remise en état de présentation des peintures (bilan sanitaire,
assainissement et intervention lIégere d’ordre esthétique)

e Lot 3 : restauration fondamentale de peinture

e Lot 4 : intervention conservatoire et restauration fondamentale des cadres des tableaux

1.5 Interlocuteur — suivi des prestations

Les prestations seront réalisées sous le contréle des conservateurs du musée :

- Mathieu Deldicque, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé

- Ulysse Jardat, conservateur du patrimoine au musée Condé

- L'assistante de conservation référent du musée Condé

- en cas de restauration au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF),
un référent sera associé au suivi de la restauration

Le Titulaire préviendra, dans la mesure du possible, I'assistante de conservation du musée Condé de
leurs sessions de travail dans les ateliers du chateau de Chantilly au moins une semaine en amont, par
mail, en mettant les conservateurs en copie.

Le mandataire de chaque groupement doit s’organiser avec les membres de son équipe qu’il coordonne.
Il est 'unique interlocuteur des assistantes de conservation pour la gestion de la logistique des chantiers
de restauration. |l se charge de transmettre en amont toutes les consignes et les contraintes de
calendrier qui lui sont communiqués par le musée Condé.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS

2.1 Prestations communes :
La description des prestations sera explicitée dans chaque cahier des charges remis au Titulaires en
amont des aller-voir. Elle sera rappelée dans chaque bon de commande ou marché subséquent.

Chaque proposition d’intervention devra prévoir :
- un constat d'état synthétique, avec relevé des altérations et diagnostic permettant de

comprendre les problématiques de conservation ou les désordres esthétiques,

- une note synthétique justifiant les choix méthodologiques et les produits pressentis permettant
d’aider le Décideur dans sa prise de décision,

- une estimation globale de la durée des interventions,

- un calendrier prévisionnel

- un décompte des heures de travail prévu pour chaque type d’intervention

- une synthese financiére globale reprenant chaque ligne du Bordereau des Prix Unitaires
(chiffrage poste par poste avec détail du taux horaire)

- unrapport de restauration (voir art. 4.2)

- des réunions de suivi a des étapes de restauration pour présentation des opérations et
validation (a titre indicatif : tests de nettoyage, aprés nettoyage, aprés restauration du support

tests de réintégration, aprés restauration)
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des préconisations en termes de manipulations, transport, stockage et conservation

préventive

2.2 Prestations spécifiques attendues :

La description des prestations spécifiques sera explicitée dans chaque cahier des charges remis aux
Titulaires en amont des aller-voir. Elle sera rappelé dans chaque bon de commande ou marché
subséquent.

Les prestation viseront a :

Stopper ou ralentir I'évolution des altérations physico-chimiques et assurer une stabilité de I'état
de conservation des ceuvres

Améliorer la lisibilité des ceuvres et leur présentation

Prolonger la durabilité des restauration

Les opérations attendues sont notamment :

Lot1:

Désencadrement

Interventions conservatoires et de stabilisation d’urgence: refixages localisés,
consolidation avant mise en exposition (pose de papier de protection (facing)

Traitement des infestations, retrait ou traitement chimique des moisissures / attaques
fongiques

Campagnes d’entretien et remise en état de présentation de peintures sur bois ou toile,
et de leur support : bilan sanitaire préalable, dépoussiérage, refixages localisés des écailles /
soulévements, décrassage, harmonisation des retouches, déblocage du parquetage, reprise
de tension pour les toiles, retrait des papiers de bordage déchirés et des résidus de colle,
remplacement du papier de bordage et mise au ton, mise en place d’une protection de revers
anti-poussiére en Tyvek maintenue par des petits carrés de Velcro...

A noter que les opérations « d’harmonisation » ou « d’allegement », de retouche « partielle » de vernis
sont a considérer avec une grande attention. Le traitement par zone, satisfaisants esthétiquement sur
le moment, entrainent des vieillissements différentiels, un aspect de surface hétérogéne avec des
matités et brillances. Ces opérations doivent étre argumentées avec le conservateur avant toute
validation.

Lot2:
[ ]

Désencadrement

Etudes préalables a la restauration : constat d’état détaillé, bilan sanitaire, relevé des
altérations de la couche picturale et du support, documentation photographique HD, en lumiére
directe, en lumiére rasante et en lumiére ultraviolette, relevé des anciennes interventions de
restauration, diagnostic et préconisations de traitement

Restauration fondamentale de la couche picturale : refixage, dépoussiérage face et revers
de la toile et du chassis, décrassage, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage
déchirés sur le chassis, allégement ou retrait du vernis, retrait ou aménagement des repeints,
retrait ou aménagement des mastics, vernissage intermédiaire, masticage, réintégration,
vernissage.

restauration fondamentale du support toile : dépoussiérage face et revers de la toile et du
chassis, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage déchirés sur le chassis, refixage
généralisé, consolidation de la toile, reprise de déformations, rétablissement de I'adhésion entre
toile originale et toile de rentoilage, reprise de rentoilage ou de doublage, reprise de
transposition, reprise des déchirures et des accidents, remise en état de chassis, changement
de chéassis, mise en place de bordage ou de galons, mise en place de protection arriére
restauration fondamentale du support bois : traitement des fentes, traitement et
consolidation des joints, reprise structurelle du support (retrait ou aménagement de parquetage,
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révision ou mise au point d'un nouveau systéme de maintien ou de calage), consolidation des
parties affaiblies, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage déchirés.

restauration fondamentale d’ceuvres sur papier marouflée sur toile ou bois:
dépoussiérage face et revers de la toile et du chassis, retrait des résidus de colle et des papiers
de bordage déchirés sur le chassis, reprise de déformation, reprise de I'adhésion entre papier
et support secondaire.

Campagne d’entretien et remise en état de présentation de peinture sur bois ou toile et
de leur support : bilan sanitaire préalable, dépoussiérage, refixages localisés des écailles et
soulévements, décrassage, harmonisation des retouches, déblocage du parquetage, reprise de
tension pour les toiles, retrait des papiers de bordage déchirés et des résidus de colle,
remplacement du papier de bordage et mise au ton, mise en place d’une protection de revers
anti-poussiére en Tyvek maintenue par des petits carrés de Velcro, etc

Traitement des infestations, retrait ou traitement chimique des moisissures / attaques
fongiques

A noter que les opérations « d’harmonisation » ou « d’allegement », de retouche « partielle » de vernis
sont a considérer avec une grande attention. Le traitement par zone, satisfaisants esthétiquement sur
le moment, entrainent des vieillissements différentiels, un aspect de surface hétérogéne avec des
matités et brillances. Ces opérations doivent étre argumentées avec le conservateur avant toute
validation.

Lot 3:

études préalables a la restauration : constat d’état détaillé, bilan sanitaire, relevé des
altérations de la couche picturale et du support, relevé des anciennes interventions de
restauration, documentation photographique HD en lumiére directe, en lumiére rasante et en
lumiére ultraviolette, relevés des anciennes intervention de restauration, diagnostic des
altérations, préconisations de traitement, estimation poste par poste des temps de traitement
Dossier d’imagerie complémentaire pour approfondir I’étude préalable : réflectographie
infrarouge (révélation du dessin sous-jacent sur des préparations claires), clichés infrarouges
(mise en évidence des repentirs) et infrarouges fausses couleurs, clichés microscopique, etc
Désencadrement

Traitement des infestations, retrait ou traitement chimique des moisissures et attaques
fongiques

restauration fondamentale de la couche picturale : refixage, dépoussiérage face et revers
de la toile et du chéassis, décrassage, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage
déchirés sur le chassis, décrassage, allégement ou retrait du vernis, retrait ou aménagement
des repeints, retrait ou aménagement des mastics, vernissage intermédiaire, masticage,
réintégration, vernissage.

Point de vigilance avec les termes d’allegement et aménagement des vernis (voir plus haut)
restauration fondamentale du support toile : dépoussiérage face et revers de la toile et du
chassis, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage déchirés sur le chassis, refixage
généralisé, consolidation de la toile, reprise de déformations, rétablissement de I'adhésion entre
toile originale et toile de rentoilage, reprise de rentoilage ou de doublage, reprise de
transposition, reprise des déchirures et des accidents, remise en état de chassis, changement
de chéssis, mise en place de bordage ou de galons, mise en place de protection arriére
restauration fondamentale du support bois : traitement des fentes, traitement et
consolidation des joints, reprise structurelle du support (retrait ou aménagement de parquetage,
révision ou mise au point d'un nouveau systéme de maintien ou de calage), consolidation des
parties affaiblies, retrait des résidus de colle et des papiers de bordage déchirés.

restauration fondamentale d’ceuvres sur papier marouflée sur toile ou bois:
dépoussiérage face et revers de la toile et du chassis, retrait des résidus de colle et des papiers
de bordage déchirés sur le chassis, reprise de déformation, reprise de 'adhésion entre papier
et support secondaire.

Il est attendu que les Titulaires des lots 1, 2 et 3 prennent l'initiative de tenir informé le Titulaire du lot 4
des variations dimensionnelles pouvant étre induites par les traitements des supports et qui auront une
incidence sur les interventions de réencadrement.

Il est attendu que les Titulaires des lots 1, 2 et 3 réalisent le désencadrement des tableaux lorsqu’ils
sont amenés a intervenir avant le démarrage des interventions du Titulaire du lot 4.
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Lot4:

e Désencadrement et réencadrement

e Etudes préalables a la restauration : constat d’état détaillé, relevé des altérations, relevé des
anciennes interventions de restauration, diagnostic des altérations, préconisations de
traitement, estimation poste par poste des temps de traitement

e Campagnes d’entretien et de remise en état de présentation des cadres : dépoussiérage,
décrassage, harmonisation des retouches de dorure, révision des systémes de maintien et de
calage des tableaux dans leur cadre, pose de sangles de préhension si nécessaire,
aménagement de la feuillure des cadres et calage du chassis dans le cadre en lien étroit avec
les restaurateurs de couche picturale, sondages afin de vérifier la présence éventuelle d’'une
dorure sous-jacent ancienne et en bon état, réalisation de marie-louise le cas échéant,

o Restauration fondamentale des cadres : traitement et consolidation des assemblages,
traitement des fentes, refixage, dépoussiérage, décrassage, nettoyage (retrait ou
aménagement des reprises), masticage des lacunes, dérestauration d’anciennes retouches ou
redorures a la bronzine, réintégration ou pose de nouvelles feuilles d'or, aménagement de la
feuillure, changement des systémes d'accroche en lien étroit avec les restaurateurs de couche
picturale, réalisation de marie-louise le cas échéant,

e Traitement des infestations, retrait ou traitement chimique des moisissures et attaques
fongiques

e Le cas échéant, création de cadres tampon ou de caissons climatiques

2.3 Examens et analyses, essais :

Les examens et analyses scientifiques sont a la charge du Domaine de Chantilly ou du C2RMF, si les
interventions ont lieu dans les ateliers de Paris ou de Versailles. En cas de volonté d’appel a un
laboratoire privé, le titulaire devra obtenir I'accord du Domaine de Chantilly.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE POUR L’EXECUTION DU MARCHE

3.1 Moyens humains : qualifications requises

Compte tenu de la nature des prestations a réaliser (intervention sur ceuvres relevant des collections
des musées de France), les membres de I'équipe dédiée’ en charge de I'exécution desdites prestations
devront présenter la preuve de leur capacité professionnelle au sens des R452-10, R452-11 et R452-
12 du Code du Patrimoine?.

Les dispositions fixées au paragraphe précédent s’appliquent, conformément a I'article R452-1 du Code
du Patrimoine, aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative ;
elles ne s’appliquent toutefois pas aux photographes et/ou autres intervenants :
- en charge, ou participant, a la seule rédaction des rapports de restauration ;
- en charge, ou participant, a des expertises ou études préalables aux interventions en
restauration ;
- en charge, ou participant, a toute autre action sans intervention directe sur les oeuvres
concernéess.

" A entendre au sens large : salarié(s) du titulaire, cotraitant(s), sous-traitant(s), etc...

2 Copie du dipldme, de I'habilitation, ou du titre validant les acquis de I'expérience du candidat conformément aux articles R452-
10, R452-11 et R452-12 du Code du Patrimoine.

Y compris les interventions préalables notamment en matiére de restitution sous réserve que lintervention finale tendant a
restaurer I'ceuvre concernée soit réalisée par un membre de I'équipe dédiée disposant des capacités professionnelles au sens
des articles R452-10, R452-11 et R452-12 du Code du Patrimoine.
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3.2 Moyens matériels

Les matériels et matériaux et leur mise en oceuvre respecteront les principes de conservation-
restauration (compatibilité, réversibilité / retraitabilité, lisibilité, durabilité).

Les fiches techniques et leurs caractéristiques devront étre fournis au Domaine de Chantilly si ce dernier
le demande et étre intégrés aux rapports d'intervention.

Les Titulaires de chaque lot doivent impérativement apporter tout le matériel qui leur est nécessaire
(aspirateur a filire HEPA, tournevis, lampe, etc) et veiller a laisser le moins de matériel possible pour ne
pas encombrer les ateliers de restaurations qui sont des espaces communs.

Chaque groupement est autorisé a laisser une mallette fermée par un cadenas.

Aucun produit chimique ne peut étre laissé dans les ateliers de restauration. Des flacons étiquetés
peuvent étre confiés au service de la conservation du musée Condé pour étre rangés dans une armoire
a solvants.

3.2.1 Fourniture et mise en ceuvre des matériaux :

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de tout défaut pouvant
mettre en cause leur stabilité, leur efficacité et I'aspect des ceuvres aprés restauration.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer a tout moment des prélevements, essais et
analyses — par I'intermédiaire d’'un organisme ou laboratoire spécialisé — sur les matériaux mis en
ceuvre

Ces tests seront pris en charge par le titulaire ou le Domaine de Chantilly aprés consultation et accord
entre les deux parties.

3.2.2 Qualité des produits :

Les produits utilisés, leur mode de présentation (solide, liquide), leur mode opératoire et les choix de
mise en ceuvre prévus seront a soumettre au pouvoir adjudicateur avant le début des travaux. Le
Domaine de Chantilly pourra exiger des essais avant toute exécution définitive. Le titulaire devra
impérativement fournir au Domaine de Chantilly dans son rapport les fiches techniques détaillées des
produits qu’il utilise.

3.3 Intervention d’'urgence

Les interventions d’urgence suite a des sinistres ou dommages constatés sur les ceuvres nécessitent
une grande disponibilité de la part de I'équipe dédiée, qui doit pouvoir se rendre sur place, a Chantilly,
en moins de 48h.

L’accord par mail de I'assureur, en cas de sinistre ou de dommages constatés a valeur de bon de
commande. Le paiement de l'intervention (a la remise du rapport de restauration et de la facture) est
effectué en direct par I'assureur et non par la Fondation d’Aumale.
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3.4 Lieu d’exécution des prestations — Organisation et tenue des espaces de travail de restauration
partagés

3.4.1 — Atelier de restauration peinture

L’atelier de restauration des peintures est situé au dernier étage du chateau. Il se compose des espaces
suivants :

- Une salle dite « salle de bain », strictement réservée a I'usage du service de la Conservation.
Chaque Titulaire de l'accord-cadre est autorisé a y entreposer une cantine destinée a son
équipe. Aucun autre matériel ne pourra y étre déposé. Cette piéce ne devra en aucun cas étre
utilisée comme espace de travail par les restaurateurs.

- Trois espaces de type “atelier”’, dédiés a la restauration des peintures.

- Un atelier dédié aux arts graphiques, exclusivement réservé aux restaurateurs intervenant
sur des ceuvres d’arts graphiques et des manuscrits. Cet espace ne pourra étre utilisé pour des
travaux relatifs aux peintures.

3.4.2 — Atelier de restauration cadre
Une piéce, communément désignée sous I'appellation « Logement du gargon », est mise a disposition
pour les interventions de restauration des cadres en bois doré. Cet espace est exclusivement affecté a

cette activité.

L’armoire destinée au stockage des solvants est située a I'entrée de cet espace.

3.4.3 — Regles d'utilisation des espaces dédiées a la restauration

A — Entretien et remise en état

Les locaux sont mis a disposition du Titulaire pour la durée strictement nécessaire a I'exécution des
prestations.

A l'issue de chaque intervention, le Titulaire devra :

- procéder au rangement complet de son poste de travail ;

- nettoyer les surfaces et équipements utilisés ;

- veiller a 'absence de tout résidu dans I'évier et sur les plans de travail ;

- maintenir les sols en parfait état de propreté ; un aspirateur est mis a disposition dans la salle
d’eau a cet effet.

Chaque Titulaire est responsable de I'évacuation de ses propres déchets.

Les sacs devront étre descendus en bas de I'escalier et déposés dans la gaine située a I'entrée du «
Logement du garcon », a proximité de I'armoire a solvants.

Les déchets alimentaires sont strictement interdits dans les poubelles des ateliers de restauration.
B - Produits et sécurité

Aucun produit inflammable ou dangereux ne devra demeurer dans les ateliers en dehors des périodes
d’intervention.

A lissue de chaque séance de travail, les produits concernés devront :

- soit étre repris par le Titulaire,
- soit étre stockés exclusivement dans I'armoire a solvants prévue a cet effet.

Le Titulaire est seul responsable du respect de la réglementation applicable en matiére d’hygiéne, de
sécurité et de stockage des produits utilisés.
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C — Fermeture et sécurisation des locaux
A Iissue de chaque utilisation, le Titulaire devra :

- fermer 'ensemble des fenétres ;
- veiller a la fermeture des rideaux ;
- s’assurer de la mise en sécurité des lieux.

D - Opérations de vernissage

Les opérations de vernissage des peintures devront étre réalisées prioritairement sur le palier situé a
I'extrémité des ateliers (fond de couloir), afin de limiter les nuisances et d’optimiser les conditions
d’aération.

ARTICLE 4 : REMISE DE DOCUMENTS PAR LE TITULAIRE

L’ensemble des rapports, analyses, photographies, relevés et cartographies seront remis en trois
exemplaires : deux (2) versions dématérialisées remises par voie électronique (une (1) version

« traitement de texte » type word ou équivalent et une (1) version PDF ou équivalent). Les documents
concernés par cet article sont a la fois les documents établis par le titulaire que ceux émis par des
prestataires extérieurs.

Ces documents seront remis a 'ensemble des interlocuteurs mentionnés au point 1.5.

4.1 Documentation photographique :

Sont concernées les photographies avant, pendant et aprés traitement tant en lumiére naturelle (directe
ou rasante) que sous différents éclairages (ultra-violet ou infrarouge). Elles documenteront chaque
étape de la restauration, avec des clichés généraux comme de détails.
Elles seront remises au Domaine de Chantilly sous format numérique (format jpeg obligatoire). Elles
pourront étre utilisées librement par le Domaine de Chantilly, notamment pour ses publications, ses
outils de médiation, ses documents de mécénat ou sa communication.

Celui-ci devra étre remis dans un délai de 3 semaines a compter de la remise de I'ceuvre restaurée.

4.2 Rapport de restauration :

Le rapport de restauration devra comporter :

e la fiche d’identification de I'ceuvre (artiste, titre, date, technique, dimensions, numéro
d’inventaire) ;

e le constat d’état avec relevé des altérations sur une image de I'ceuvre avec un code graphique
ddment spécifié ;

e le diagnostic;

e |a description exhaustive des traitements réalisés : elle détaillera les choix et la démarche du
titulaire, les techniques mises en ceuvre, les produits employés et leurs fiches techniques. Ces
etapes seront illustrées par des photographies générales et de détails prises avant, pendant et
aprés traitement ;

¢ une fiche de préconisations en termes de manipulation et de conservation préventive.

Celui-ci devra étre remis dans un délai de 3 semaines a compter de la remise de I'ceuvre restaurée.
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