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1.1

2.1

3.1

3.2

3.21

3.2.2

DISPOSITIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES - PM

(PM) - Se référer aux prescriptions communes

SIGNALISATION DE CHANTIER

Pendant les travaux, le titulaire du présent lot doit prévoir la signalisation réglementaire du chantier, afin d'éviter tout incident sur les voies
extérieures et intérieures de I'opération.
Toute intervention dans I'emprise de I'opération doit étre signalée au moyen de panneaux et localisée par des balises de sécurité.

Cette signalisation est conforme a la note interministérielle en vigueur.
Toutes les dispositions nécessaires sont a considérer : barrages, déviations, signalisation diurne et nocturne ...

REGLEMENTATIONS
NORMES ET REGLES

L'exécution des travaux et ouvrages ainsi que les matériaux faisant I'objet du présent lot, doivent répondre aux textes officiels, lois, normes et
reglements en vigueur a la date de signature des marchés a savoir (liste non exhaustive) :
e Les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros CEuvre, et de Béton Armé

e Eurocode / régle de calcul
e Les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence

e Les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des
Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents
e Le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail

e Le code de la construction et de I’habitation
e Les lois et textes ministériels

e L’aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour I'exécution du reglement (UE)
n°® 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis portant application ;

o Ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT
TOLERANCE ET JEUX

Les tolérances d'exécution des ouvrages de gros-ceuvre (dimensions, planéité ...) ne dépassent en aucun cas les limites négatives et
positives imposées, conformément :
e Auprésent CCTP et exigences particuliéres définis dans les documents particuliers du marché

e AuxD.T.U.
e Au guide technique des "Tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie" édité par la Fédération Nationale du Batiment.

Les vérifications nécessaires sont faites avant livraison des ouvrages aux corps d'état secondaires pour leur acceptation. Toute imperfection
constatée doit étre réparée immédiatement par le titulaire du présent lot, et en cas d'impossibilité de réparer, celui-ci est tenu pour
responsable des problémes entrainés sur les travaux des autres corps d'état et a a sa charge le colt des modifications et compléments par
rapport aux prestations de leur marché.

ESSAIS ET VERIFICATIONS

Essais des bétons

Le titulaire doit inclure dans son offre, la réalisation de tous les essais sur les bétons. Les modalités particuliéres d'organisation de ces tests et
le choix du laboratoire agréé doivent étre soumis au Maitre d'Oeuvre avant le début des travaux.

Le titulaire doit inclure dans son offre, la réalisation de tous les essais sur les bétons a chaque approvisionnement.

e Mesure de la densité du béton

e Mesure du pourcentage d'air occlus
e Mesure de la plasticité du béton frais
o Réalisation d'éprouvettes pour contréle de résistance

Essais des réseaux

Le présent lot doit procéder de maniére systématique et de sa propre initiative a tous les essais réglementaires et normalisés.
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3.23

324

3.3

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

Toutes les installations techniques sont soumises aux essais de bon fonctionnement suivant les attestations ou fiches d'essais de I'AQC
(Agence Qualité Construction).

A l'issue de ces essais, une copie du procés-verbal établie suivant les modeles émanant de I'AQC, est adressée au Bureau de Contréle et a la
Maitrise d'Oeuvre.

En cas de doute, la Maitrise d'Oeuvre se réserve le droit de faire réaliser un passage caméra aux frais du titulaire.

Le titulaire du présent lot doit faire procéder a un contréle "caméra"” sur I'ensemble des réseaux qu'il a exécuté, ainsi qu'a un reportage
photographique avant les remblaiements des fouilles.
Ces documents sont joints et annexés aux plans de recollement dus par le présent lot.

Vérifications - Autocontréle des prestations

L'attention du titulaire du présent lot est attirée sur I'importance qu'il doit accorder a son autocontrdle en général, et notamment celui portant
sur la qualité des bétons, I'enrobage des aciers ou la qualité des coffrages.

Si des contréles montrent que les prescriptions décrites dans les paragraphes suivants ne sont pas respectées, le doute en résultant sur la
qualité des ouvrages réalisés devrait étre levé par le titulaire a ses torts exclusifs. Il supporte alors toutes les conséquences de cet état de fait
(études complémentaires, campagnes de mesures, confortements éventuels, démolition et reconstruction, toutes conséquences des retards
liés a cet état de fait, etc.).

Les obligations réglementaires sont considérées comme des obligations de moyens a respecter (en sus des obligations de résultats).

En début de chantier, le titulaire donne le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contréle interne auquel est assujetti le Titulaire du présent lot doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire s'assure que les produits commandés et livrés sont conformes
aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché,

e Au niveau du stockage, le titulaire s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques et
aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

e Au niveau de l'interface entre corps d'état, le titulaire vérifie tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser
ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes du titulaire du présent lot vérifie que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. aux régles de I'Art,

e Au niveau des essais, le titulaire réalise les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

La démonstration de cette démarche d'assurance qualité est apportée, au minimum, par la remise au Maitre d'Oeuvre, de fiches

d'autocontréle portant tant sur les études et les achats que sur la réalisation.

Ces fiches d'autocontréle portent au minimum sur :

e Les approbations de documents,

e Les implantations,

e Les planéités des planchers et dalles,

e La verticalité des ouvrages,

o Le ferraillage,

e Les tolérances dimensionnelles,

e La nature des matériaux et produits, et leurs essais.

Echantillons - Prototypes - PM

(PM) - Se référer aux prescriptions communes

IMPERATIFS DE QUALITE DES MATERIAUX

Bétons selon la norme NF EN 206-CN

La NF EN206-CN prévoit 5 types de spécification de bétons :
1) BPS (Bétons a Propriétés Spécifiées)

2) BCP (Bétons a Composition Prescrite)

3) BCPN (Bétons a Composition Prescrite dans une Norme)
4) BIPS (Bétons d'Ingénierie a Propriétés Spécifiées)

5) BICP (Bétons d'Ingénierie a Composition Prescrite)

Classes d'exposition des bétons

Les classes d'exposition des bétons sont définies par I'ingénieur béton sur la base du Tableau n° 1 - classes d’exposition des bétons de la
norme NF EN 206/CN et de la caractérisation de I'agressivité des rapport d'études de sol et de pollution (le cas échéant).

Classes de résistance des bétons

Les classes de résistance des bétons sont définies par l'ingénieur béton sur la base du Tableau E.1.1 de la norme NF EN 206/CN,
caractérisant les classes d'exposition minimales en fonction de la classe d'exposition. Il est a noter que l'ingénieur béton précise dans son
étude les classe de résistance induites par le dimensionnement des ouvrages et qu'il appartient a I'entreprise de prendre en compte les
sujétions inhérentes a la classe d'exposition dans ses prix unitaires.

Granulométrie

Le béton est spécifié selon la dimension maximale des granulats. La classification est fonction de la dimension nominale supérieure du plus
gros granulat présent dans le béton (Dmax)
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3.3.14

3.3.15

3.3.1.6

Classe de consistance du béton

Elle est choisie parmi les classes d'affaissement mesurées au céne d'abrams
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Classe D'affaissement

Définition basique

Exemple d'application

S1
Ferme, 10-40 mm

S2
Plastique, 50-90 mm

S3
Tres plastique, 100-150 mm

Ouvrage avec forte pente ou demandant une mise en

place immédiate

Ouvrage avec faible pente

Ouvrage sans pente demandant

une mise en place simplifiée

Glissiére en coffrage coulissant, accés avec forte
pente (garage, sous-sols, parking, escalier, )

Acces, dalle pleine vibrée

Fondations, dalles, voiles courants

S4
Fluide, 160-210 mm

S5
Tres fluide, > 220 mm

Ouvrage sans pente

Ouvrage demandant une éventuelle planéité ou, dans
le cas d'un coffrage, un remplissage complet sans

action mécanique de vibration

Fondations, dalles, voiles avec forte densité de
ferraillage

Voiles complexes, dalles et voiles avec finitions Tres
soignée et matricée, Ouvrages a géométrie complexe

Classe de teneur en chlorures

Suivant norme NF EN 206-CN

Tableau des bétons - Intérieur des terres - Gel faible ou modéré

Type Utilisation C'Iasse B C’Ia_sse de Class_e de Classe de teneur
d'exposition résistance consistance en chlorures
B1 Béton non arme en con‘tact avec la terre X0 ) S3/54 Cl 1.00
Gros béton sous fondations
Béton armé en contact avec la terre ou I'eau
agressive : XC2
B2 Semelles, longrines, radiers, voiles, dallage, XF1 C25/30 S3 Cl0.40
béches, fosses, regards, puisard.
Béton armé en élévation extérieur : N .
B3 Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers XC3 C25/30 S3 a S5 suivant Cl 0.40
g . O XF1 cas
Elément préfabriqués
Béton armé en élévation intérieur : S3 & S5 suivant
B4 Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers XC1 C25/30 cas Cl0.40
Elément préfabriqués
Aciers
e A1 acier doux a béton en barres lisses, de classe E240.
e A2 acier haute adhérence a béton en barres crantées, de classe E500.
e A3 acier haute adhérence a béton par panneaux TSHA, de classe E500.
Edition du 26/03/2026 Page 5/46
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3.4

3.4.1

e A4 acier haute adhérence a béton en barres crantées, apte au dépliage, de classe E500.

e A5 Armatures préfabriquées en acier galvanisé de classe FeTE 500 du type MURFOR de BEKAERT pour magonneries d’agglomérées
armeées.
e A6 Fibres métalliques a base d’acier tréfilées du type DRAMIX de Bekaert.

e A7 Fibres rigides en polypropyléne polyéthyléne du type STRUX 90/40 de GRACE CONSTRUCTION.

e A8 Fibre rigides polypropyléne monofilamentaire de type Fibermesh® 150 - 12 mm de GRACE CONSTRUCTION pour le renforcement
des bétons projetés

Les aciers (tous homologués) pour béton armé sont des aciers a haute adhérence FeE 500.

lls ne comportent aucune souillure, ni plaque de rouille, avant coulage du béton, les armatures sont imbibées d'eau et I'hnumidité nécessaire a

entretenir pendant la durée de la prise.

Densité = 7,850

Classe d'acier requise : (Cf. Hypotheses Générales des plans de principe structure)

o Eléments sismiques primaires de contreventement : B ou C

o Eléments sismiques secondaires : A, B ou C

e Tous autres éléments autres que ceux décrits ci-avant : (aucune exigence spécifique) A, B ou C, la classe A sont a privilégier.

ETAT DE SURFACE DES PAREMENTS BETON

Parements des parois latérales et sous-faces

Conformément a la norme NF P18-201, on distingue quatre qualités de parements béton

o Parement élémentaire
e Parement ordinaire

e Parement courant

e Parement soigné

Nota 1: Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition ordinaire
n'est pas nécessaire ou aux parois destinées, soit a recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le
support, soit a étre masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois.

Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée a recevoir un enduit de
parement traditionnel épais. Le parement courant correspond par exemple a des ouvrages susceptibles de recevoir
des finitions classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit
garnissant (sauf indication contraire des DPM, ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas a la charge
du titulaire du présent lot).

Le parement soigné convient aux mémes usages que le parement courant mais sa meilleure finition permet de limiter
les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.

En I'absence de toute indication des DPM, les parements ordinaires sont retenus.

Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés a la pluie doit, lorsqu'il est destiné a rester brut ou a étre
revétu d'une peinture ou d'un carrelage collé, étre un parement soigné.

Des qualités de parement différentes peuvent étre exigées. Elles sont alors définies dans les DPM (parements
bouchardés, lavés, etc.).

Les caractéristiques de planéité des parements définis ci-dessus sont regroupées dans le tableau ci-apres.

Conformément a la norme NF P18-503, I'aspect de surface d'un parement en béton est caractérisé par 3 critéres
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3411  Planéité - Critére P

On distingue la planéité de I'ensemble et la planéité locale

planéité d'ensemble Planéité local - hors joints

Critéres rapporté a la régle de 2 m rapporté a une régle de 0:20 m
(creux maximal sous ce réglet)

P (0) Pas de spécification particuliere Pas de spécification particulieére

P (1) 15 mm 6 mm

P (2) 7 mm 2 mm

P (3) 5mm 2 mm

P (4) 4 mm 2mm
Désaffleurérent et alignement des motifs entre 2 matrices
contigués

P (5) - - pour les matrices d'épaisseur < 20 mm : 2 mm maxi
- pour les matrices d'épaisseur >20 mm : 1/10 de
I'épaisseur de la matrice maxi

3412 Texture - Critere E

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d'une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité pour chacun des critéres
énumérés dans l'ordre ci-aprés :

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage jointe en annexe A (citée au rapport
n° 24 du CIB).
Echelle de référence définissant les 7 niveaux de bullage

Le bullage concentré, le cas échéant, n'existe que sur une partie de la surface considérée. Il est caractérisé par un pourcentage. Il
représente une concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle de bullage, supérieure a la valeur définie au
paragraphe précédent pour le panneau élémentaire considéré.
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La surface maximale d'un défaut localisé, mesurée en centimetres carrés résulte du produit d'un coefficient par une distance d'observation
exprimée en métres, donnée ci-aprés : Cette proposition reprend en les complétant les dispositions du rapport n° 24 du CIB, le
complément étant relatif aux distances d'observation qui sont définies au marché par exemple :

- Un pont, un mur de front de culée bordé d'un trottoir conduira a retenir une distance d'observation de 2 m codifiée 3.

- Un balcon d'immeuble peut étre jugé suivant la distance réelle d'observation mesurée a partir du sol ou d'un autre balcon suivant la
plus court des deux distances.

Criteres  Bullage moyen Criteres  bullage concentré Critéres ﬁif;'gsﬂ:gs
E (0-?-?)  Critére non considéré E (?-0-?)  Critére non considéré E (?-?-0) Critére non considéré
Echelle 7
E (1-2-2) Surface max. par bulle 3 cm? E (2-1-2) 25 % E (2-2-1) 5 x 2m (distance d'observation)
o Profondeur 5 mm T parement ordinaire et courant T Soit 10 cm?
Surface du bullage 10 %
Echelle 5
E (2-2-2) Surface max. par bulle 1.5 cm? E (2-2-2) 10 % E (2-2-2) 4 x 2m (distance d'observation)
s Profondeur 3 mm e parement soignés Y Soit 8 cm?
Surface du bullage 3 %
Echelle 3
Surface max. par bulle 0.3 cm? 3 x 2m (distance d'observation
EG??)  Pprofondeur 2 r?]m E(@3?) 5% E(®?3)  soite c(m2 )
Surface du bullage 2 %
Echelle 2
E (4-2-2) gggzggerzf);. r;;e:; bulle 0.2 cm? E(24-2) 2% E (2-24) 1S(>)(it2£nc(rglzstance d'observation)
Surface du bullage 1 %
Echelle 1 3 -
E (5-?-?) Aucun bullage E (?-5-?) Aucun bullage E (?-?-5)  Aucun Défauts localisés

3413 Teinte - Critere T
La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux et jointe en annexe B (citée au rapport n° 24 du CIB).

Echelle de référence définissant les 7 niveaux de gris

P X !
A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent, dans l'ordre, les écarts admis sur I'échelle de gris
respectivement entre deux zones adjacentes de teintes différentes et entre deux zones éloignées de teintes extrémes.

Critéres de qualité de teinte d'un parement béton

Ecart admissible entre les 2 niveaux
de gris extrémes = 2e chiffre

Ecart admissible entre les 2 niveaux
de gris adjacents = 1er chiffre
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3.4.2

343
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De plus le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché doit préciser si la teinte de base se réféere a un ELEMENT TEMOIN
désigné avant signature du marché ou si elle se réfere a un BETON DE CONVENANCE exécuté en début des travaux, le marché ayant défini
une plaque admise sur I'échelle de gris.

Critéres Ecart admissible entre deux zones adjacentes** Ecart admissible entre deux zones non contigués**
T(0) Critére non considéré Critére non considéré

T() 3 4

T(2) 2 3

T(@) 1 2

T(4) 1 1

**: Ecart par rapport & la teinte moyenne.

Pour le béton blanc ou teinté dans la masse on prend une photo en noir et blanc de I'échantillon témoin et des fagades examinées, et I'on
respecte I'échelle ci-dessus.

Définition des parements coffrés

Coffrage Critére P(-) Critére E(-;-;- Critére T(-) *
CO - Elémentaire P (0) E(1;1;0) T(0)
C1 - Ordinaire P (1) E(1:1:0) ;I;a(gz)(-)rli’gg[]lreossgzzﬁgents destinés a recevoir : Doublage / Habillage
_ . T(0) - Pour les parements destinés a recevoir : Peinture finition B ou C /
C2 - Courant P @) E(22:3) Faience / Fini/brut des locaux techniques
T(Suivant finition)
Qg . T(2) - Parement restant "brut"
C3 - Soigné P @3) E(3:3:3) T(1) - Finition opaque type peinture
T(0) - Finition opaque type étanchéité/badigeon

(*) La réalisation de prototype fini (avec les revétements finaux - Peinture, lasure) est indispensable pour déterminer les écarts de teinte

admissibles.

Etat de surface des dalles et des planchers
Conformément au DTU 21.1

Les spécifications concernant I'état de surface des dalles et planchers sont données dans le tableau ci-aprés :

Finitions

planéité d'ensemble
rapporté a la régle de 2 m

Planéité local - hors joints - rapporté a une régle de
0.20 m
(creux maximal sous ce réglet)

S0 - Brute de régle 15 mm Pas de spécification particuliére

S1 - Surfacée 10 mm 3 mm

S2 - Lissée 7 mm 2mm
Nota 1: En I'absence de toute indication ou contradiction dans les DPM, I'état de surface est considéré S2 - lissée.
Nota 2: Pour rappel tous les supports destinés a recevoir un revétement dit « sensible a la planéité », I'état de

NOVAM Ingénierie

surface doit étre « S2 - lissée » conformément au DTU 21.1.
Conformément au DTU 21.1 :

Liste non exhaustive de revétements dits « sensibles a la planéité » :
- revétements de sols textiles (NF DTU 53.1) ;

- revétements de sols PVC (DTU 53.2) ;

- sols coulés a base de résine de synthése (DTU 54.1) ;
- couche d'usure incorporée « frais sur frais » ;

- carreaux céramiques collés (DTU 52.2) ;

- revétements scellés désolidarisés (DTU 52.1) ;
- chapes et dalles désolidarisées, flottantes (DTU 26.2).
- revétement avec sous-couche rigide d'isolant

Edition du 26/03/2026
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4.1.21

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

LIMITES DE PRESTATIONS
DETAILS PARTICULIERS DE REALISATION

Incorporations dans les dalles et murs
Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :

o Etre situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
e Permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamétre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm,
e Présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale a leur diametre, avec un minimum de 4 cm,

e Au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones
de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boitiers.

Le présent lot prévoira dans son offre, sans caractére limitatif, dans la mesure ol ces demandes sont effectuées en temps utiles (pendant la

période de préparation) :

e Les saignés, engravures, négatifs pour l'incorporation d'équipements et de canalisations dans les voiles en béton banché, tel que les
canalisations (adductions et évacuations) des appareils sanitaires. (La mise en place des canalisations et leurs fixations sont a la charge
des lots techniques).

e Lerebouchages des saignés, engravures, négatifs apres intervention des lots techniques.

e Les encastrements d'équipements et de fourreaux au coulage, sont réalisés conjointement avec les lots concernés (en charge de la
fourniture de ceux-ci).

Trous - Percements - Réservations - Saignées - Scellements

Dans les ouvrages existants

Les titulaires sont responsables et doivent toutes réservations, percements, scellement en parois de toutes natures, fourreaux en sol
nécessaires a la bonne exécution de leurs travaux. Pour cela, ils donnent au titulaire du présent lot, et ce pendant la période de préparation de
chantier, et en temps utile préalablement a I'exécution, les attentes au sol, lieux de réservations, plans d'implantation des réseaux afin d'en
vérifier la synthése. Les titulaires veillent a la bonne réalisation de ces réservations ou attentes, avant coulage notamment.

Cependant, tout percement spécifique en paroi, supérieur a 100 mm de diametre doit étre exécuté par le titulaire du présent lot, a la demande
du titulaire concerné. Les frais résultants des réservations resteront a la charge de l'entreprise qui en fait la demande. Les modalités
financiéres restant a la discrétion des entreprises.

Ainsi dans son offre le titulaire inclut de maniére implicite le co(t de ses propres réservations et fourreaux.

Aucun supplément de prix ne peut étre demandé par un titulaire, sous prétexte de méconnaissance ou absence d'informations données en
temps utiles.

Toutes ces dispositions doivent impérativement figurer sur les plans d'exécution des lots concernés.

Ces indications doivent lui étre transmises durant la période de préparation de chantier, faute de quoi, ces réservations et leurs rebouchages
sont a la charge des lots concernés.

Matériaux a proscrire

Le titulaire du présent lot note que l'usage de polystyréne expansé pour confectionner ses réservations, calages divers ou talochages
d'enduits, est strictement interdit sur le site.

HYPOTHESES DE CONCEPTION - PM

Se référer aux prescriptions communes

BASES D'ETUDE ET DE REALISATION

Toutes les hypothéses de calcul établies et données par le BET NOVAM Ingénierie dans le présent document servent de base d'étude a la
réalisation du projet et doivent impérativement étre respectées pour toutes études variantes éventuellement proposées par le titulaire (dans le
cas ou elles sont autorisées par le reglement de consultation).

REGLES DE CALCUL

Les ouvrages de structure sont exécutés suivant les regles et normes énumérées dans le chapitre "Réglementations”, ainsi que celles définies
des les hypothéses de conception définies dans les pré-études de structure.
Il est rappelé que la cohérence des réeglements et de classement est indispensable a la bonne exécution.

CLASSEMENT DU CHANTIER - PM

(PM) - Se référer aux prescriptions communes

CLASSEMENT INCENDIE - STABILITE AU FEU DES STRUCTURES - ERP - PM

(PM) - Se référer aux prescriptions communes

CHARGES

NOVAM Ingénierie Edition du 26/03/2026 Page 10/46



24.1292 NM44 - REFECTION DES TOITURES DE NANTES UNIVERSITE - CAMPUS LOMBARDERIE CCTP - Lot n°01
ETANCHEITE DES TOITURES
2 Chemin de la Houssiniére - 44322 NANTES DCE - Edition du 26/03/2026

55.1.1

55.1.2

55.1.3

55.2.1

Charges Permanentes et d'Exploitations

D'une maniére générale les charges permanentes et d'exploitation sont conformes a I'Eurocode 1, norme NF EN 1991 et son Annexe
Nationale, ainsi que la NF P 06-001.
Nota 1: Certaines charges peuvent étre supérieures a la norme conformément au programme de I'opération.

Nota 2: A défaut d'indication dans les documents particuliers du marché, les charges seront déterminées par applications
stricte de la norme.

Hypothéses de charges

Charges permanentes

Nota 1: Se référer aux coffrages et aux notes de calcul de l'ingénieur structure
o Batiment 01:
- Batiment 01 - Charges aCtUEIIE : ..o ettt e e e e et te e e e e e e e e s s naeebaeeeaaae e e s annnnnnnes Gk = 15+30+30 daN/m?
- Batiment 01 - Charges additionnelles IS au PV i ... .ot eeea e e e e Gk = 125 daN/m?
- Batiment 01 - Charges additionnelles liées a [a végetalisation @ ... e Gk = 135 daN/m?
e Batiment 10 :
- Batiment 10 - Charges aCtUEIIE : ..ottt e e e e e ettt e e e e e e e e e s s naeebaeeeaaae e e s annnnnnnes Gk = 15+30+30 daN/m?
- Batiment 10 - Charges additionnelles liées au PV et a la végétalisation : ............ccccoiiiiiiiiiii e Gk = 160 daN/m?

Charges d'exploitation suivant nature des locaux

Nota 1: Se référer aux coffrages et aux notes de calcul de I'ingénieur structure
e Charges d'exploitations (conformément @ I'EUrOCOAE 1) ....ocuuiiiiiiiiiie ittt e Qk = 80 daN/m?

Surcharges spécifiques chantier

D'une maniére générale les charges permanentes et d'exploitation exposées dans le dossier de consultation sont établies pour la phase
définitive a la mise en service du batiment. L'entreprise doit dans le cadre de ses études prévoir tous les renforcements nécessaires a la
réalisation des ouvrages, notamment permettre I'accessibilité des engins de chantier (Manutention, levage, ...), la mise en place des
échafaudages, les stockages, les acces, ... selon les dispositions prévues dans le dossier de consultation.

Charges climatiques (Selon EC1)
Charges de Vent selon EC1

Selon la carte de la valeur de base de la vitesse de référence en
France de I'Annexe Nationale de I'Eurocode 1 partie 4 (NF EN
1991-1-4/NA de mars 2008) (voir ci-contre)

Valeurs de base de la vitesse de référence

Catégorie du terrain : ....... llib
A O (o) g o 0 T= TN o Lo = I (U T [o ] 1 T PP P U U PRPRU 0.500 m
Zmin ht mini. en dessous de laquelle le coefficient d'exposition Ce est constant [Ce(z)>Ce(ZmMin]: ........ooiiiiiiiiiiiiiieiiee e 9.00 m
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5522

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Charges de Neige selon EC1

Selon la carte de l'annexe nationale de I'Eurocode 1 partie 3 (NF EN
1991-1-3/NA de mai 2007) (voir ci-dessous), notre projet se trouve en :

Altitude du +0.00 - Batiment 01 : ........cocovviriineenicec +18.30 NGF
Altitude du +0.00 - Batiment 10 : .......ccoceeviiiieiieieeee +17,18 NGF
[T o[ [o o PP PPRPRPPPPRN A1

Valeur caractéristique Sk de la charge de neige sur le sol a une altitude < 200m: ...... 0.45 KN/m2
Valeur de calcul Sad Charge exceptionnelle de NEIGE SUN 1€ SOI & ....coiuiiiiiiiiiii ettt ettt e s e e e rabe e e e s bbb e e e eneneens -
Loi de variation de la charge caractéristique pour une altitude supérieure @ 200M : ... e e e e e e AS1

SEISME (Selon Ec8)

Zone de sismicité

Selon la carte sismique entérinée par le décret n°2010-1255. Les
valeurs de calcul (accélération, forme du spectre, etc.) relatives a
chaque zone sont données dans I'arrété du 22 octobre 2010 et son
modificatif du 19 juillet 2011 (voir ci-dessous), notre projet se trouve :

@ Z0NE dE SISMICIE I ..oiiiiiiiiiii ittt ettt e et e e e e et e e 3 (modérée) - soit une accélération Agr: 1.1m/s?

Classification des sols - PM
(PM) - Sans objet pour le présent projet

Risque de I'ouvrage - PM
(PM) - Se référer aux prescriptions communes
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6.2

6.2.1

6.2.1.1

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
GENERALITES

Sécurité en toiture

Le titulaire du présent lot intégrera dans son offre I'ensemble des ouvrages assurant la sécurité des ouvriers en phase provisoire mais
également I'ensemble des élément assurant la sécurité lors des travaux d’entretien ultérieurs

Travaux en site occupés - PM

Rappel : Se référer aux dispositions communes a tous les lots.

Amenée et repli de matériels - IPU
(PM) - A inclure dans les prix unitaires.

Le titulaire du présent lot prévoit dans son offre, toute amenée de matériaux et matériels jusqu'au lieu d'exécution et par tous moyens. La
prestation intégre également le repli en fin de chantier de tous les éléments.

Compte prorata - IPU
(PM) - A inclure dans les prix unitaires

(PM) - Se référer aux Dispositions communes a tous les lots et au C.C.A.P. L'entreprise prévoira dans son offre les frais de
prorata.

Documents d'exécution - préparations

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre, lors de période de préparation dans les délais fixés par le Planning et I'OPC, toutes
les piéces écrites ou graphiques ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le dossier d'exécution des
ouvrages.

Comprenant notamment, et sans caractere limitatif :

o Plans et détails d'exécution des ouvrages conformes

o Notices techniques des produits mis en ceuvre (uniqguement fiche produit)

e Proces verbaux des produits

« Notes de calculs

e Format: DWG (derniére version, sauf demande particuliéres de I'équipe de MOE ou MOA) et PDF
e Les plans de synthéses avec les autres corps d'état

o Etc...

Charges maximales admissibles

Afin de se prémunir de tout désordre, I'ensemble des matériaux mis en oeuvre sur le toiture ne doivent excéder les charges indiquées dans le
diagnostic SERBA 23.1226 DIAGO1_BATIMENT 1 & 10 CAMPUS LOMBARDERIE_NANTES en date du 16 novembre 2023.

MOYENS D'ACCES - ECHAFAUDAGE

Généralités

Normes et réglements

L'exécution de I'ensemble des ouvrages d'échafaudage est conforme aux normes et réeglements en vigueur et notamment :

e Code du travail
e Circulaires

o Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d’épreuves et aux coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de
levage et autres équipements de travail soumis a I'article L.233-5 du Code du Travail pour la prévention des risques liés aux opérations de
levage.

e Arrété du 18 Mars 1993 portant dérogation a certaines prescriptions des articles 130 et 131 du Décret du 8 Janvier 1965 relatifs aux
échafaudages volants.

e Arrété du 1 mars 2004 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des charges, I'élévation de
postes de travail ou le transport en élévation du personnel

e Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

e Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant I'annexe de l'arrété du 22 décembre 2000 relatif aux
conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail

e Recommandations R 408 du 10 juin 2004 par la CNAMTS concernant la prévention des risques liés au montage, a l'utilisation et au
démontage des échafaudages de pied. .

e Normes NF EN 12810 (septembre 2004) "Echafaudages de fagade a composants préfabriqués” et NF EN 12811 (aolt 2004)
"Equipements temporaires de chantiers"

e Mémo pratique de 'OPPBTP

e Les Documents Techniques Unifiés (NF DTU), notamment le NF DTU 32.1 (Construction métallique)
e Les Eurocodes, notamment I'Eurocode 3 : calcul des structures en acier
e Les produits en acier constituant les éléments porteurs doivent étre conformes aux normes et réglementation en vigueur.
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6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

6.2.2

Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, les fagonnages et tous transports nécessaires a la réalisation des ouvrages
définis dans le présent CCTP. Les travaux comprennent :
e Mise en place, entretien et dépose d'un échafaudage pied pour les travaux décrits ci-aprés.

Protection des ouvrages

Les ouvrages existants ou en cours de construction doivent étre protégés contre les ébranlements dus aux chocs, les dépbts de matériaux
pour approvisionnement, la circulation d'engins, etc...

Les frais entrainés a la suite des dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes sont a la charge de I'entrepreneur défaillant et
ne sont en aucun cas imputés au compte prorata si la preuve est démontrée que I'entrepreneur est responsable.

Raccordement aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants sont exécutés de maniéres a ne pas perturber les installations en service. Une visite sur
site avant élaboration de I'offre de prix est vivement conseillée.

Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur assure s'étre parfaitement renseigné sur la connaissance des lieux, et notamment pour les
points suivants :

e De la disposition des lieux

o De I'état du batiment et des installations a modifier suivant besoin et consistance des travaux
e Des réglements de voirie et de police locaux

o Des possibilités en énergies (eau, gaz, électricité). Si besoin, demander la neutralisation de ces réseaux pour I'exécution de ses travaux et
faire 'ensemble des démarches nécessaires.

Responsabilité de I'entrepreneur

Il appartient a I'entrepreneur d’effectuer toutes démarches nécessaires auprés des services publics et privés concernés. Il obtient accord de
ses installations en fournissant 'ensemble des éléments nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de la diffusion des documents en relation avec les services concessionnaires et ce, en accord avec le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans le CCTP et plans, I'entrepreneur est tenu de
reprendre ses installations a ses frais.

Montage - Démontage - Modifications

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages sont réalisés :

e Par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d'une personne compétente
o Dans des conditions sdres (plan de montage, notice du fabricant, notes de calcul, etc...)

e A partir de constituants en bon état et compatibles entre eux

Lorsqu'un échafaudage est installé, il convient d'assurer :

o Sa stabilité en cours d'utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi qu'a celles résultant des conditions
atmosphériques
e La prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation et d'accés sirs

e La prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des mesures spécifiques pour les personnes
chargées de ses opérations a contraintes élevées ainsi que pour les tiers.

Echafaudage

Nota 1: Avant toute intervention I'entreprise ré-estime les risques in situ, respecte les réglements de voirie et plans d'acces
établit par le CSPS, balise la zone de stockage (le cas échéant), vérifie le bon état de son matériel (prévoir la mise en
rebut de toute piece endommagée, tordue, cassée, écrasée, etc...), respecte toutes les dispositions suivant la notice
de montage du constructeur et s'assure de la bonne installation de son ouvrage pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage, assemblages, entretien,

démontage et mise en oeuvre nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages extérieurs, ainsi que toutes les interventions

annexes en découlant, y compris l'installation de dispositifs d'ancrages permanents ou provisoires pour la stabilité des échafaudages.

Rappel : Un plan ainsi qu'une note de calcul sont réaliser pour les échafaudages dépassant une hauteur supérieure a 24 m, suivant
la CNAMTS.

L'entreprise doit prévoir dans son offre :

o Les dispositifs de protections collectives et individuelles

e Les systémes d'accroches de I'échafaudage a la fagade sont a intégrer dans le prix unitaire de I'échafaudage (suivant besoin et notes de
calcul a la charge de l'entreprise)
Caractéristiques :

1) Conditions de montage :
- Demande d’autorisation ; démarches faites par : Entreprise/Echafaudeur
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6.2.2.1

- Hauteur a monter : voir dans article propre a I'échafaudage
- Durée : Pendant toute la durée des travaux

- Charges d'exploitation suivant poids des travailleurs, des outils, des matériaux et des équipements, charge maximum donnée par
I'échafaudeur
2) Usage de I'échafaudage :

- Travaux d'approvisionnement des matériaux sur les toitures
- Travaux de gros-oeuvre
- Travaux d’étanchéité
- Travaux de sécurisation et d'acceés en toiture
- Travaux de couverture métallique
3) Dispositions particuliéres d'utilisation :
- Dispositifs permanents pour ancrage des échafaudages (suivant description ci-apres)

- Les étages de I'échafaudage devront permettre un approvisionnement en matériaux nécessaire pour la réalisation des travaux
(espacement suffisant des profilés métalliques de structure de I'échafaudage)

Echafaudages standards en cadre tubulaire

L'entrepreneur doit l'installation d'un échafaudage standard en cadre tubulaire, comprenant I'ensemble des éléments décris ci-avant. Il doit
s'assurer de la stabilité de son installation et doit inclure I'ensemble des éléments de protection nécessaire pour la sécurité des travailleurs et
d’autrui.

Dimensions

e Hauteur a monter : se référer au plan des fagades

e Longueur : Pour l'accés et la réalisation des travaux listés ci-avant

e Largeur de travail 1.00 minimum.

Caractéristiques et équipements :

o Plancher métallique classe 2 adapté a recevoir les charges en phase chantier - a confirmer en phase de préparation de chantier

e Plinthe bois rouge

e Plinthe métallique.

e Sécurisation en garde corps définitif face avant. (Sauf dispositions particulieres)
o Barriére écluse maille de 2.5m

e Sécurisation en moise face arriére y compris plinthe.

e Sapines d'accés avec travée escalier en aluminium, largeur 1.50 m - entiérement grillagée sur RDC avec contrdle d'acces par porte au
RDC + cylindre chantier.
e Signalisation pour orientation

e Garde-corps des escaliers paralléles a la volée d'escalier.
o Des protections couvreurs grillagées seront positionnées en partie haute sur une travée de 2.50 et de 1.50 et d'about en 1 m

e Prévoir le matériel nécessaire pour réaliser une sapine de recette sécurisée avec une barriére écluse sur la maille d'autostabilité avec
continuité de plancher.

e Pare gravois et bache échafaudage blanche 150g/m? assurant isolation aux intempéries des zones de travaux en facade - Maintenance
des filets et modifications éventuelle

e Protection RDC par la mise en place de grille de type Heras derriere la bache de protection pour limiter les risques d'intrusion

e Goulottes d'évacuation de gravats rigide adaptée au nombre de benne de tri des déchets du chantier, y compris signalisation des
modalités de tri des déchets.
e Monte-matériaux, suivant besoin

e Auvent de protection étanche au droit des acces et issues de secours des zones occupés par les utilisateurs pendant les différentes
phases du chantier.
e Couverture de passage piétons

e Localement les échafaudages seront équipés de rehausses et niveau supplémentaire pour la réalisation de travaux spécifiques au niveau
des toitures

e Selon la configuration des batiments et la présence d'une galerie couverte par une voite en polycarbonate, les échafaudages mis en
ceuvre seront adaptés en conséquence.
Les échafaudages devront étre implantés a proximité immédiate des fagcades et des toitures a traiter, sans jamais prendre appui sur la
volte polycarbonate ni sur ses structures porteuses.
En cas de présence de volte, I'échafaudage devra étre congu pour “ enjamber ” la galerie couverte, par la mise en place de portiques,
passerelles, poutres de franchissement ou consoles spécifiques, permettant I'acces sécurisé aux toitures tout en préservant intégralement
la volte et ses supports.
L’entreprise aura a sa charge toutes sujétions liées a cette configuration particuliere, notamment les renforcements, contreventements,
ancrages alternatifs ou dispositions constructives nécessaires pour garantir la stabilité¢ de I'échafaudage sans solliciter la vodte
polycarbonate.
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Toute détérioration de la volte ou de ses éléments constitutifs imputable aux travaux sera réparée ou remplacée a I'identique aux frais de
I'entreprise.
L'ensemble de I'échafaudage devra pouvoir étre monter en auto stabilité, y compris toutes sujétions d'adaptation des structure de
I'échafaudage vis-a-vis de la fagades existantes et des ses modénatures.
L'ensemble de I'échafaudage devra pouvoir étre monter avec des ancrages aux murs.

Nota 1: La mise en place de I'échafaudage comprend I'ensemble des dispositifs de protection des travailleurs lors de la
réfection de I'étanchéité des casquettes
Localisation : pour I'ensemble des travaux réalisés en extérieur et notamment :
- Travaux d'approvisionnement des matériaux sur les toitures
- Travaux de gros-oeuvre
- Travaux d'étanchéité
- Travaux de sécurisation et d'acces en toiture
- Travaux de couverture métallique
- Travaux de réfection des casquettes BA
Sur 5,00 ml pour accées général et sur 3,00 ml pour acces entre niveau de toiture
- Batiment 01 : Echafaudage d'acces au chéneau a poser sur toiture du self et la petite toiture terrasse.

4 = =
R R v

R
o

Localisation : Pour acces aux toitures terrasses du batiment 01
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6.2.2.2

6.3

Localisation : Pour acces a la toiture terrasse technique du batiment 01

Localisation : Pour acces toiture terrasse du self du batiment 01

Dispositifs permanents pour ancrage des échafaudages - IPU

(PM) - A inclure dans les prix unitaires

Le titulaire du présent lot devra la création de points d'ancrage permettant la mise en place d'échafaudages fixes pour la réalisation des
travaux de ravalement et d'entretien ultérieurs. i

Les ouvrages mis en ceuvre devront satisfaire aux préconisations techniques établies par le MOA Francais de I'Echafaudage (S.F.E.), suivant
la région de la construction, le type d'échafaudage et le matériau support.

La prestation comprendra :

Densité des ancrages : suivant plan d'exécution, a la charge de I'entreprise

INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES D'INTERET COMMUNS

Compte prorata & Dépense d’intérét communs - IPU
Rappel : A inclure dans les prix unitaires

La répartition des frais communs se fait suivant le montant des travaux de chaque corps d'état. La gestion de ce compte incombe au titulaire
du lot principal 01

Il porte sur les travaux suivants :

e Panneau de chantier
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6.3.2.1

6.3.2.2

¢ Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

o Nettoyages intérieurs et nettoyage des abords (en cas de litige)

e Réparation et de remise en état dont la responsabilité n'est définie pour aucun lot
e Autres dépenses de maintenance et d'entretien des installations communes

o Entretien des voiries provisoires et remise en état

o Tris sélectifs

Ainsi que toutes autres clauses conformes et respectant le C.C.A.P.

Les dépenses indiquées ci-apres, rappellent dans les grandes lignes la répartition des frais d'intéréts communs prévus au lot 00 et au

C.CAP.:

o Frais d'occupation de voirie si l'installation se fait tout ou partie sur le domaine public ;

o Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des béatiments. Les frais ci-dessous sont a répartir entre les titulaires
présents sur site a ces périodes.

Prise de possession du site - Etat des lieux

Le titulaire du présent Lot n°01 - ETANCHEITE DES TOITURES prend possession du site dans I'état ou il se trouve lors de la notification de
I'ordre de service lui notifiant le commencement des travaux.

Avant toute intervention et prise de possession des lieux, le titulaire du présent Lot n°01 - ETANCHEITE DES TOITURES doit faire effectuer a
ses frais, par huissier, un constat contradictoire avec reportage photographique couleur en présence du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
Oeuvre, afin de dresser I'état (site et voiries d'acces) et toutes les interventions a effectuer en limite de propriété.

Il'y a au moins deux constats, I'un avant et I'autre apres la réalisation des travaux prévus au présent Lot n°01 - ETANCHEITE DES TOITURES

Ces constats concernent en particulier les voiries et trottoirs environnant le site ainsi que les batiments existants avoisinants et/ou mitoyens
conserves.
Tous les frais inhérents aux constats d'huissiers sont a incorporer dans I'offre du titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage procede a la convocation de toutes les personnes concernées par cet état des lieux et le titulaire du présent lot a a sa
charge :
e L'organisation de la visite des lieux.

e Le reportage photographique selon nécessité et a la demande de la Maitrise Oeuvre

e Le relevé géomeétre des niveaux et état des existants.

e La rédaction du rapport.

e Ladiffusion au représentant du Maitre d'Ouvrage (en 3 exemplaires) et a la Maitrise CEuvre (en 3 exemplaires) du dossier ainsi constitué.
Toutes les réparations des dommages causés aux " existants " sont a la charge du titulaire responsable. Dans le cas, ou la responsabilité des
dégradations ne peuvent étre déterminée, les réparations sont imputées au compte prorata.

Prise de possession du site - PM

Travaux dans l'existant : Le présent lot prend possession de sa zone d'intervention a compter de la notification de I'ordre de service lui notifiant
le commencement des travaux.

Nota 1: Le titulaire du présent lot est vivement incité a se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de leur
soumission. Il ne sait se prévaloir, postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance insuffisante des
sites, lieu et terrain d'implantation, nature du sol, moyens d'accés, conditions climatiques en relation avec I'exécution
de leurs travaux.

Les remises en état nécessaires dues aux interventions des autres corps d'état (charpente, couverture, bardage...)
sont a la charge des lots concernés.

Localisation :

- Pour le terrain/batiment existant

- Pour les voiries d'acces au projet

Etat des lieux

Le titulaire du présent lot a a sa charge les frais de constats d'huissier pour I'établissement des états des lieux avant commencement et aprés
achévement des travaux.
Nota 1: L'état des lieux, illustré de photos et commentaires, doit étre, aprés rédaction, diffusé a I'ensemble de la Maitrise
d'Oeuvre.
Localisation :
- pour constructions (batiments et clétures)"voisines" des zones de travaux et mitoyennes
- pour les voiries d'accés au projet
- pour I'ensemble des fagades
- pour I'ensemble des espaces verts
- pour les ouvrages en périphérie des batiments

Installation de chantier

Le titulaire du présent lot doit prévoir les installations nécessaires a ses propres besoins, et communes a I'ensemble des autres corps d'état
pour I'ensemble du chantier.
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Ces installations doivent comprendre entre autres :

Eclairage - Balisage - Signalisation :

e Fourniture et pose du panneau de chantier suivant modéle prescrit par le MOA

e Panneaux réglementaires portant la mention "Chantier interdit au Public"

o Installation d'éclairages, balisages et de signalisation

e Fourniture et pose du panneau de déclaration préalable N° 044 109 25 00755 du 28 mars 2025

Frais de location/Occupation de voirie publique:

(PM) - Sans objet pour le présent projet, les espaces occupés par le chantier appartiennent a la maitrise d'ouvrage
Cantonnement :

Tous les cantonnements sont mis en place par le titulaire avec les équipements et mobiliers adaptés.

e Bureaux de chantier : Sans objet, une salle sera mise a disposition par la maitrise d'ouvrage dans un des batiments du campus
o Salle de réunions : Sans objet, une salle sera mise a disposition par la maitrise d'ouvrage dans un des batiments du campus

e Installation Communes d'hygiénes : Installations communes d'hygiéne et de sécurité mises a disposition par la maitrise d'ouvrage dans
I'enceinte du campus et notamment :
- Sanitaires,

Un bungalows de chantier est envisageable pour les installations suivantes et notamment :

Nota 1: Ces locaux sont livrés avec les installations de chauffage, d'éclairage, les mobiliers, les installations d'hygiénes et
raccordement sur les réseaux de chantier (eau potable, eaux usées). Conforme a la réglementation, compte tenu de
planning des effectifs et de la durée du chantier.

- Vestiaires,

- Réfectoires,

Nota 1: Seuls les bungalows mis a disposition des titulaires sont acceptés sur le chantier. Les titulaires ne sont pas autorisées
a amener chacun leur propre bungalow.
Réseaux de chantier :

e Branchements provisoires et adaptés a I'environnement du chantier (Extérieur au batiment) :

- Branchements provisoires d'électricité : adaptés a I'environnement du chantier de distribution en électricité, nécessaires a tous les
corps d'état, y compris le ou les compteurs nécessaires.
Le titulaire doit mettre en ceuvre a ses frais tous les moyens nécessaires pour obtenir la puissance suffisante au bon déroulement du
chantier, (Groupe Electrogéne, Branchement plus éloigné du chantier, ...)
o Distributions provisoires et adaptés

Gestion des déchets :

o Installation de bennes a ordures ou conteneurs pour tris sélectifs a trois niveaux, avec signalétiques, informations ... suivant normes en
vigueur, compris évacuation et entretien régulier
Cloture

o Grilles métalliques de 2m de hauteur avec papillon anti-intrusion comprenant portail d'accés véhicules et piétons en périphérie du chantier
et des aires de stockages selon besoins
Garde-corps et protections collectives

e Mise en oeuvre de I'ensemble des garde-corps et ouvrages de protection collective pour toute la durée du chantier compris dépose en fin
d'intervention. Principe a faire valider par le CSPS
Moyens de levage :

« Installation de moyen de levage, y compris amenée

o Dans le cas d'utilisation de grue par I'entreprise, celle-ci intégre dans son offre toutes les sujétions d’installation, de démolition des
fondations en fin de chantier, dans le cas ou celles-ci n'ont pas de réle structurel ou dans le cas ou celles-ci ont un impact sur d'autres

ouvrages.
Ainsi que toutes les dispositions précisées au DPM : (joint en annexe au document d'appel d'offres)
¢ PGCSPS

o Plan d'installation de chantier
e CCAPetCCTP
... suivant la composition du dossier d'appel d'offre.

Nota 1: Les frais de consommation en énergie (eau, électricité, téléphone ...), ainsi que d'entretien et de maintenance sont
répartis par le compte prorata.
La gestion de ce compte est assurée par le présent lot (assisté de 2 autres titulaires).
Entretien des voies d'accés et publiques avec aire et dispositif de nettoyage
Localisation :
- installations nécessaires pour chacune des phases et pour I'ensemble du chantier
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6.4 ETUDES PREALABLES
6.4.1 Mission - Honoraires - Etude béton armé

Le présent lot a fait I'objet d'une pré-étude béton armé réalisée par le bureau d'études NOVAM Ingénierie :

IMPORTANT : Dans le cadre d'intervention sur une structure existante, les études et plans de la maitrise d'oeuvre sont réalisés sur la base de

relevé par drones et de photographies prises sur site préalables dont la précision n'est aucunement suffisante pour servir d'unique base a

I'élaboration des plans d'exécution. Aussi, qu'elle que soit la mission du Maitre d'Oeuvre I'ensemble des cotations présentes sur les plans sont

donc indicatives.

A ce titre, le titulaire du présent lot réalise a ses frais un contrdle de I'ensemble des dimensions nécessaires a la réalisation de ses ouvrages

et avertit si nécessaire la Maitrise d'Oeuvre en cas d'écart important pouvant remettre en cause les études réalisées.

64.1.1  Mission de Base+EXEpartielle (DQO) (PM)

La maitrise d'oeuvre a contracté avec le Maitre de I'Ouvrage un contrat d'étude du type "Mission de Base" + DQO (Détail Quantitatif des

Ouvrages). Les frais d'études descriptives et quantitatives des structures en béton armé sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Etudes complémentaires a la charge des titulaires

Les frais d'études EXE, Synthése des réservations et PAC sont a la charge du titulaire du présent lot.

e Les études de Synthése des réservations, d'exécution et I'établissement des plans d'atelier et de chantier sont & la charge du présent lot.

Rappel : Les descentes de charges fournies dans le dossier sont informatives et ne peuvent pas étre utilisées pour I'exécution des
ouvrages.

Pour tous travaux dans un ouvrage existant : Aprés prise de possession du site, le titulaire du présent lot doit faire vérifier 'ensemble des

cotations de l'existant (X, Y et Z) par un géométre expert de son choix qui fournit les relevés définitifs a la Maitrise d'Oeuvre. Les honoraires

du géomeétre sont a inclure dans les prestations du présent lot.

Avant toute exécution des travaux, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier que ces relevés ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions ou de

contradictions avec les éléments fournis au DCE. Dans le cas contraire, il est tenu de signaler immédiatement au Maitre d'ouvrage et au

Maitre d'oeuvre.

6.5 TRAVAUX SUR L'EXISTANT

Le titulaire du présent lot a a sa charge les démolitions et déposes énumérées ci-aprés. Il a la possibilité de récupérer I'ensemble des

matériaux déposés ou démolis (sauf directives contraires de la part du Maitre d'Ouvrage connues avant signature des marchés).

Le titulaire est le seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.

Il doit avec son offre fournir au Maitre d'Oeuvre une note technique précisant le mode opératoire proposé avec les différents phasages des

travaux, en accord avec les autres corps d'état concernés.

Le titulaire du présent lot doit s'assurer de la neutralisation des différents réseaux (eau, électricité, gaz, EU ...) par les titulaires concernées

et doit se mettre en rapport avec eux afin que les neutralisations soient effectuées avant le démarrage des travaux de démolition.

Le titulaire du présent lot doit produire les documents justificatifs attestant de la neutralisation des différents réseaux (Facture, Rapport
d'intervention, ...).

Si les travaux de démolition viennent & démarrer avant ces neutralisations, une interruption des travaux peut étre décidée et des pénalités
financiéres sont mises en place jusqu'au redémarrage des travaux.

Les pénalités sont établies sur la base des pénalités journaliéres de retard définies au CCAP (Montant en € HT par jour d'interruption du
chantier). Lesdites pénalités sont appliquées indépendamment du délai travaux et planning prévisionnel.

La date de livraison/réception des ouvrages du présent lot prévue au planning prévisionnel n'est pas modifiée.

Les travaux ne sont entrepris qu'aprés avis favorable du bureau de contréle, du BET Structure et du SPS sur les modes opératoires,

dispositifs de sécurité, étaiement, consolidations, ...

Nota 1: L'évacuation des gravats, la mise en décharge et le nettoyage du chantier doit se faire au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.
Le titulaire du présent lot doit prendre connaissance des lieux avant la remise de son offre afin de mieux considérer
l'importance des travaux a exécuter.
Pour les localisations, se référer aux plans des existants.
6.5.1 Préparation des zones et Méthodologie d'intervention
6511 Etat des lieux et Attestation de visite (PM)

(PM) - A prévoir au Chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES a l'article ETAT DES LIEUX - Il est vivement conseillé au titulaire
d'effectuer une visite sur les lieux afin de mieux évaluer I'importance des travaux, leurs conséquences éventuelles, et afin
de prendre connaissance des possibilités d'acces et des sujétions spécifiques a I'environnement du chantier.

Le titulaire reconnait par le simple fait de la remise de son offre, avoir pris connaissance de I'ensemble des sujétions et difficultés inhérentes

au chantier, a ses acces, a son environnement et en avoir tenu compte dans sa proposition.

Rappel : Le marché sera traité a prix forfaitaire et aucun supplément ne sera accordé apres sa signature.

6.5.1.2 Préparation des zones d'intervention

Le titulaire prévoit dans son offre I'ensemble des protections (des ouvrages et des personnes) pour assurer la sécurité du personnel et des
usagers pendant la durée des travaux.

Outre les déposes et démolitions, le titulaire veille a la mise en place de dispositifs pour la protection des ouvrages existants devant étre
conserves :
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6.5.1.3

e Ecrans nylon, panneaux de contreplaqués

o Etaiement des parties supérieures, le cas échéant

o« Ensemble des sujétions de logistique (Stockage, Transports, Amenée de matériels spécifiques, ....

- ...

Ainsi que I'ensemble des protections collectives nécessaires :

o Garde-corps, Echafaudage,

e Mise en sécurité des utilisateurs en site occupé (passage couverture, adaptation du plan d'évacuation, création d'accés provisoire, ...)
L]

Nota 1: D'une maniére générale, les protections collectives sont a privilégier aux protections individuelles.

Méthodologie d'intervention et d'exécution

Le titulaire est le seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.

La méthodologie du titulaire est soumise a l'approbation du BET NOVAM Ingénierie, du SPS et du Bureau de Contréle avant tout
commencement des travaux.

Elle ne peut en aucun mettre en péril la stabilité des ouvrages conservés et/ou augmenter la vulnérabilité du batiment sans I'approbation du
BE structure et le Bureau de Controle.

Le titulaire doit avec son offre fournir au Maitre d'Oeuvre une note technique précisant le mode opératoire proposé avec les différents
phasages des travaux, en accord avec les autres corps d'état concernés.

Tout en restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles, les objectifs de ces travaux sont de :

o Limiter les risques et les nuisances causés aux personnes travaillant sur le site ou a proximité
- Nuisances Sonores,
- Empoussiérements,
- Propreté des accés/voiries, ...

RAPPEL : Gestion des déchets

Le présent chantier fait I'objet d'un tri des déchets conformément au tri de niveau 2, ainsi le titulaire du présent lot doit le tri des déchets dans
les différentes bennes.
Déchets Inertes (DI) :

benne : pierres, béton, carrelage, terre, déchets de sanitaires, verre ordinaire, ...
Déchets Industriels Banals (DIB) :

benne : métaux (acier, aluminium, ferrailles, ...), bois non traités, palettes cassées, bastaings, etc.., platre ou autres produits (platre, matiéres
plastiques, revétements de sols, laine de roche, ...)
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :

benne ou conteneur : bois traités, peinture, solvants, pots souillés, colle, cartouches emballages non vides ou non rincés, goudron, etc...
Déchets d'Emballages Propres (DEP) :

benne : emballages plastiques et cartons
Aire de stockage : palettes propres non cassées, efc...
Nota 1: L'évacuation des gravats, la mise en décharge et le nettoyage du chantier doit se faire au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Diagnostic amiante - PM
Les locaux ont fait I'objet de diagnostics amiante en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Rapport n® 7357898/S4.3.2.R_DAAT en date du 03/02/2020, réalisé par Bureau Veritas - Batiment 01
- Rapport n°® 10244191/S2.1.1.rev1.R_RDTA en date du 02/02/2021, réalisé par Bureau Veritas - Batiment 01
- Rapport T230093594 en date du 30/10/2023, réalisé par Apave - Batiment 01
- Rapport n°® 10311753/S25.2.2.R_RDTA en date du 01/01/2021, réalisé par Bureau Veritas - Batiment 10
- Rapport T230093595 en date du 27/10/2023, réalisé par Apave - Batiment 10

Les différents rapports présentés ci-dessus sont des rapports ayant une date de validité dépassée. La réalisation de rapport définitif est

obligatoire avant le lancement de la consultation pour confirmer la présence d'amiante (incidence

éventuelle tant sur le principe d'intervention - sous-section 4 ou 3, que sur le plan financier.)

Rappel : En I'absence de sondage complémentaire, seules les sorties de toitures identifiées par les rapports comme amiantées
seront considérées amiantés.

Travaux en présence d'amiante (Sous-section 3)

Les travaux du présent lot sont le cas échéant a réaliser sous-section 3, intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou
des articles contenant des fibres d'amiante.

Le titulaire du présent lot effectue alors des analyses lui permettant de :
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6.5.4.1

6.5.4.2

6.5.4.3

6.54.4

6.5.4.5

o Vérifier le niveau d'empoussierement : suivant exigence réglementaire pour travaux en extérieur

o Vérifier le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle en concentration moyenne sur 8 heures (VELP-8h)
o Vérifier I'absence de pollution dans I'environnement de l'intervention

Dans tous les cas, le titulaire intervient suivant les dispositions réglementaires de la sous-section 3 du code du travail.

Ces travaux et prestations sont réputés inclus dans l'offre :

- Intervention en SOUS-SECTION 3 ; Suivant réglementations, des dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des
matériaux ou appareils contenant des fibres d’amiante, un mode opératoire doit étre réalisé par le titulaire et transmis un mois avant le
démarrage des travaux aux organismes suivants : - Médecin du Travail, Inspection du Travail, Caisse Régionale d'Assurance Maladie

- Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics

- Maitrise d'Oeuvre, Maitre d’'Ouvrage

- Il est également soumis pour approbation au Coordonnateur S.P.S. Les titulaires doivent fournir un agrément pour travail sur des
matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante. Personnel formé a la prévention des risques amiante conformément aux
arrétés en vigueur.

Rappel : En I'absence de sondage complémentaire, seules les sorties de toitures identifiées par les rapports comme amiantées
seront considérées amiantés.

Etablissement d'un mode opératoire :

Etablissement d’un mode opératoire selon I'art. R.4412-140 du code du travail. Le mode opératoire contient les informations suivantes :
e La nature de l'intervention
e Les matériaux concernés

e La fréquence et les modalités de contrdle du niveau d’empoussiérement du processus mis en oeuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle
e Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre

e Les notices de poste

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de I'intervention
e Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

e Les procédures de gestion des déchets
e Les durées et temps de travail

e Etc. Le mode opératoire est soumis a l'avis du médecin du travail et du CHSCT et transmis aux agents de controle et de prévention
(DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP)

Principes et moyen de prévention de I'empoussiérement

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs et pour garantir 'absence de
pollution du batiment, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans I'environnement desquels les opérations sont réalisées,
I'employeur met en oeuvre :

o Des techniques et des modes opératoires de réduction de 'empoussiérement tels que la réduction de la volatilité des fibres d’amiante par
I'utilisation d’agents mouillants

e Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d’amiante a I'extérieur de la zone des opérations,
notamment en mettant a disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de
décontamination a mettre en oeuvre

e Au cours de la phase de préparation de I'opération, I'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés a la nature des
opérations a réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser la concentration en
fibres d’amiante au niveau le plus bas techniquement possible. Ces moyens comprennent I'abattage des poussiéres, I'aspiration des
poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air, les moyens de décontamination appropriés.

e Selon le niveau d’empoussierement attendu, 'employeur met a disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle
adaptés aux opérations a réaliser. L’'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des
équipements de protection individuelle de fagon a garantir pendant toute la durée de I'opération le niveau d’empoussiérement le plus bas
possible et, en tout état de cause, conforme a celui qu’il a indiqué dans le document unique d’évaluation des risques.

Formation des travailleurs :

La notice de poste est transmise pour avis au médecin du travail.

Le titulaire doit justifier la validation des acquis de la formation sous la forme d’'une attestation de compétence individuelle délivrée au
travailleur

Renforcement du dispositif de gestion des déchets :

Traitement des déchets produits lors des interventions en contact avec 'amiante :

e Les déchets de toute nature susceptible de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émission de poussiéeres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

e Les déchets sont ramassés au fur et & mesure de leur production, conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage « amiante », évacués aprés décontamination hors du chantier aussitét que possible dés que le volume le
justifie. Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Protection de I'environnement du chantier :

Le dépassement du seuil réglementaire de fibre entraine I'arrét des opérations et la mise en place de mesures correctrices et préventives
permettant le respect de ce seuil.

NOVAM Ingénierie Edition du 26/03/2026 Page 22/46



24.1292 NM44 - REFECTION DES TOITURES DE NANTES UNIVERSITE - CAMPUS LOMBARDERIE CCTP - Lot n°01
ETANCHEITE DES TOITURES
2 Chemin de la Houssiniére - 44322 NANTES DCE - Edition du 26/03/2026

6.5.4.6

6.5.4.7

6.5.5.1

6.5.5.2

Démontage de conduits existants en sous-section 3

Démontage de conduits existants susceptibles de contenir des matériaux amiantés, réalisé en sous-section 3, conformément au Code du
Travail (articles R.4412-139 a R.4412-148). Comprend repérage, mode opératoire validé, protections collectives et individuelles, suivi
d’empoussiérement, tracabilité des déchets, nettoyage de la zone d’intervention et remise d’un rapport d’intervention. Intervention effectuée
par du personnel formé SS3, habilité et équipé conformément a la réglementation en vigueur.

Y compris mesure, conditionnement, évacuations et traitement des déchets

Localisation : Selon plans et notamment :

- Dépose des conduits existants amiantés, compris chapeaux

Dépose des chapeaux de sortie de toiture conservés en sous-section 3

Démontage des chapeaux de sortie de toiture existants a conserver susceptibles de contenir des matériaux amiantés, réalisé en sous-section
3, conformément au Code du Travail (articles R.4412-139 a R.4412-148). Comprend repérage, mode opératoire validé, protections collectives
et individuelles, suivi d’'empoussierement, tracabilité des déchets, nettoyage de la zone d’intervention et remise d'un rapport d’intervention.
Intervention effectuée par du personnel formé SS3, habilité et équipé conformément a la réglementation en vigueur.

Y compris mesure, conditionnement, évacuations et traitement des déchets

Localisation : Selon plans et notamment :

- Dépose des chapeaux des conduits existants amiantés conservés

Travaux en présence d'amiante (Sous-section 4)

Les travaux du présent lot sont le cas échéant a réaliser sous-section 4, intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou
des articles susceptible de contenir des fibres d'amiante.

Le titulaire du présent lot effectue alors des analyses lui permettant de :
o Vérifier le niveau d'empoussiérement : suivant exigence réglementaire pour travaux en extérieur

o Vérifier le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle en concentration moyenne sur 8 heures (VELP-8h)
o Vérifier I'absence de pollution dans I'environnement de I'intervention
Dans tous les cas, le titulaire intervient suivant les dispositions réglementaires de la sous-section 4 du code du travail.

Ces travaux et prestations sont réputés inclus dans l'offre :

- Intervention en SOUS-SECTION 4 ; Suivant réglementations, des dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des
matériaux ou appareils contenant des fibres d’amiante, un mode opératoire doit étre réalisé par le titulaire et transmis un mois avant le
démarrage des travaux aux organismes suivants : - Médecin du Travail, Inspection du Travail, Caisse Régionale d'Assurance Maladie

- Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics

- Maitrise d'Oeuvre, Maitre d’Ouvrage

- |l est également soumis pour approbation au Coordonnateur S.P.S. Les titulaires doivent fournir un agrément pour travail sur des
matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante. Personnel formé a la prévention des risques amiante conformément aux
arrétés en vigueur.

Rappel : En I'absence de sondage complémentaire, seules les sorties de toitures identifiées par les rapports comme amiantées
seront considérées amiantés.

Etablissement d'un mode opératoire

Etablissement d’un mode opératoire selon I'art. R.4412-140 du code du travail. Le mode opératoire contient les informations suivantes :
e La nature de l'intervention
e Les matériaux concernés

e La fréquence et les modalités de contrdle du niveau d’empoussiérement du processus mis en oeuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle
e Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre

e Les notices de poste

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de I'intervention
e Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

e Les procédures de gestion des déchets
e Les durées et temps de travail

o Etc. Le mode opératoire est soumis a l'avis du médecin du travail et du CHSCT et transmis aux agents de contrdle et de prévention
(DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP)

Principes et moyen de prévention de I'empoussiérement

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs et pour garantir 'absence de
pollution du batiment, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans I'environnement desquels les opérations sont réalisées,
I'employeur met en oeuvre :
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6.5.5.3

6.5.5.4

6.5.5.5

6.5.5.6

6.5.5.7

6.5.6.1

6.5.6.2

6.5.6.3

e Des techniques et des modes opératoires de réduction de 'empoussierement tels que la réduction de la volatilité des fibres d’amiante par
I'utilisation d’agents mouillants

e Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d’amiante a I'extérieur de la zone des opérations,
notamment en mettant a disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de
décontamination a mettre en oeuvre

e Au cours de la phase de préparation de I'opération, I'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés a la nature des
opérations a réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser la concentration en
fibres d’amiante au niveau le plus bas techniquement possible. Ces moyens comprennent I'abattage des poussiéres, I'aspiration des
poussieres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air, les moyens de décontamination appropriés.

e Selon le niveau d’empoussiérement attendu, 'employeur met a disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle
adaptés aux opérations a réaliser. L’employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des
équipements de protection individuelle de fagon a garantir pendant toute la durée de I'opération le niveau d’empoussiérement le plus bas
possible et, en tout état de cause, conforme a celui qu’il a indiqué dans le document unique d’évaluation des risques.

Formation des travailleurs :

La notice de poste est transmise pour avis au médecin du travail.

Le titulaire doit justifier la validation des acquis de la formation sous la forme d’'une attestation de compétence individuelle délivrée au
travailleur

Renforcement du dispositif de gestion des déchets :

Traitement des déchets produits lors des interventions en contact avec I'amiante :

e Les déchets de toute nature susceptible de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émission de poussiéeres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

e Les déchets sont ramassés au fur et & mesure de leur production, conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage « amiante », évacués aprés décontamination hors du chantier aussitét que possible dés que le volume le
justifie. Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Protection de I'environnement du chantier :

Le dépassement du seuil réglementaire de fibre entraine I'arrét des opérations et la mise en place de mesures correctrices et préventives
permettant le respect de ce seuil.

Relevé d'étanchéité des conduits existants en sous-section 4

Démontage de conduits existants susceptibles de contenir des matériaux amiantés, réalisé en sous-section 4, conformément au Code du
Travail (articles R.4412-139 a R.4412-148). Comprend repérage, mode opératoire validé, protections collectives et individuelles, suivi
d’empoussiérement, tracabilité des déchets, nettoyage de la zone d’intervention et remise d’'un rapport d’intervention. Intervention effectuée
par du personnel formé SS4, habilité et équipé conformément a la réglementation en vigueur.

Y compris mesure, conditionnement, évacuations et traitement des déchets

Chapeau de sortie de toiture en sous-section 4

Fourniture et pose de chapeau sur sortie de toiture existants a conserver susceptibles de contenir des matériaux amiantés, réalisé en
sous-section 4, conformément au Code du Travail (articles R.4412-139 a R.4412-148). Comprend repérage, mode opératoire validé,
protections collectives et individuelles, suivi d’empoussiérement, tracabilité des déchets, nettoyage de la zone d’intervention et remise d'un
rapport d’'intervention. Intervention effectuée par du personnel formé SS4, habilité et équipé conformément a la réglementation en vigueur.

Y compris mesure, conditionnement, évacuations et traitement des déchets

Localisation : Selon plans et notamment :

- Dépose des chapeaux des conduits existants amiantés conservés

Travaux sur le batiment conservé

Neutralisation, consignation et mise en sécurité des réseaux électriqgues existants dans la zone d’intervention

Neutralisation, consignation et mise en sécurité des réseaux électriques existants dans la zone d’intervention, conformément a la norme NF C
18-510. Les opérations seront réalisées par une entreprise habilitée et comprendront la mise hors tension, la vérification d’absence de
tension, la pose de dispositifs de condamnation, la signalisation, ainsi que toutes sujétions de repérage, de protection provisoire et de remise
d’un rapport de consignation.

Localisation : Pour I'ensemble des sorties réseaux électriques dans I'emprise des zones de travaux

Dépose groupes froids en toiture - PM
(PM) - A la charge du MOA

Dépose et repose d'appareillages

Dans le cadre de la création de réhausses de relevés périphériques en toiture, I'entreprise devra procéder aux travaux de serrurerie

nécessaires a I'adaptation des supports de fixation des luminaires, comprenant notamment :

o Dépose soignée des luminaires en toiture, y compris le démontage complet des appareils et de leurs supports, I'évacuation des éléments
non conservés, la mise en sécurité des réseaux, le stockage soigné des luminaires reposés.

e L'agrandissement et/ou la modification du cadre support existant afin d’augmenter le déport des luminaires et de permettre leur
repositionnement au-dessus du nouveau niveau fini de la toiture,
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6.5.6.4

6.5.6.5

e Le maintien impératif du principe de fixation existant (reprise sur le cadre métallique scellé), celui-ci devant étre conservé et réutilisé,

e L’adaptation des pattes, platines, entretoises ou éléments de rehausse métallique nécessaires a la remise en place conforme des
luminaires.
La prestation comprend également :

e le remplacement a neuf des tubes IRO,
e le remplacement des boites de dérivation associées aux luminaires,
o laremise en état des connexions électriques et leur mise en conformité si nécessaire.

Aprés réalisation des travaux de réhausse et des adaptations métalliques, I'entreprise procédera a la repose des luminaires d’origine,
comprenant :
e le repositionnement précis des appareils,

e leur fixation sur les supports adaptés,
e le raccordement électrique,
e les essais de fonctionnement.

Nota 1: Les luminaires existants sont conservés en vue de leur repose. Aucune fourniture de nouveaux luminaires n’est
prévue dans le cadre du présent article, sauf éléments accessoires liés a leur adaptation.

Localisation : Pour 'ensemble des appareillages dans I'emprise des zones de travaux et suivant les plans de repérage tel que :
- Boites de dérivations

- Cébles

- Tubes IRO

- Plots

Dépose et repose des équipements technigues

Dépose soignée des équipements techniques en toiture. Toutes sujétions de repérage, de protection provisoire, de stockage, compris repose
ultérieure, remise en état des points de fixation comprises.
La prestation comprend la repose des appareils apres travaux

Localisation : Pour I'ensemble des équipements techniques dans I'emprise des zones de travaux tels que :
- les groupe extérieurs de climatisation

Démolition d'édicules et de sorties de toitures

Démolition de I'ensemble des édicules en toiture (lanterneaux, béton, gaines, supports, etc.), y compris démontage, évacuation, tri sélectif des
matériaux. Toutes sujétions de repérage, de protection provisoire, et de remise en état des points de fixation sont comprises.
Nota 1: Les éclairages seront conservés en vu de leurs reposes.

Localisation : Pour I'ensemble des appareillages dans I'emprise des zones de travaux et suivant les plans de repérage

- o el T
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6.5.6.7

6.5.6.8

6.5.7.1

6.5.8.1

6.6
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Déplacement de la canalisation de gaz

Déplacement de la canalisation de gaz comprenant la création d’'une nouvelle canalisation conforme aux prescriptions du distributeur, avec
raccordement sur I'alimentation existante. Compris la neutralisation temporaire de la canalisation en service pour permettre le basculement
vers la nouvelle installation, les essais d’étanchéité, la remise en service, ainsi que toutes sujétions de sécurité, de coordination avec le
gestionnaire de réseau et de mise a jour des repérages.

Canalisation gaz

e Canalisations en tubes d'acier ou de cuivre

Nota 1: Les conduites autres qu'en tubes d'acier exposées aux chocs doivent étre protégées mécaniquement.
Nota 2: La nouvelle canalisation doit répondre aux articles GZ du reéglement de sécurité contre le risque d'incendie dans les
ERP.
Tests et essais de la canalisation
PRESSION
PRESSION DE SERVICE d'essai PRFSSIQN
P) de résistance dea
P d'étanchéité
mécanique
Distribué P supérieure & 0,4 et inférieure ou égale a 4 bar. 6 bar 0,4 bar
par réseau P inférieure ou égale a 0,4 bar. Pas d'essai P
Distribué Avant détente finale. 3 bar 3 bar
par récipient | Apres détente finale Pas d'essai P

Localisation : Pour I'ensemble la canalisation gaz en toiture
Bétiment 01

Dépose des complexes d'étanchéité

Dépose de I'ensemble des complexes - Dépose des ouvrages existant formant le complexe d'étanchéité compris gestion des déchets générés
et amené en centre de tri. La dépose ne pourra s 'effectuer qu'aprés sécurisation site et enlevement de I'ensemble de éléments technique
présent en toiture. La dépose d'étanchéité en partie courante comprendra la dépose des éléments divers tels-que les crapaudines, les trop
pleins, les pissettes, les relevés d'étanchéité, et tous autres éléments susceptibles de nuire a la mise en place de I'étanchéité future.
Localisation : Pour I'ensemble des étanchéités a reprendre

Dépose de 'antenne en toiture - PM
(PM) -

Dépose de I'antenne en toiture du batiment 01, réalisée en régie,
Obturations des éléments de toiture

Obturation de trémies

Réalisation de rebouchage d'ouvertures existantes en béton, pour recevoir les ouvrages d'étanchéités. Prévoir la réalisation des scellements
de barres HA nécessaires. L'ensemble comprendra notamment :
o Coffrage et étaiement en partie inférieurs

o Dépose et repose des plafonds, et ouvrages divers dans les batiments pour la mise en place de I'étaiement
Localisation : Ensemble des gaines et accés dépose

Percements de planchers existants

Création percements - dans plancher béton

Création de percements dans planchers existants, comprenant :

o Protection des ouvrages a proximité (cloisons, plafonds, menuiseries intérieures, sols, menuiseries extérieures, etc...)

e Percements de plancher, compris protection des ouvrages existants a proximité, traitement et évacuation des déchets générés

o Calfeutrement étanche en périphérie des percements aprés mise en place des crosse d'alimentation par mortier de ciment ou platre
- Reésistance au feu de la structure formant renfort de plancher identique a la stabilité au feu du batiment, soit EI 30 minimum

Localisation : Suivant besoins :
- Pour robinet de puisage

- Pour crosse

- Pour création de naissances EP

TRAVAUX DE GROS-OEUVRE MACONNERIE
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6.6.1 Ossatures et structures béton armé

Réalisation d'une ossature en béton armé ; sections et armatures suivant étude BET EXE; y compris les sujétions d'approvisionnement des
matériaux, mise en ceuvre, fagonnage des aciers, étaiement, coffrage, échafaudages.

Tous les bétons formant l'ossature B.A. sont réalisés en béton de type BPS, classe d'exposition, classe de résistance et dosage en liant
équivalent suivant catégorie des bétons et sont vibrés au fur et a mesure du coulage.

A défaut d'indication dans les différents documents du DCE, sur la finition d'un parement coffré, la finition minimale a prévoir par I'entreprise
est C2.

66.1.1  Rehausse d'acrotére en béton armé

Réalisation d'une rehausse d’acrotéres permettant d'assurer un relevé d'étanchéité de 15 cm minimum entre le sabot "Z" et la surface
courante de I'étanchéité, avec scellement de barres d'aciers HA dans I'arase supérieure de I'élément existant, sujétions de coffrage soigné,
béton et armatures de type barres acier HA permettant de reconstituer I'acrotére en partie supérieur (barres filantes, cadres, épingles), etc...
Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

La prestation comprendra également la purge de I'ensemble des éléments non adhérent du support pour assurer une parfaite accroche du
béton.

L'ensemble des éléments mis en oeuvre devront permettre la fixation de sabot pour garde-corps.

L'entreprise prévoie dans son offre I'ensemble des sujétions pour la parfaite réalisation des travaux

Nota 1: Hauteur définitive de I'acrotére a définir par I'entreprise

Localisation : Suivant études, plans et détails et notamment :
- En périphérie des toitures terrasses avec relevés existants de hauteur non conformes
- Pour la toiture terrasse technique du batiment 01

6.6.1.2 Création de relevés en béton armé

Exécution de relevés en béton armé de type BPS et de classe de résistance, classe de résistance et dosage en liant équivalent suivant
catégorie des bétons; y compris sujétions de mise en ceuvre.
La prestation comprend I'ancrage des relevés dans la structure existante. Les relevés béton seront réalisés contre les ouvrages préfabriqués
existants. Le vide entre les éléments sera comblés et servira de support a la couvertine qui viendra recouvrir I'ensemble.

Nota 1: Hauteur définitive de I'acrotére a définir par I'entreprise

Localisation : Suivant études, plans et détils et notamment :
- toiture de I'amphitéatre du béatiment 01 (support des garde-corps)
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6.6.1.3

6.6.2

6.6.3

6.6.3.1

Rehausse des relevés le long des joints de dilatation

Réalisation d'une rehausse des relevés de joints de dilatation permettant d'assurer un relevé d'étanchéité de 15 cm minimum, avec scellement
de barres d'aciers HA dans l'arase supérieure de I'élément existant, sujétions de coffrage soigné, béton et armatures de type barres acier HA
permettant de reconstituer I'acrotére en partie supérieur (barres filantes, cadres, épingles), etc...
Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.
La prestation comprendra également la purge de I'ensemble des éléments non adhérent du support pour assurer une parfaite accroche du
béton.
L'entreprise prévoie dans son offre I'ensemble des sujétions pour la parfaite réalisation des travaux

Nota 1: Hauteur définitive des relevés a définir par I'entreprise

Localisation : Suivant études, plans et détails et notamment :
- En relevé des joints de dilatation existants

Joints de dilatation - IPU

Reéalisation de joint de dilatation vide de tous matériaux, respectant les dispositions parasismiques applicables au présent projet.

Localisation :
- entre ouvrages rehausse des ouvrages existants

Trous - Percements - Réservations - Saignées - Scellements

Dans les ouvrages existants :

Les titulaires sont responsables et doivent toutes réservations, percements, scellement en parois de toutes natures, fourreaux en sol
nécessaires a la bonne exécution de leurs travaux. Pour cela, ils donnent au titulaire du présent lot, et ce pendant la période de préparation de
chantier, et en temps utile préalablement a I'exécution, les attentes au sol, lieux de réservations, plans d'implantation des réseaux afin d'en
vérifier la synthese. Les titulaires veillent a la bonne réalisation de ces réservations ou attentes, avant coulage notamment.

Cependant, tout percement spécifique en paroi, supérieur a 200 mm de diametre doit étre exécuté par le titulaire du présent lot, a la demande
du titulaire concerné. Les frais résultants des réservations restent a la charge du titulaire qui en fait la demande. Les modalités financieres
restant a la discrétion des entreprises.

Ainsi dans son offre le titulaire inclut de maniére implicite le colt de ses propres réservations et fourreaux.

Aucun supplément de prix ne peut étre demandé par un titulaire, sous prétexte de méconnaissance ou absence d'informations données en
temps utiles.

Toutes ces dispositions doivent impérativement figurer sur les plans d'exécution des lots concernés.

Ces indications doivent lui étre transmis durant la période de préparation de chantier, faute de quoi, ces réservations et leurs rebouchages
sont a la charge des lots concernés.

Localisation :

- Ensemble du projet
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6.7 TRAVAUX DE COUVERTURE DOUBLE PEAU

6.7.1 Dépose de couverture existante

Dépose du déme polycarbonate existant en toiture pour remplacement, I'ensemble comprendra notamment :

e La protection en phase provisoire des ouvrages en partie inférieure, suivant méthodologie de I'entreprise et notamment :
- Protections des sols et des menuiseries adjacentes,
- Protection a la pluie et aux eaux de ruissellement maintenue jusqu'au remplacement de la couverture
- Condamnation des accés durant toute la durée des travaux - A confirmer avec la MOA

e Ladépose du dome existant en toiture et au Rdc
IR BY .‘

- .

N o

. =
—=
hty
Ch )

e La gestion des déchets et amené en centre de tri.

Dépose de I'abri en bac acier existant pour remplacement, I'ensemble comprendra notamment :

o La protection en phase provisoire des ouvrages en partie inférieure, suivant méthodologie de I'entreprise.
e La dépose de I'abri existant (couverture et structure)

e Lagestion des déchets et amené en centre de tri.

Localisation :
- La dépose du déme existant en toiture et au Rdc
- Dépose de I'abri en bac acier

6.7.2 Couverture bac acier

Mise en oeuvre d'une couverture en bac acier de protection des équipements technique en toiture.

Y compris fourniture et pose de I'ossature support. Le dimensionnement sera a la charge de entreprise dans la cadre de sa mission d'EXE.
Compris toute sujétion de fixation a la structure existante, raccordement, reprise des étanchéités, galvanisation et finition

Localisation : Sur la toiture terrasse technique, pour protection des équipements techniques

Nota 1: Colorie a définir par la maitrise d'ouvrage

Localisation :
- Abris en toiture
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6.8

Couverture double peau cintrée en tole d'acier

Fourniture et mise en ceuvre d’une couverture métallique double peau cintrée en téle d’acier galvanisé prélaqué, classement feu A2-s1, d0, en
remplacement d’une couverture existante en polycarbonate.
Composition du complexe de couverture :
e Parement intérieur :
Téle d’acier galvanisé nervurée, épaisseur adaptée aux portées et charges, finition laqué blanc ou gris clair 35 y, non porteur, posé en
plateau intérieur.
Fixations identiques a I'existant, apres vérification de la structure existante.
e Isolant thermique laine minérale

o Parement extérieur :
Téle d’acier galvanisé nervurée, non porteur, finition laqué blanc ou gris clair 35 p mini, identique au parement intérieur, posée en partie

supérieure.
Ce parement assurera la fonction de couverture extérieure et de protection mécanique du complexe.

D == o1 (= 3o (U T o 0T o1 1= G EPRS Pente variable, couverture cintrée
Nota 1: Toute augmentation de charge sur I'existant sera a vérifier par I'entreprise dans le cas de sa mission EXE.

La prestation comprend I'ensemble des accessoires et sujétions nécessaires a la parfaite exécution du complexe, notamment :
e La fourniture et pose d'une corniére support du complexe sur les portiques existants

e Laremise en place du chéneau préalablement déposé compris sujétions de fixation sur la nouvelle structure

e Laremise en place des descentes EP déposée compris raccord sur le chéneau

e Le traitement de I'étanchéité sur les parois attenantes des autres édicules par bande d'étanchéité souple bitumineuse ou EPDM compris
fourniture et mise en oeuvre de bande solin en protection des relevés d'étanchéité et joint d'étanchéité en téte du solin

o La dépose soignée et repose des panneaux de bardage métallique sur la facade de I'édicule ascenseur pour mise en oeuvre du complexe
de couverture

e Toutes les fixations, cavaliers, rondelles, vis, bandes de rive, etc. compatibles avec les parements et menuiseries en place.

e Tous les éléments assurant une étanchéité parfaite, y compris :

- Etanchéité périphérique avec les menuiseries et ossatures existantes,
- Etanchéité en pied et en faitage,
- Etanchéité a la jonction avec les fagades adjacentes,
- Etanchéité a la jonction avec les autres batiments
- Rive adossée contre murs
- Rive latérale
- Rive d'égout
o Traitement des points singuliers, découpes, raccords, habillages, bavettes, solins, etc.
« Eventuelle reprise de supports ou dispositifs complémentaires de fixation si les menuiseries existantes sont insuffisantes ou détériorées.

e La prestation comprendra également le remplacement des éclairages existants dans le couloir par une technologie LED

- Niveau d'éclairement de 100 lux minimum
- Les luminaires mis en oeuvre devront étre conforme aux normes de la série NF EN 60598

Localisation : Suivant plans et détails
- pour le remplacement de la couverture cintrée de la galerie
- pour le remplacement de la couverture cintrée du préaux RdC

TRAVAUX D'ETANCHEITE

Etanchéité en bitume élastomére auto-protégée sur isolant compatible panneaux photovoltaiques

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance conformément a la NF P 84-204 (DTU 43-1) et
DTA / Avis Technique (SOPRASOLAR FIX EVO TILT - ATec n° 21/20-71_V4) et prescriptions particuliéres du fabricant.
(01 F= E1 1= o 1=t oL o o = T 00T T 4 = PSSO SP TSP PPPPRPN F4 14 T2

ClaSSEMENT FBU © ...ttt ettt e ettt e oot e ee e a ettt e e e eabee e e ease s eeeeanteeeeeanbeeeeaansseeeennsaeeeeanbbeeeeannreee e nnneas T15 indice 1 ou Broof(t3)
Les travaux comprendront :
Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un pare-vapeur composé d'un EIF(enduit d'imprégnation a froid sans solvant) et d'une chape élastomeére avec
armature voile de verre 50 g/ m?, soudée en plein sur toute la sous-face avec recouvrement suivant prescription du fabricant.

La continuité du pare vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre, celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une aile
verticale dépassant d'une hauteur

Isolation thermique en partie courante

Fourniture et mise en ceuvre de panneau d'Isolation non porteur support de revétements d’étanchéité de toitures disposés en 2 lits, suivant
prescriptions de l'avis technique.
Réf. type EFIGREEN ALU + de chez SOPREMA ou équivalent

Caractéristiques :
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RESISTANCE therMIGUE MUNI & ..ot ee e e e e e e e ettt e e e eeeeasesasaaesaeeaeaeeeaesassnnssaesaeeeeaeesassssssesnnnaeeaeesaannssnnes 7.25 m2K/IW
Lambda :......ccooeiiiiiii, . 0.022 W/(m.K)
EPAISSEUN INQICALIVE : ......cveee ettt ettt e et et e ettt et et et et ee et et e e et et et et ee e et es s et ae s et st eeennee s s aeann s 160 mm (en 1 ou 2 lits)
Nota 1: L'isolant doit outre ces caractéristiques thermiques décrites ci-dessus étre parfait compatible avec la destination de la
. terrasse (charges), la nature de protection.
Etanchéité

6.8.1.15

6.8.1.16

6.8.1.17

6.8.1.18

6.8.1.19

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomeére, posé en indépendance suivant DTU43.1 et prescriptions des documents
techniques du fabricant et classé au feu M1, posée selon les prescriptions du fabricant, conformément a I'avis technique, y compris toutes
sujétions de réalisation
e 1liere couche : Chape élastomere avec armature polyester stabilisé, déroulée a sec directement sur le support isolant, sans écran
d'indépendance, joints longitudinaux autocollés.
Réf. type SOPRASTICK Sl de chez SOPREMA ou équivalent

e 2ieme couche : Chape élastomere autoprotégée paillette ardoise constituée d'une armature en fibres de polyester non-tissé et de bitume
élastomeére, soudée en plein.
e systéme de montage permettant une mise en ceuvre de modules photovoltaiques cadrés en toiture-terrasse,

o des modules photovoltaiques cadrés dont les références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en
cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT a la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/20-71_V4.
Finition : paillette couleur clair

Nota 1: La prestation comprendra également le traitement des relevés sur édicule de toiture en sous-section 4

Localisation : Suivant plan MOE,
- pour les toitures recevant des panneaux PV

Relevés et retombées d'étanchéité (Bitume)

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plans et détails du MOE

- En traitement des relevés et retombées d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers

Exécution de raccords d'étanchéité parfaitement soignés sur traversées de toitures et sur entrées d'eau, pieds de garde-corps; composition
identique au revétement des reliefs ou des parties courantes (selon leur emplacement), exécution conforme aux prescriptions du DTU n° 43.1,
y compris accessoires.

Localisation :

- Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers des terrasses localisées ci-avant.

Entrées d'eaux pluviales

Reprise de traversées de toiture pour entrées d'eaux pluviales avec moignons cylindriques ou coniques suivant cas, comprenant platine pliée
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, y compris percement pour élargissement des naissances, découpe preéalable ; la platine sera insérée dans
le revétement d'étanchéité. Les moignons seront de section suffisante pour permettre I'évacuation des EP sans engorgement.

Localisation : suivant plans de toiture et détails du MOE

- en reprise des entrée d'eaux existante

Crapaudines

Fourniture et pose de crapaudines en fil de fer protégé par galvanisation a chaud dimensions suivant diamétre de la naissance d'eaux
pluviales, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

- sur les entrées d'eaux pluviales des toitures terrasses

Trop pleins

Exécution de trop-pleins constitués par un conduit ou une gargouille en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, posé incliné et saillant d'au moins 5 cm
a l'extérieur de I'acrotére, formant goutte d'eau et terminé c6té couverture par une platine soudée et raccordée au revétement d'étanchéité des
relevés, compris percement, reprise de revétement en fagade, découpe de revétement et adaptation de la structure existante..

Localisation : Pour chaque versant de toiture terrasse

Etanchéité en bitume élastomére auto-protégée sur isolant support bac acier

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance conformément au DTU 43.3 et aux prescriptions
particuliéres du fabricant.
Les travaux comprendront :

1) Support existant
(PM) - Le support existant bac acier est prévu conservé.
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6.8.2.7

6.8.2.8

6.8.2.9

2) Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un écran pare-vapeur sur tles d'acier nervurées, constitué d'un voile de verre 60 g collé sur une feuille
d'aluminium d'épaisseur 0,04 mm. Déroulé a sec, aluminium dessus, avec un recouvrement de 0,10 m sur téles d'acier nervurées avant
mise en ceuvre des panneaux isolants thermiques.

3) Isolation thermique en partie courante :

Fourniture et mise en ceuvre de panneau d'Isolation de nature et charge identiques a l'isolant déposé, suivant prescriptions de l'avis
technique.
Caractéristiques :

(074 =T o - U PUPPRSRTINt identique a l'isolant déposé

La prestation comprendra la fourniture et pose d'un écran de protection au feu (panneau isolant laine de roche, panneau de perlite
expansée,...) en cas de mise en oeuvre d'un isolant combustible.
Nota 1: L'isolant doit outre ces caractéristiques thermiques décrites ci-dessus étre compatible avec la destination de la toiture
] (charges), la nature de protection

4) Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomere, posée en indépendance et classé au feu M1, posée selon les

prescriptions du fabricant, conformément a I'avis technique, y compris toutes sujétions de réalisation

- 1iere couche : une feuille souple d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére, mise en
ceuvre par autocollage au niveau du recouvrement longitudinal et par soudure au chalumeau a propane ou a air chaud pour le
recouvrement transversal.

- 2iéme couche : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomére 250 g/m?, mise
en ceuvre par collage au bitume chaud.
Aspect gaufré Laqué BLANC - Produit congu pour limiter I'échauffement du batiment grace a sa finition a haute réflectivité.
Réf. type SOPRASTAR FLAM de chez SOPREMA ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage :
-pourla TT RdC - 01-c

Relevés d'étanchéité

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.
La prestation comprend la fourniture et pose de costiéres périphériques en téle galvanisée 20/10

Nota 1: Attention a la hauteur des relevé pour la TT RdC - 01-c au niveau des menuiseries extérieures en fagade nord-ouest

Localisation :
- En traitement des relevés d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers

Exécution de raccords d'étanchéité parfaitement soignés sur traversées de toitures et sur entrées d'eau, pieds de garde-corps; composition
identique au revétement des reliefs ou des parties courantes (selon leur emplacement), exécution conforme aux prescriptions du DTU n° 43.3,
y compris accessoires.

Localisation :

- Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers des terrasses localisées ci-avant.

Entrées d'eaux pluviales

Reprise de traversées de toiture pour entrées d'eaux pluviales avec moignons cylindriques ou coniques suivant cas, comprenant platine pliée
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, y compris percement pour élargissement des naissances, découpe préalable ; la platine sera insérée dans
le revétement d'étanchéité. Les moignons seront de section suffisante pour permettre I'évacuation des EP sans engorgement.

Localisation : suivant plans de toiture et détails du MOE

- en reprise des entrées d'eaux existantes

6.8.210 Crapaudines

6.8.2.11

Fourniture et pose de crapaudines en fil de fer protégé par galvanisation a chaud dimensions suivant diamétre de la naissance d'eaux
pluviales, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

- sur les entrées d'eaux pluviales des toitures terrasses

Trop pleins

Exécution de trop-pleins constitués par un conduit ou une gargouille en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, posé incliné et saillant d'au moins 5 cm
a l'extérieur de I'acrotére, formant goutte d'eau et terminé c6té couverture par une platine soudée et raccordée au revétement d'étanchéité des
relevés, compris percement, reprise de revétement en fagade, découpe de revétement et adaptation de la structure existante.

Localisation : Pour chaque versant de toiture terrasse

Etanchéité en bitume élastomére sur isolant avec protection gravillons

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance conformément au DTU 43.1 et aux prescriptions
particuliéres du fabricant.
Classement FIT (8 MINIMA) & ..ottt e ettt e e ettt e e et e tee e e ettt eeaaasaeeeeeaaaeee e embeeeaeamseseeamnnbe e e amseeaaannseeeeanbbbeaaaanseaeaanns F313 T2
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6.8.3.9

6.8.3.10

6.8.3.11

6.8.3.12

6.8.3.13

6.8.3.14

(O3 ET 1= 1 T=T 0L =T PRSPPI T15 indice 1 ou Broof(t3)
Les travaux comprendront :
Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un pare-vapeur composé d'un EIF (enduit d'imprégnation a froid sans solvant) et d'une chape élastomére
avec armature voile de verre 50 g/ m? mini, soudée en plein sur toute la sous-face avec recouvrement suivant prescription du fabricant.
La continuité du pare vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre, celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une
aile verticale dépassant d'une hauteur

Isolation thermique en partie courante

Caractéristiques :

JLINY] oJeXe Yo = 4o o NPT PPPRPT PIR

RESISTANCE therMiQUE MINI & ...ttt e oo oo ettt e bt e e ee e e e e e e s e be e et eeaaeeaeaaanaaeaeeeeeeeaaaeaaannssneseeaeeaeeaaannnnnes 7.25 m2.K/W

[IE= 03] oo - T PP RURUOUPPPN 0.022 W/(m.K)

EP@ISSEUE INAICALIVE : ...t eeeee e e e ee et e e e e et ee e e e e st e e e e eeenen e e e e e eenees 160 mm (en 1 ou 2 lits)

Nota 1: L'isolant doit outre ces caractéristiques thermiques décrites ci-dessus étre compatible avec la destination de la
terrasse (charges), la nature de protection.

Nota 2: La prestation comprendra le décaissement de l'isolant au droit de I'édicule de I'ascenseur pour reprise des EEP et

pour conserver un relevé d'étanchéité réglementaire de 15cm. Méthodologie a confirmer en EXE par I'entreprise.
Ecran d'indépendance (Suivant systeme)

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'indépendance composée d'un voile de verre, posé a sec, déroulement libre sur l'isolant avant
pose de I'étanchéité, avec un recouvrement de 5 cm sur la longueurs des lés et 10 cm en abouts.
Etanchéité
Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomeére, posé en indépendance et classé au feu M1, posée selon mes
prescriptions du fabricant, conformément a I'avis technique, y compris toutes sujétions de réalisation
- 1iere couche : une feuille souple d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére, mise en
ceuvre par autocollage au niveau du recouvrement longitudinal et par soudure au chalumeau a propane ou a air chaud pour le
recouvrement transversal.
- 2iéme couche : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomére 250 g/m?, mise
en ceuvre par collage au bitume chaud ou par soudure. Produit congu pour résister a la pénétration des racines
Localisation : Suivant plan MOE, pour les toitures recevant une protection gravillonnée
- pour une partie de la TT RdC - 01-g

Protection gravillons

Fourniture et mise en oeuvre d'une protection lourde assurée par une couche de gravillons lavés et roulés avec une granulométrie comprise
entre 5 mm et 2/3 de I'épaisseur de la protection (conforme NF P 84-204 - DTU 43.1), épaisseur minimale de 40 mm.

Relevés et retombées d'étanchéité (Bitume)

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plans et détails du MOE

- En traitement des relevés et retombées d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers

Exécution de raccords d'étanchéité parfaitement soignés sur traversées de toitures et sur entrées d'eau, pieds de garde-corps; composition
identique au revétement des reliefs ou des parties courantes (selon leur emplacement), exécution conforme aux prescriptions du DTU n° 43.1,
y compris accessoires.

Localisation :

- Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers des terrasses localisées ci-avant.

Entrées d'eaux pluviales

Reprise de traversées de toiture pour entrées d'eaux pluviales avec moignons cylindriques ou coniques suivant cas, comprenant platine pliée
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, y compris percement pour élargissement des naissances selon besoins, découpe préalable ; la platine sera
insérée dans le revétement d'étanchéité. Les moignons seront de section suffisante pour permettre I'évacuation des EP sans engorgement.
Localisation : suivant plans de toiture et détails du MOE

- en reprise des entrées d'eaux existantes

Crapaudines

Fourniture et pose de crapaudines en fil de fer protégé par galvanisation a chaud dimensions suivant diameétre de la naissance d'eaux
pluviales, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

- sur les entrées d'eaux pluviales des toitures terrasses

Trop pleins

Exécution de trop-pleins constitués par un conduit ou une gargouille en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, posé incliné et saillant d'au moins 5 cm
a l'extérieur de I'acrotére, formant goutte d'eau et terminé c6té couverture par une platine soudée et raccordée au revétement d'étanchéité des
relevés, compris percement, reprise de revétement en fagade, découpe de revétement et adaptation de la structure existante.

Localisation : Pour chaque versant de toiture terrasse
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684  Etanchéité en bitume élastomére sur isolant avec protection végétalisée

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance conformément au DTU 43.1 et aux prescriptions
particuliéres du fabricant.
ClassemeENnt FIT (8 MINIME) & oottt ettt e ettt e e e et tee e e e ahteeee et e tea e e e aaseee e aaneeeeeamsseaaaannbeeeeembbeeeansssee e nbeaeeasbeaeeansseaeanannes F315T2

ClaSSEMENT FBU © ...ttt ettt e ettt e e et e bee e a ettt e e e esaee e e eas e s eeeeanteeaeeenseeaeaansseeeennsaeaeeanbbeeeensreee e nnneas T15 indice 1 ou Broof(t3)
Les travaux comprendront :
1) Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un pare-vapeur composé d'un EIF (enduit d'imprégnation a froid sans solvant) et d'une chape élastomére
avec armature voile de verre 50 g/ m? mini, soudée en plein sur toute la sous-face avec recouvrement suivant prescription du fabricant.
La continuité du pare vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre, celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une
aile verticale dépassant d'une hauteur

2) lIsolation thermique en partie courante (Suivant Cas - Cf. Article Isolation des toiture terrasses)

Fourniture et mise en ceuvre de panneau d'Isolation en mousse rigide de polyuréthane non porteur support de revétements d’étanchéité
de toitures disposés en 1 ou 2 lits, suivant prescriptions de l'avis technique.

Caractéristiques :

RESIStaNCe thermMiQUE MINi I ..ooiiiii ettt e e e e e e e e et te e e e eeeesassaas s aeaeeeeeeeeseansssaaseeeaeaaeeeeessnnrenanaeens 7.25 m2.K/IW
[ 1031 oo - T PO OPUPRPOPPPR 0.022 W/(m.K)
EPAISSEU INQICALIVE ...ttt ettt et es st tee st eseennenatesaeeannen e 160 mm (en 1 ou 2 lits)

Réf. type EFIGREEN ALU + ou EFIGREEN ALU + XL de chez SOPREMA ou équivalent

Nota 1: L'isolant doit outre ces caractéristiques thermiques décrites ci-dessus étre parfait compatible avec la destination de la
terrasse (charges), la nature de protection
Nota 2: La prestation comprendra le décaissement de I'isolant au droit de la circulation intérieure pour reprise des EEP et pour

conserver un relevé d'étanchéité réglementaire de 15cm. Méthodologie a confirmer en EXE par I'entreprise.
3) Ecran d'indépendance (Suivant systéme)

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'indépendance composée d'un voile de verre, posé a sec, déroulement libre sur l'isolant avant
pose de I'étanchéité, avec un recouvrement de 5 cm sur la longueurs des lés et 10 cm en abouts.
4) Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomeére, posé en indépendance et classé au feu M1, posée selon mes
prescriptions du fabricant, conformément a l'avis technique, y compris toutes sujétions de réalisation
- 1liere couche : une feuille souple d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomére, mise en
ceuvre par autocollage au niveau du recouvrement longitudinal et par soudure au chalumeau a propane ou a air chaud pour le
recouvrement transversal.
- 2ieme couche : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomére 250 g/m?, mise
en ceuvre par collage au bitume chaud ou par soudure. Produit congu pour résister a la pénétration des racines
Localisation : Suivant plans et détails notamment :
- Toiture 01-f

6.84.11 Relevés et retombées d'étanchéité (Bitume)

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plans et détails du MOE

- En traitement des relevés et retombées d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

6.84.12 Reprise des entrées d'eaux pluviales

Reprise de traversées de toiture pour entrées d'eaux pluviales avec moignons cylindriques ou coniques suivant cas, comprenant platine pliée
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, y compris percement pour élargissement des naissances, découpe preéalable ; la platine sera insérée dans
le revétement d'étanchéité. Les moignons seront de section suffisante pour permettre I'évacuation des EP sans engorgement.

Localisation : suivant plans de toiture et détails du MOE

- en reprise des entrées d'eaux existantes

6.8.4.13 Création d'entrées d'eaux pluviales

Création de traversées de toiture pour entrées d'eaux pluviales avec moignons cylindriques ou coniques suivant cas, comprenant platine pliée
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, y compris percement pour élargissement des naissances, découpe préalable ; la platine sera insérée dans
le revétement d'étanchéité. Les moignons seront de section suffisante pour permettre I'évacuation des EP sans engorgement.

Localisation : suivant plans de toiture et détails du MOE

- en reprise des trop pleins traversant la galerie

6.84.14 Crapaudines

Fourniture et pose de crapaudines en fil de fer protégé par galvanisation a chaud dimensions suivant diamétre de la naissance d'eaux
pluviales, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

- sur les entrées d'eaux pluviales des toitures

6.84.15 Garde-gréves

Fourniture et pose de garde gréves en acier galvanisé dimensions et hauteur suivant le diamétre de la naissance d'eaux pluviales et suivant
I'épaisseur des gravillons compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

- sur les entrées d'eaux pluviales des toitures végétalisées
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6.8.4.16

6.8.4.17

6.8.4.18

6.8.4.19

6.8.5

Création de trop pleins

Exécution de trop-pleins constitués par un conduit ou une gargouille en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, posé incliné et saillant d'au moins 5 cm
a l'extérieur de I'acrotére, formant goutte d'eau et terminé c6té couverture par une platine soudée et raccordée au revétement d'étanchéité des
relevés, compris percement, reprise de revétement en fagcade, découpe de revétement et adaptation de la structure existante.

Localisation : suivant plans de toiture / Fagades et détails du MOE

Protection d'étanchéité par végétalisation type SEDUM précultivé
Fourniture et pose d'une végétalisation extensive de type SEDUM par rouleaux pré cultivés — sur toiture Nord-Est visible depuis la galerie

Le procédé de végétalisation extensif de type TOUNDRA par rouleaux précultivés de SOPRANATURE est destiné aux toitures et terrasses
inaccessibles sur élément porteur BETON de pente comprise entre 0 et 20 % (toutes zones géographiques en climat de plaine).

Le systéme sera conforme aux Reégles Professionnelles ADIVET pour la conception et la réalisation des Terrasses et Toitures Végétalisées
(Edition mai 2018) et fera I'objet d’'un Avis Technique (ou DTA) en cours de validité ou d’une ATex.

Le systéme de végétalisation sera composé de :

e Couche de drainage de type SOPRALITHE Z, constituée de granulats minéraux légers d'une épaisseur réguliere de 4 cm minimum
offrant un espace d’enracinement supplémentaire a la végétation

e Substrat extensif de type SOPRAFLOR X constitué d’'un mélange de matiéres minérales et d’'une fraction organique sur une épaisseur
réguliere comprise de 3 a 6 cm.

e Végétation extensive de type TOUNDRA constituée de rouleaux de végétation précultivés sur une trame support
tridimensionnelle imputrescible et couverte a 90% minimum de végétation a la mise ceuvre. La végétation est composée de 5 espéces
minimum formant un tapis ras d’'une hauteur évoluant de 2 a 10 cm.

e Les plantes utilisées du genre Sedum seront sélectionnées parmi :

- S. album - S. lydium
- S. reflexum - S. floriferum ‘Weihenstephaner Gold’
- S. sexangulare - S. kamtschaticum
- S. nicaense - Sempervivum tectorum
Rappel : Le poids maximal du complexe ne pourra pas excéder 97kg/m?

Coupe du systéme :

S alledl o 2 i L 2 % 3 et & WE G T x M Rouleaux précultives TOUNDRA FLORE
¢ L 30N (e L e b Wl LR S

Element Porteur en Magonnerie

‘Localisation : Suivant plans et détails du MOE et notamment :
- Pour les étanchéités des terrasses non-accessibles recevant une végétalisation

Bandes stériles gravillonnées

Réalisation de bandes stériles gravillonnées par la mise en oeuvre de module de stabilisation alvéolaire et remplissage en gravillons roulés -
suivant procédés du fabricant, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de blocage de terre/substrat en rive de végétation
Localisation : Suivant plans et détails du MOE et notamment :

- En périphérie des zones de végétalisation au droit des relevés d’étanchéité / sorties de toitures/ ...

- En périphérie des organes de collectes des eaux pluviales et équipements de ftoitures

- En pied de potelets de fixations

Irrigation par aspersion - PM
(PM) - Sans objet

Etanchéité autoprotégée en bitume élastomére sur isolant (Zone Technique)

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance conformément au DTU 43.1 et aux prescriptions
particuliéres du fabricant.
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6.8.5.6

6.8.5.7

6.8.5.8

Les travaux comprendront :

1) Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un pare-vapeur composé d'un EIF (enduit d'imprégnation a froid sans solvant) et d'une chape élastomére
avec armature voile de verre 50 g/ m? mini, soudée en plein sur toute la sous-face avec recouvrement suivant prescription du fabricant.
La continuité du pare vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre, celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une
aile verticale dépassant d'une hauteur

2) Isolation thermique en partie courante (Suivant Cas - Cf. Article Isolation des toiture terrasses)

Fourniture et mise en ceuvre de panneau d'Isolation en mousse rigide de polyuréthane non porteur support de revétements d’étanchéité
de toitures disposés en 1 ou 2 lits, suivant prescriptions de I'avis technique.

Caractéristiques :
RESIStaNCe therMiQUE MINi 1 oo ettt e oo e oottt e e e e e e e e e e s e bt e eeeeae e e e e eanbnabeeeeeeeaeeeaansnnreeeeeaens 7.25 m2K/W

(= 03] oo - TSRS TSUUPUPSPPPR 0.022 W/(m.K)
160 mm (1 ou 2 lits)

Réf. type EFIGREEN ALU + ou EFIGREEN ALU + XL de chez SOPREMA ou équivalent

Nota 1: L'isolant doit outre ces caractéristiques thermiques décrites ci-dessus étre parfait compatible avec la destination de la
terrasse (charges), la nature de protection
3) Ecran d'indépendance (Suivant systeme)

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'indépendance composée d'un voile de verre, posé a sec, déroulement libre sur l'isolant avant
pose de I'étancheité, avec un recouvrement de 5 cm sur la longueurs des Iés et 10 cm en abouts.
4) Etanchéité
Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomeére, posé en indépendance et classé au feu M1, posée selon mes
prescriptions du fabricant, conformément a I'avis technique, y compris toutes sujétions de réalisation
- 1iere couche : une feuille souple d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére, mise en
ceuvre par autocollage au niveau du recouvrement longitudinal et par soudure au chalumeau a propane ou a air chaud pour le
recouvrement transversal.
- 2iéme couche : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomére 250 g/m?, mise
en ceuvre par collage au bitume chaud ou par soudure. Produit congu pour résister a la pénétration des racines
Localisation : Suivant plans et détails notamment :

Relevés et retombées d'étanchéité (Bitume)

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plans et détails du MOE

- En traitement des relevés et retombées d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers

Exécution de raccords d'étanchéité parfaitement soignés sur traversées de toitures et sur supports d'équipements technique, pieds de
garde-corps; composition identique au revétement des reliefs ou des parties courantes (selon leur emplacement), exécution conforme aux
prescriptions du DTU n° 43.1, y compris accessoires.

Localisation :

- Raccordements d'étanchéité sur ouvrages divers des terrasses localisées ci-avant.

Trop pleins

Exécution de trop-pleins constitués par un conduit ou une gargouille en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, posé incliné et saillant d'au moins 5 cm
a I'extérieur de I'acrotére, formant goutte d'eau et terminé cété couverture par une platine soudée et raccordée au revétement d'étanchéité des
relevés, compris percement, reprise de revétement en fagade, découpe de revétement et adaptation de la structure existante.

Localisation : suivant plans de toiture / Fagades et détails du MOE

Etanchéité en bitume élastomére autoprotégée sans isolant

Réalisation d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomeére, posé en adhérence conformément au DTU 43.1 et aux prescriptions
particuliéres du fabricant.
(O3 F= ET=T o 1=t oL o o = T 40T T 4 = PSSO SP TSP PPPPRPN F4 13 T2

Les travaux comprendront :
1) Préparation du support

L'état de surface doit étre sans aspérité.

Elément porteur du type A, dalle pleine en béton armé, le support sera a remettre en état suivant besoin par le présent lot, les conditions
de mise en ceuvre précisées a l'article 4.311 du DTU n°43.1 seront rigoureusement respectées.
Balayage, enlévement de toutes balévres ou taches telles que : huile, eau, reprise des fissurations, reprise des éclats béton, etc ...
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6.8.6.7

6.8.7.1

6.8.7.2

6.8.7.3

2) Pare-vapeur courant

Fourniture et mise en ceuvre d'un pare-vapeur composé d'un EIF (enduit d'imprégnation a froid sans solvant) et d'une chape élastomeére
avec armature voile de verre 50 g/ m? mini, soudée en plein sur toute la sous-face avec recouvrement suivant prescription du fabricant.
La continuité du pare vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre, celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une
aile verticale dépassant d'une hauteur

3) Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité bicouche élastomeére, posé en indépendance et classé au feu M1, posée selon mes

prescriptions du fabricant, conformément a I'avis technique, y compris toutes sujétions de réalisation

- 1iere couche : une feuille souple d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére, mise en
ceuvre par autocollage au niveau du recouvrement longitudinal et par soudure au chalumeau a propane ou a air chaud pour le
recouvrement transversal.

- 2iéme couche : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomére 250 g/m?, mise
en ceuvre par collage au bitume chaud ou par soudure. Produit congu pour résister a la pénétration des racines

La prestation comprendra également la mise en place d'étaiement pour les travaux d'étanchéité sur casquette B.A.

Localisation : Suivant plans et détails notamment :
- pour I'étanchéité des casquettes béton et émergence de toiture/édicules magonnés
Relevés et retombées d'étanchéité (Bitume)

Réalisation de relevés d'étanchéité en bitume élastomere compatible avec le systéme utilisé en partie courante compris toutes sujétions de
mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plans et détails du MOE

- En traitement des relevés et retombées d'étanchéité des terrasses localisées ci-avant.

Dispositifs d'accés en toiture

Remplacement des chéssis fixe en toiture

Remplacement d’'un déme en toiture,compris fourniture et pose d’'un nouveau déme conforme aux normes en vigueur (éclairage naturel,
désenfumage ou autre fonction selon usage), avec costiere adaptée. Compris mise en place d’'un dispositif de sécurisation contre les chutes
(grille anti-chute ou garde-corps périphérique certifi¢), conformément aux réglementations de sécurité en toiture. Inclus toutes sujétions de
levage, étanchéité périphérique, raccordements, finitions et intervention en hauteur en sécurité.

Ensemble comprenant :

o Costiére droite en tole d'acier galvanisé, avec isolant thermique de 30 mm d'épaisseur fixé a l'extérieur de la costiére pour réception des
relevés, compris toutes sujétions de mise en place et de fixation sur le support, etc.

o Etanchéité a l'air et a I'eau par joints EPDM

o Remplissage PCA, épaisseur 10 mm

e Barreaudage en acier galvanisé, anti-chute 1200 joules,

Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre selon DTU fixations sur le support, accessoires divers, ainsi que tous les travaux
d'étanchéité, pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.
e La prestation comprendra également la rehausse et la reprise des relevés au droit des percements existants selon nécessitée.

Localisation : Suivant plan de masse et/ou de toiture du MOE,

- Pour remplacement des chéssis fixes en toiture du bat. 01 et notamment :
- Au droit de I'escalier pour le chéssis de désenfumage
- En remplacement de I'existant pour le fixe

Saut-de-loup

Fourniture et pose d’un saut-de-loup métallique galvanisé ou en béton, destiné a la protection des ouvertures en infrastructure (type chassis
de ventilation, exutoire, etc.), conforme aux normes de sécurité en vigueur. Compris scellements, fixations, calages, raccords d’étanchéité
éventuels, traitements anticorrosion si nécessaire, ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre et de protection périphérique.

e Barre d'accroche en tube acier galvanisé

o Fixations Inox dans voiles BA
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Localisation : Suivant plan de masse et/ou de toiture du MOE,
- pour le franchissement de la canalisation GAZ

Acceés toiture : Echelle a crinoline d'accés en toiture

Fourniture et pose d’'une échelle a crinoline d’accés en toiture, en aluminium ou acier galvanisé selon prescription, conforme a la norme NF
E85-016. L'échelle comprendra tous les accessoires de sécurité : arceau de protection, paliers éventuels, patins d’appui, et crochets de
fixation en partie haute adaptés aux barres d’accroche existantes. Compris toutes sujétions de scellements, ancrages, fixations, vérification de
stabilité, et intervention en hauteur en sécurité.

Localisation : Suivant plan de masse et/ou de toiture du MOE,

Bétiment 01 :

- TT Galerie - 01-f/g/h : Pour acces TT R+1 - 01-a/b/d/e, échelle positionnée sur la fagcade nord-est de TT Galerie-f

- TT RdC - 01-c : Pour accés TT R+1 - 01-a/b/d/e, échelle positionnée sur la fagade nord-ouest de TT RdC - 01-c

Batiment 10 :

- TT 10-a/b/c : Pour acces TT 10-a/b/c, échelle positionnée sur la fagade sud-ouest du batiment 10 - Devant la fenétre des WC
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688  Récupération et évacuation des eaux pluviales

6.881 Descentes EP intérieures - PM
(PM) - Sans objet pour le présent lot

6882 Descentes EP extérieures

Remplacement des descentes d’eaux pluviales extérieures existantes par des descentes neuves en fonte conformes aux normes en vigueur, y
compris dépose des anciennes canalisations, fourniture et pose des nouvelles descentes avec colliers de fixation, raccordements aux réseaux
existants, accessoires de jonction, coudes, culottes, et toutes sujétions de calage, d’étanchéité, de mise en oceuvre en élévation et de
protection contre les chocs en pied.

Localisation : En pied des poteaux du RdC du batiment 1

6.8.83 Dauphin en fonte

Fourniture et mise en oeuvre de dauphins en fonte, de section appropriée a la descente, posés sur deux colliers en acier galvanisé a boulons
et tige a scellement ou a vis, compris accessoires de fixation, raccordement, ainsi que toutes sujétions de réalisation.
Finition : laqué fini usine, teinte dito existant dans la gamme RAL.

Localisation :
- En pied des descentes EP a remplacer contre poteaux accessible

689  Couvertines en aluminium laqué

Fourniture et pose de couvertines en aluminium laqué, avec recouvrement sur le relevé d'étanchéité et sur la fagcade, et se terminant par pince
ou ourlet ; les jonctions entre les éléments y compris dans les angles seront particulierement soignées et parfaitement étanches.

Les couvertines sont posées sur éclisses en aluminium assurant |'étanchéité au niveau de la jonction des couvertines. Les couvertines doivent
présenter une pente vers le toit afin que I'eau de pluie ne s'écoule pas sur la fagade.

La prestation comprendra aussi la mise en ceuvre d'un fourreau de recouvrement.

L'ensemble sera mis en ceuvre suivant les recommandations du fabricant

Finition & Aspect : RAL au choix du MOE

Localisation : Suivant plans et détails du MOE
- pour la protection de relevés d'étanchéité de I'ensemble des toitures

6.8.10  Couvertine contre fagade

Fourniture et mise en oeuvre de couventine profilé a fagon avec relevé type bande solin pour protection du relevé a créer. Exécution d'un joint

étanche contre fagade et mise en oeuvre d'un couvre joints en téte de couvertine.
BRI

68.11  Dispositifs de sécurité - Provision

Fourniture et pose de dispositifs nécessaires pour la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou circuler sur la toiture
conformément au décret 65-48 du 8 janvier 1965 (crochets de sécurité, garde-corps, etc ...). Ces dispositifs seront sous forme de points
d'ancrage en aluminium. lls seront mis en ceuvre suivant les recommandations du fabricant compris toutes reprises d'étanchéité
Localisation :

- pour I'ensemble des toitures suivant nécessité

6812  Création de socle pour pose des équipements CVC

Réalisation de socle pour pose des équipements CVC en suivant besoins - Exécution de socles en béton armé dosé a 350 kg/m?® de liant
équivalent ; épaisseur variable et armatures suivant BET pour support de luminaires en périphérie de toitures et équipement techniques

6813  Plots béton et potelets support de canalisation gaz

Fourniture et mise en ceuvre de plots en béton destinés a supporter des potelets de guidage ou de protection de canalisation gaz en élévation.
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6.9

6.9.29

6.9.30

6.9.30.1

6.9.30.2

Fourniture et mise en ceuvre de plots en béton, en béton de classe minimale C25/30, pour fixation de potelets support de canalisation gaz.
Les plots seront posés sur I'étanchéité, ou scellés selon les prescriptions du distributeur de gaz (type GRDF). Les espacements seront
conformes aux plans d’exécution, I'alignement et la verticalité contrélés. La prestation comprend la fourniture, la pose, les accessoires de
fixation, le nettoyage en fin de chantier. Mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur et prescriptions du distributeur.

Nota 1: Nombre de plot a définir par I'entreprise

L'entreprise devra la fourniture et la pose de potelets métalliques en acier galvanisé pour la fixation de la canalisation gaz sur étanchéité, y
compris platines de fixations avec collerettes.
La prestation comprendra également la fixation de la canalisation contre la fagade entre la toiture de la galerie et du R+1

Localisation : suivant plans du MOE et plans de repérage et carnet de détails
- pour fixation des potelets support de la nouvelle canalisation gaz

REMPLACEMENT DES DESCENTES EP

Le présent chapitre concerne les travaux de mise en conformité des évacuations d’eaux pluviales (EP) conformément au DTU 60.11 — Partie

3.

Il a été constaté que certaines sections de naissances d’EP sont sous-dimensionnées au regard des surfaces de collecte. Dans le cadre du

présent marché, il est donc prévu :

e L'augmentation des sections des naissances concernées, conformément au DTU 60.11 (ces interventions sont intégrées dans les travaux
de reprise de I'étanchéité),

e Leremplacement des descentes d’'EP potentiellement sous-dimensionnées, sous réserve de confirmation aprés relevé.

Relevé des existants - PM

A ce jour, les sections exactes des descentes existantes ne sont pas vérifiables.

Avant toute intervention, I'entreprise titulaire devra réaliser un relevé exhaustif des descentes existantes, précisant :
e diamétres réels,

e nature et type des conduits,

e mode de raccordement.

e hauteur totale de la chute,

e nombre de coudes / changements de direction (impact sur pertes de charge),

o repérage des conflits éventuels (réseaux, gaines, structure

Ce relevé sera transmis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour analyse.
Sur la base de ces éléments, il sera confirmé si le remplacement des descentes est nécessaire pour garantir leur conformité au DTU 60.11
Partie 3.

Préparation des zones et Méthodologie d'intervention

Etat des lieux et Attestation de visite (PM)

(PM) - Il est vivement conseillé au titulaire d'effectuer une visite sur les lieux afin de mieux évaluer l'importance des travaux, leurs
conséquences éventuelles, et afin de prendre connaissance des possibilités d'accés et des sujétions spécifiques a
I'environnement du chantier.

Le titulaire reconnait par le simple fait de la remise de son offre, avoir pris connaissance de I'ensemble des sujétions et difficultés inhérentes

au chantier, a ses acces, a son environnement et en avoir tenu compte dans sa proposition.

Rappel : Le marché sera traité a prix forfaitaire et aucun supplément ne sera accordé apres sa signature.

Préparation des zones d'intervention

Le titulaire prévoit dans son offre I'ensemble des protections (des ouvrages et des personnes) pour assurer la sécurité du personnel et des
usagers pendant la durée des travaux.

Outre les déposes et démolitions, le titulaire veille a la mise en place de dispositifs pour la protection des ouvrages existants devant étre
conserves :

e Ecrans nylon, panneaux de contreplaqués

o Etaiement des parties supérieures, le cas échéant

e Ensemble des sujétions de logistique (Stockage, Transports, Amenée de matériels spécifiques, ....)

o Cloisons étanches compris déplacement suivant phasage des travaux

L]

Ainsi que I'ensemble des protections collectives nécessaires :

o Garde-corps, Echafaudage,

e Mise en sécurité des utilisateurs en site occupé (passage couverture, adaptation du plan d'évacuation, création d'acces provisoire, ...)
L]
Nota 1: D'une maniere générale, les protections collectives sont a privilégier aux protections individuelles.
L'ensemble des protections, cloisonnements de chantier, signalisation,... sera prévue déplacée selon le phasage des travaux.
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6.9.30.3

6.9.31

6.9.32

6.9.32.1

6.9.32.2

Méthodologie d'intervention et d'exécution

Le titulaire est le seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.

La méthodologie du titulaire est soumise a l'approbation du BET NOVAM Ingénierie, du SPS et du Bureau de Contréle avant tout
commencement des travaux.

Elle ne peut en aucun mettre en péril la stabilité des ouvrages conservés et/ou augmenter la vulnérabilité du batiment sans I'approbation du
BE structure et le Bureau de Controle.

Le titulaire doit avec son offre fournir au Maitre d'Oeuvre une note technique précisant le mode opératoire proposé avec les différents
phasages des travaux, en accord avec les autres corps d'état concernés.

Tout en restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles, les objectifs de ces travaux sont de :

o Limiter les risques et les nuisances causés aux personnes travaillant sur le site ou a proximité
- Nuisances Sonores,
- Empoussiérements,
- Propreté des accés/voiries, ...

Dépose des descentes EP
L’entreprise devra procéder a la dépose intégrale des descentes EP dans les deux cas suivants :
o Descentes EP apparentes (non encoffrées)

- Dépose compléte des canalisations EP et de toutes piéces associées : colliers de fixation, brides, supports, manchons, coudes,
culottes, tampons, etc.
- Dépose soignée évitant les dégradations du support (fagade, sous-face, dalle, etc.).

- Décapage et élimination des fixations résiduelles ou scellements anciens, rebouchage des trous avec un mortier adapté.
e Descentes EP non apparentes (encoffrées)
- Ouverture contrblée des coffrages existants pour acces aux descentes :
dépose de panneaux, plaques de platre, bois, métal, staff ou tout autre matériau composant I'habillage,
découpe propre et ciblée afin de limiter les dégradations connexes.
- Dépose et repose en fin d'intervention de dalles de plafonds pour accés aux collecteurs a remplacer.
- Dépose complete de la descente EP et de ses accessoires (colliers, manchons, piéces de raccord).
- Dépose partielle ou totale du coffrage si nécessaire pour permettre le démontage.
- Dépose soignée des ouvrages attenants au coffrage (plinthes, ...)

Nota 1: Obligation de sécurisation : I'entreprise devra maintenir la zone en état sGr pendant la phase ouverte (absence
d’arétes vives, maintien structurel des éléments restants, signalisation).
La prestation comprend I'évacuation des déchets ainsi que toutes sujétions de réalisation

Localisation : Selon repérage des naissances sous-dimensionnées
- batiments 01 et 10

Descentes EP

Le présent lot assure la totalité de la prestation, depuis la naissance jusqu’au raccordement sur le réseau existant en pied. Toutes les
sujétions liées a ces travaux sont incluses dans l'offre de I'entreprise. Aucune prestation relative aux travaux de reprise ne pourra étre
déléguée a un autre lot

Descentes EP fonte

Fourniture et mise en place de descentes EP en fonte. Diamétre / section suivant étude a charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Raccordement aux naissances en partie haute et en partie basse dans le regard en pied de fagade, selon cas. Compris colliers, coudes,
bagues, bagues autobloquantes.

Montage sera conforme aux normes et DTU en vigueur.

Un test d’écoulement sera réalisé en présence du MOE pour vérifier 'absence de fuite et la continuité du cheminement.

La prestation comprend toutes sujétions de raccordement en pied dans les coudes / regards existants.
Nota 1: Tout remplacement doit respecter la compatibilité des matériaux existants (Fonte / PVC / Collecteur existant)

Localisation : batiments 01 et 10
- Descentes d'eaux pluviales apparentes (intérieures et extérieures)

Descentes EP PVC

Fourniture et mise en place de descentes EP en PVC. Diamétre / section suivant étude a charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Raccordement sur la naissance d'eau pluviale en partie haute, selon cas. Compris colliers acoustique, coudes, bagues, bagues
autobloquantes, bandes résilientes.

Montage sera conforme aux normes et DTU en vigueur.

Un test d’écoulement sera réalisé en présence du MOE pour vérifier 'absence de fuite et la continuité du cheminement.
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6.9.33

6.9.33.1

6.9.34

6.9.34.1

6.9.35

La prestation comprend toutes sujétions de raccordement en pied dans les coudes / regards existants ou sur la descente a proximité (pour
TP1; TP2 et TP3 raccordés sur la descente 23)

Nota 1: Aucun contact direct avec les cloisons sera autorisé dans le respect des régles acoustique
Nota 2: Les descentes EP seront classées B-s3, dO et admis a la marque NF Me
Nota 3: Tout remplacement doit respecter la compatibilité des matériaux existants (Fonte / PVC / Collecteur existant)

Localisation : batiments 01 et 10
- Descentes d'eaux pluviales encoffrées et collecteurs dans les faux plafonds compris collecteurs en remplacement des trop pleins traversant la
galerie raccordés sur la descente EP 23

Encoffrement de gaine technique verticale

Reéalisation de cloisons d'encoffrement de gaine technique en plaques de platre sur ossature métallique, comprenant :

o Ossature interne en acier galvanisé par montants simples ou doubles suivant cas de dimension adapté, avec rails haut et bas
e Mise en place d'une isolation thermique et/ou acoustique, suivant nécessité.

o Parement simple ou doublés, sur une ou chaque face, réalisé par plaques de platre cartonnées a bords amincis, fixation par vis
autoperceuses tous les 30 cm maximum.
e Mise en place d'une bande polyane 100 microns en pied de cloisons, de largeur suffisante pour relevés latéraux avant exécution des sols.

o Etanchéité périphérique complémentaire sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, par ruban mousse et cordon de
mastic acrylique.
e Les joints et liaisons diverses seront entiérement traités par le présent lot par bande et enduit de finition.

e Prévoir des montants renforcés de 15/10éme d'épaisseur pour liaisons sur toutes huisseries.

e Prévoir toutes les découpes pour passages de canalisations, gaines électriques et divers ainsi que les renforts particuliers pour charges
lourdes.
o Renforts pour appareils sanitaires, accessoires, radiateurs et équipements PMR

e L'ensemble sera mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et DTU 25.41 en incluant tous les ouvrages particuliers nécessaires a
la parfaite finition des ouvrages.

Important : I'entreprise devra tenir compte des différentes hauteurs de chaque niveau pour la prise en compte des doublements d'ossature

et des entraxes spécifiques

Gaine technigue verticale avec isolation courante 98/48

Cloisonnement de gaine technique de type 98/48 mm avec ossature métallique par montants simple ou doubles, avec rails haut et bas avec
isolation.
Réf. Cloison PREGYMETAL 98/48 de chez SINIAT ou équivalent.

Caractéristigues du complexe :

= RESIStaNCe therMIQUE MINI & ...ttt oot oo bt ettt e e e e e e e e st et be e e eeeaaa e e e annnneeeaeeaeeaesanannnenneeaaaaaeans Pas d’exigence
T oY= UL Tale [[o7= 1= SO OO 98 mm
I B 1= Yo [ <N oo U o1 £ U PP UUPPRUTUPROE El 60
I === 00 1T o TP UPPPTPRN 2 BA 13 STD sur chaque face

- Isolation laine de verre d'épaisseur 45 mm
La prestation comprend :
e Fourniture et pose de trappe de visite dimension permettant la maintenance future y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
e Lareprise des dalles de plafonds et ossature attenantes aux encoffrements déposés et remplacés
Y compris toutes sujétions de réalisation, de parfaite étanchéité et de finition.
Localisation : batiments 01 et 10 :
- Remplacement des encoffrements existants déposés
Plinthes bois a peindre

Fourniture et mise en oeuvre de plinthes droites en bois massif de type Pin ou Sapin du Nord, sans noeud, compris toutes fixations, coupes,
ajustements et coupes et calfeutrements au mastic acrylique.

Pour rappel, conformément au DTU36.2, une paroi d'une longueur inférieure a 2 m doit étre habillée par un seul élément de plinthe, sans
raccord. Au-dela, un élément de plinthe en raccord ne doit pas étre d'une longueur inférieure a 400 mm.

Les plinthes sont a coupes d'onglet aux raccords d'angles.

Les raccords droits des plinthes en bois massif sont réalisés par bouvetage.

Les plinthes sont livrées poncées, prétes a peindre. Les troues de fixations sont soigneusement rebouchés, les jonctions entre plinthes
soigneusement ajustées.

Plinthes bois a peindre - hauteur identique a I'existant

Localisation : batiments 01 et 10
- Sur les encoffrements repris

Peinture sur murs et parois
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6.9.35.1

6.9.36

6.9.36.1

6.9.36.2

Réalisation d'une peinture satinée a base de résine alkydes en émulsion et acryliques avec un aspect sec suivant locaux et choix du maitre
d’oeuvre, mise en oeuvre sur parois platre.
Les couches d'impressions et de finitions bénéficieront du label NF ENVIRONNEMENT.

Mise en oeuvre et travaux préparatoires selon prescriptions fabricant, normes et DTU s'appliquant :
e Travaux préparatoires : nettoyage, brossage, révision des joints, époussetage

e 1 couche d'impression acylique

o Rebouchage et enduit repassé, pongage et époussetage

e 2 couches de peinture en finition y compris révision selon nécessité

Teinte au choix du maitre d'ouvrage. Compris toutes sujétions de réalisation.

Caractéristiques de la couche de finition :

Classification AFNOR : NF T 36-005 : ......cccoooiiiiiiiiiieeeiieeeeeen. ... Famille | - Classe 7b2
Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (Cat.A/d) & ..ottt e et e e s e 30 g/l

ce produit contient maximum 30 g/l COV
Résistance @ I'abrasion NUMIAE & .........eiiii ettt et e e ea et e et e e s eb et e e e e e ennes classe 2 Lessivable
] (ancienne appellation "lessivable" selon DIN 53778)
EMisSion dans I"air INTEIIEUN 1 ... .o e ettt ettt e 4o a e et e e e ab et e e bt e e e sttt e e e b bt e e s b bt e e e aatneeeannee classe A+

Peinture sur parois

Résistance a I'abrasion .

batiments 01 et 10 :
B velours Classe 1 - Lessivable - Encoffrements repris

Travaux de peinture sur ouvrages bois

Peinture sur bois bruts et médium a peindre

Réalisation d'une peinture garnissante a base de résine alkydes en solution avec un aspect sec suivant choix maitre d'oeuvre, mise en oeuvre
sur menuiseries intérieures (bois nus).
Mise en oeuvre et travaux préparatoires selon prescriptions fabricant, normes et DTU s'appliquant :

e Travaux préparatoires (brossage, rebouchage, pongage, enduit suivant nécessité)
e 1 couche d'impression

e Rebouchage, pongage, époussetage

e Enduit repassé et pongage a sec

e 2 couches de peinture en finition y compris révision selon nécessité

Type de finition : B
Teinte au choix du maitre d'ouvrage. Compris toutes sujétions de réalisation.
Aspect Sec : Satiné ou velours suivant choix maitre d'oeuvre

o Réf. type GARNYSATIN S2P de chez SEIGNEURIE ou équivalent (SATIN)
Caractéristiques de la couche de finition :

Classification AFNOR : NF T 36-005 :© .....ooiiiiiiiiiiii ittt ettt ettt e e et e e e e ettt e e e e bbeeeaaaseeeeaasseaeaanbaeeeeaasseaeaasneaaaas Famille | - Classe 4a
Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (Cat.A/d) & ...cooiieiiieiiiie et eeaeee s 300 g/l

ce produit contient maximum 300 g/l COV
Reésistance @ I'abrasion NUMITE & ... et oo h ettt e bttt e e e e ae et e e eabe e e e ea b e e e e e sb e e e e eate e e entbaee e classe 1
] (ancienne appellation "lessivable" selon DIN 53778)
EmMisSion dans "air INTEIIEUN 1 .. ... oottt ettt et e e oo a ettt e e ab e e e bt e e e ab et e e e b bt e e e b bt e e e antneeeennee classe A+

Localisation : batiments 01 et 10 sur les ouvrages de menuiseries bois intérieurs suivants :
- sur plinthes, et trappes

Peinture sur canalisations fonte

Réalisation d'une peinture laque satinée a base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse, mise en oeuvre sur ouvrages de
canalisations en fonte
Mise en oeuvre et travaux préparatoires selon prescriptions fabricant, normes et DTU s'appliquant :

e Travaux préparatoires : dégraissage et décapage suivant nécessité, nettoyage
o 1 couche primaire d'accrochage a base de copolyméres acryliques en phase aqueuse
e 2 couches de peinture en finition y compris révision selon nécessité
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6.10.1

6.10.1.1

6.10.1.2

Type de finition : B
Teinte au choix du maitre d'ouvrage. Compris toutes sujétions de réalisation.
Caractéristiques de la couche de finition :

Classification AFNOR 1 NF T 36-005 :© ......ooiiiiiiiiiiiiiie ittt e et e b e e s ahb e e e e sabe e e s aaaneeesaaenees Famille | - Classe 7b2 - 6a

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (Cat.A/) & ... ettt e et te e e e eaebee e enee e e e eaeeeaaas 130 g/l

ce produit contient maximum 130 g/l COV

Résistance @ 1'abrasion NUMIAE : ... ettt et e e e e e e e e b be et e e e e aaeea sanbesbbeeeeaeaaeeaannnnnneeeean classe 2 minimum

(ancienne appellation "lessivable" selon DIN 53778)

EMISSION dANS Q1M INEEHEUI : ......oeeeeeeeeeeeeee et e et et ee et e e e e e e e e e e e e e e e es et et e e e e e e e eneeeene s e classe A+
Nota 1: L'entreprise veillera a parfaitement protéger les éléments adjacents au descentes afin d'assurer une parfaite finitions

Localisation : batiments 01 et 10
- Sur descentes EP apparentes intérieures en fonte

TRAVAUX DE MENUISERIES ET SERRURERIE
Remplacement de chassis vitré

Dépose de chassis vitré
Dépose du chassis vitré fixe existant pour remplacement par un chassis ouvrant.

Les travaux incluent notamment :
e Ladépose soignée du vitrage et dormant
e Ladépose de tous les accessoires associés : quincailleries, joints d’étanchéité, cales, couvre-joints, habillages ou profilés d’appui.

e La neutralisation et la protection des zones adjacentes afin d’éviter toute détérioration des supports, revétements ou équipements en
place.
o Le démontage des fixations existantes, y compris découpe éventuelle des scellements ou mastics.

e L’évacuation de I'ensemble des éléments déposés vers une filiére agréée de traitement ou de recyclage.

e Le nettoyage et la préparation du support en vue de la mise en ceuvre du nouveau chassis ouvrant, y compris reprise ponctuelle des plans
d’appui si nécessaire.

e La protection des ouvrages environnants pendant toute la durée des travaux.

Localisation :

- dans la galerie de liaison

Chassis vitré ouvrant a la francaise

Fourniture et pose de menuiseries en aluminium et profilés a rupture de pont thermique avec couvre joint intérieur intégré. Les chassis
comprennent en particulier :
Nature des menuiseries :

Les profilés d'aluminium sont obtenus par extrusion, et ne laissent pas apparaitre de trace de filage. lls bénéficient du label Qualimarine

L'aspect tant intérieur qu'extérieur, est irréprochable, toutes les parties extérieures doivent étre auto-lavables et peu sensibles a I'érosion
atmosphérique.
Les profilés employés sont de section suffisante pour assurer la bonne stabilité des ensembles, sans renforts supplémentaires apparents.

Caractéristiques :
e Dormant:
- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Adapté au mode de pose
- Drainage de la piéce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de I'extérieur.
- Couvre-joint intérieur intégré.
- Bavette d'appui (formant rejet d'eau) en alu laqué clippée aprés la pose du chassis.
e Ouvrant:
- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Ouvrants visibles a profils dissimulés derriere le dormant
- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.
- Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.
e Grille métallique ouvrante an acier galvanisé laquée comprenant :
- un cadre dormant fixé dans le tableau de la baie, en acier S235 minimum
- un vantail ouvrant a la frangaise sur charniéres renforcées soudées ou boulonnées,verrouillable par serrure ou targette de sécurité,
- unremplissage en lisses conforme aux exigences de sécurité,
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6.10.2

6.10.3

- un systéme de verrouillage sécurisé mais accessible pour maintenance.

- Dimensions suivant dimensions de la menuiserie créée. La grille devra répondre aux exigences de sécurité applicables aux
garde-corps (hauteur minimale 1.00 m au-dessus du niveau intérieur fini)
e Habillage intérieur clippé sur la périphérie du cadre dormant pour finalisation de la liaison entre la menuiserie et les élévations

e Joints d'étanchéité adaptés au mode de pose

e Vitrophanie conforme a la réglementation PMR a 1.10 et 1.60 m de ht sur les ensembles vitrés
Quincaillerie :

e Ferrages et quincailleries des menuiseries extérieures

Les piéces et accessoires de ferrage devront toujours étre de dimensions et de force correspondant aux dimensions et au poids des
vantaux.
Les poignées des chassis seront en aluminium laqué et adaptées aux divers types d'ouvrants définis dans la conception.
Elles devront correspondre aux spécifications de la Norme NFP 24.301.
Condamnation :

e Cylindre Européen a condamnation avec serrure a clé suivant organigramme existant
Vitrage : suivant localisations :

o Double vitrage isolant, glaces claires 2 faces feuilletées
e Les ensembles faisant I'objet du présent lot sont équipés de leurs vitrages :

- L'épaisseur et la qualité des verres sont déterminées en respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions techniques du
fabricant, suivant leur fonction, situation, dimensions et performances thermiques et acoustiques.

- La prestation doit inclure tous les joints et garnitures d'étanchéité en fonction du classement A.E.V. demandé pour I'ensemble des
menuiseries.

- Les calages sont conformes aux spécifications TECMAVER et prescriptions du DTU N° 39 et seront adaptés a chaque type d'ouvrant.

- La prestation doit inclure la visualisation des vitrages suivant les prescriptions réglementaires de sécurité et DTU N° 39.

- Vitrage isolant trés peu émissif, acoustique et de protection, épaisseur selon volumes a vitrer, posé sous parcloses.
Tous les vitrages isolants bénéficient de la garantie décennale et du label CEKAL (a transmettre au bureau de controle).

- Composition des vitrages isolants a déterminer par le titulaire du présent lot dans le respect des impératifs thermique, acoustique et
de sécurité élémentaire.

Mode de pose :

e Identique a I'existant

Finitions : Laqué, RAL dito existant
Dimensions :

« Dimensions identique a l'ouverture présente dans la facade, conforme aux prescriptions du Code du travail et adaptées a la trame
existante de la fagade vitrée.

Localisation :

- dans la galerie de liaison

Garde-corps composé d'une double lisse métallique sur appuis magonné - Pose a la francgaise

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps en acier galvanisé composé d'une double lisse métallique réalisée a I'aide de profilés du
commerce, comprenant :
e Lisse haute en tubes ronds soudés sur montants verticaux, y compris toutes sujétions pour la réalisation d'assemblage déporté

e Montants verticaux en fers plats soudés aux lisses hautes et basses et fixés sur relevé béton
e Accessoires divers, visserie Inox, quincaillerie, etc...

o Fixation par chevillage contre les parements béton, y compris mise en place d'une interposition étanche entre le béton et le métal pou
limiter les risques d'infiltration d'eau.

L'ensemble devra étre d'une réalisation parfaite, aucune bavure ni rayure ne seront admises, toutes les soudures seront affleurante par

meulage avant galvanisation.

Fourniture et pose de I'ensemble dans les régles de I'art, normes et DTU en vigueur.

Protection : Antirouille par galvanisation a chaud

Localisation : Suivant plans du MOE et Détails et notamment :
Béatiment 01 compris toiture technique et amphithéatre et batiment 10
- pour les garde-corps en facades posés a la frangaise sur tétes d'acrotere

Garde-corps composé d'une double lisse métallique sur appuis magonné - Pose a I'anglaise

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps en acier galvanisé composé d'une double lisse métallique réalisée a I'aide de profilés du
commerce, comprenant :
e Lisse haute en tubes ronds soudés sur montants verticaux, y compris toutes sujétions pour la réalisation d'assemblage déporté

e Montants verticaux en fers plats soudés aux lisses hautes et basses et fixés sur la face intérieure des relevés béton
e Accessoires divers, visserie Inox, quincaillerie, etc...
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6.10.4

6.10.5

6.11.1

6.11.2

e Fixation par chevillage contre les parements béton, y compris mise en place d'une interposition étanche entre le béton et le métal pou
limiter les risques d'infiltration d'eau.

L'ensemble devra étre d'une réalisation parfaite, aucune bavure ni rayure ne seront admises, toutes les soudures seront affleurante par

meulage avant galvanisation.

Fourniture et pose de I'ensemble dans les regles de I'art, normes et DTU en vigueur.

Protection : Antirouille par galvanisation a chaud

Localisation : Suivant plans du MOE et Détails et notamment :
- pour le garde-corps posés a I'anglaise sur la face intérieure de I'acrotere (batiment 11 a I'extrémité du batiment 10)

Portillon

Réalisation et mise en ceuvre de portillons en acier galvanisé remplissage identiques au garde-corps comprenant :

e Lisse haute en tubes ronds soudés sur montants verticaux, y compris toutes sujétions pour la réalisation d'assemblage déporté
e Montants verticaux en fers plats soudés aux lisses hautes et basses compris paumelles inox

e Béquilles doubles sur plaque

e Serrure a bec de cane a condamnation incorporée dans le cadre

e Cylindre européen

e Incorporation du portillons dans la structure du garde-corps

e Accessoires divers, visserie inox, quincaillerie, etc...

L'ensemble devra étre d'une réalisation parfaite, aucune bavure ni rayure ne seront admises, toutes les soudures seront affleurante par
meulage avant galvanisation.

Fourniture et pose de I'ensemble dans les régles de I'art, normes et DTU en vigueur.

Localisation :

- Accés a la toiture toiture technique du béatiment 01

Barre accroche échelle

Fourniture et pose d'une barre d’accroche échelle en tube galvanisé permettant d’appuyer tout type d’échelle pour I'accés en toiture compris
traitement étanche des traversées de bardage

Localisation :

- En fagade de la toiture technique du béatiment 01

FIN DE CHANTIER

Dossier des Ouvrages Exécutés

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre, au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les piéces écrites ou
dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Tous les documents seront remis sous dossiers cartonnés portant dessus et sur la tranche, les références du chantier, le numéro et
I'appellation du lot, les coordonnées de I'entreprise.

Les plans devront porter la mention "récolement”. lls pourront également étre demandés sous forme informatique en format DXF ou DWG.

Nombre d'exemplaires : selon indications du CCAP.
Nota 1: Les certificats de garanties seront fournis en 1 exemplaire "original".
Le dossier DOE comprendra notamment (sans caractere limitatif) :
e Les plans d'exécution avec définition des sections, dispositifs de fixations, ancrages des ouvrages d'ossature, etc...
e Les plans d'exécution des ouvrages compris fiches techniques des matériaux constitutifs.
e Les fiches techniques de tous les matériaux et accessoires mis en oeuvre.
e Les notes de calculs
e Les PV de classement au feu des matériaux.
e Les attestations de traitement des bois et des métaux.
o Le certificat de réception et I'attestation de conformité pour les ouvrages galvanisés.
o Etc.

Seront également fournis tous les documents demandés par le Coordonnateur Sécurité pour I'établissement du dossier des interventions
ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par I'entreprise.
DIUO - IPU

(PM) - A inclure dans les prix unitaires

Chaque entrepreneur devra fournir au Coordonnateur SPS, les plans, les notices, les notes de calculs et les modes opératoires relatifs aux
interventions sur I'ouvrage, afin de constituer le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).
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6.11.3  Nettoyage de chantier

Le titulaire du présent lot doit assurer le nettoyage du chantier ainsi que les voiries conformément aux notes communes du CCAP ainsi qu'au
PGCSPS joints en annexe au dossier de consultation (DCE).
1) Nettoyage journalier du chantier

Il est rappelé que le chantier devra étre nettoyé et rangé tous les jours et ce a partir de l'intervention des entreprises.

Si celui-ci n’était pas réalisé, une entreprise de nettoyage extérieure sera missionnée pour le nettoyage du chantier, a la charge des
entreprises solidairement responsables dans le cadre du compte prorata, ou a la charge de I'entreprise fautive si elle est clairement
identifiée.

2) Nettoyage de fin de chantier
Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui
proviennent de son corps d'état uniquement, y compris toutes sujétions d'évacuation, etc.
Il aura également a sa charge I'évacuation jusqu'au lieu de stockage de ses délivres conformément a la réglementation des tris sélectifs.

Il devra également effectuer le premier nettoyage d'entretien de ses revétements en fonction de leur nature et des recommandations du
fabricant, y compris I'application d'un produit de traitement si nécessaire. Les notices du fabricant concernant les conseils d'entretien
ultérieur, seront remises au Maitre de I'Ouvrage dans le cadre du DIUO.

Il doit également toutes les réfections nécessaires sur le domaine public et propriétés voisines, dues a son intervention.

Prévoir la remise en forme du terrain environnant le batiment.

6114  Protection des ouvrages - IPU
IPU - A inclure dans les prix unitaires

Jusqu'a la réception des travaux, le titulaire du présent lot doit assurer la protection de ses ouvrages contre les risques de détérioration
habituels et prévisibles, notamment de celle qui peut résulter des activités des autres titulaires. De plus, pendant I'exécution de ses propres
travaux, il doit prendre a ses frais les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres
titulaires. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

Tous les titulaires, chacun en ce qui les concernent, doivent faire garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations
qu'ils peuvent subir, notamment du fait des intempéries. lls doivent réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état
ou remplacer a leurs frais les constructions qui ont été endommagées quelle que soit la nature du dégat et sauf leurs recours éventuels contre
le tiers responsable, le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre restant en toute hypotheése complétement étrangers a toutes contestations
ou répartitions des dépenses de ce chef. En aucun cas, les délais de réfection ne sont pris en compte pour une prolongation éventuelle du
délai contractuel.

Tous les titulaires, chacun en ce qui les concernent, sont responsables des conséquences pécuniaires des vols et dégradations quelconques
qui pourraient se produire sur le chantier.

En cas d'interruption des travaux, pour quelque cause que ce soit, les titulaires ont la charge d'assurer et par tous les moyens appropriés, la
garde et la protection des ouvrages.
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