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1 - PREAMBULE 

Le Programme ou Programme Technique Détaillé (PTD) est l’expression des attentes du Maître 

d’Ouvrage et des contraintes fixées par la réglementation. 

Le Programme est destiné aux concepteurs-réalisateurs pour qu’ils mènent à bien les études 

architecturales et techniques qui précèdent et accompagnent l’acte de construire. 

Mais les concepteurs-réalisateurs ne sont pas les seuls destinataires du Programme. Tous les acteurs 

qui participent directement ou indirectement à la prise en charge des patients sont concernés par 

cette présentation des objectifs globaux du projet. 

Le présent programme technique détaillé comporte les chapitres suivants :  

Tome 1 

 Données générales : il s’agit de la présentation générale de l’opération : objectifs 

fondamentaux - contexte de l’opération 

 Besoins généraux : sont explicités ici le fonctionnement global de la structure, les principaux 

choix organisationnels et les caractéristiques du site d’implantation et le programme général 

des locaux.  

 Finalités : après présentation de l’organisation générale de la structure, est détaillée dans ce 

chapitre la constitution de chacun des secteurs fonctionnels : activités – localisation – 

organisation interne et liste des locaux avec surfaces correspondantes. Un schéma fonctionnel 

illustre le cas échéant l’organisation retenue pour chacun des principaux secteurs : programme 

détaillé des locaux. 

Tome 2 

 Etat des lieux techniques et analyse environnementale : ce chapitre sans être exhaustif recense 

les principales installations et contraintes techniques de l’existant 

Tome 3 

 Données et contraintes associées : ce chapitre recense l’ensemble des données et contraintes 

liées à l’opération.  

 Exigences architecturales et techniques : ce chapitre présente les exigences générales à 

respecter par thème et par lot, puis les exigences particulières par type de local sous forme de 

fiches techniques.  

Tome 4 : 

 Exigences particulières par type de local sous forme de fiches techniques. 

 

En cas de contradiction entre le présent cahier, le programme fonctionnel et les pièces graphiques, 

c’est la disposition la plus contraignante qui est à retenir. 
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2 - LA PORTEE DES TEXTES 

Le projet doit être conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques en vigueur au 

moment de la réalisation. 

Certaines de ces prescriptions viennent préciser l’expression des besoins et complètent les 

contraintes techniques ; elles concernent directement le concepteur-réalisateur qui a pour 

obligation de les intégrer dans le cahier des charges destiné aux entreprises. 

Les projets et travaux seront exécutés dans les règles de l’art, en application de la réglementation 

en vigueur, des recommandations des organismes reconnus dans leur domaine de compétences, 

des circulaires applicables aux établissements de santé et interministérielles et de l’ensemble des 

normes françaises et européennes homologuées. 

 Le concepteur-réalisateur pourra utilement s’appuyer sur le « Guide d’accès à la 

réglementation et aux recommandations relatives à la construction et au fonctionnement 

technique des établissements de santé » édité par la Direction de l’Hospitalisation et de 

l’Organisation des Soins (DHOS)  

Sont opposables aux concepteurs-réalisateurs, la réglementation relative à l'urbanisme, à l'hygiène 

et à la protection à l'encontre des nuisances et toute réglementation particulière au site dans lequel 

sera édifié l'ouvrage. 

2.1 Les documents de référence 

Le concepteur-réalisateur est réputé bien connaître les textes réglementaires et de référence 

relevant de ses compétences. 

La liste des documents indiquée ci-après a un caractère indicatif et n'est pas exhaustive. 

Tout changement imposé par le Contrôleur Technique (en accord avec la réglementation), à quel 

moment que ce soit est réputé inclus dans la prestation du concepteur réalisateur. 

2.1.1 Règlements 

Il s’agit notamment (liste non exhaustive) : 

 Des règlements communautaires, des directives ; 

 De l’ensemble des textes régissant la réglementation française éditée sous forme de lois, 

ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et codes ; 

 Le code de la construction et de l'habitation 

 Le code du travail, articles R 235-4-8 à R 235-4-15 et R 235-3-18, relatif à l'accessibilité des 

personnes handicapées ; 

 Le règlement de sécurité incendie concernant les établissements de type U (arrêté du 25 juin 

1980 modifié) ; 

 Le code de l’urbanisme ; 

 La réglementation thermique en vigueur à la date de dépôt du PC 

 La réglementation sismique ; 

 Les arrêtés relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé (arrêté et circulaire 

d'application du 25 avril 2003) ; 

 L’ensemble des décrets et circulaires relatifs aux réseaux de production et de distribution d'eau 

de consommation humaine incluant les dispositifs de protection de la légionellose, dont 

notamment : 

- la circulaire DGS N° 98/771 du 31décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes 

pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé et aux moyens de 

prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risques et dans celles des 

bâtiments recevant du public ; 

- la circulaire DGS / 7D7A / SD5C-DHOS-E4 n°2002/243 du 22/04/02 relative à la prévention du 

risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ; 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/legionellose/98_771t.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/legionellose/circ220402.pdf
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- la circulaire DGS / SD7A – DHOS / E4 – DPPR / SEI n° 2003-306 relative à la prévention du 

risque lié aux légionelles dans les tours aéroréfrigérantes des établissements de santé. 

- la réglementation relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales 

(arrêté du 19 novembre 2001). 

 Le guide d’accès à la réglementation et aux recommandations relatives à la construction et au 

fonctionnement technique des établissements de santé de la DHOS. 

2.1.2 Normes 

Ce sont les normes françaises et européennes homologuées éditées par l’AFNOR 

2.1.3 Prescriptions techniques 

Elles comprennent en particulier : les documents techniques unifiés (Cahier des Charges et Cahier 

des Clauses Spéciales D.T.U), Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et les règles de 

calculs. 

2.1.4 Règles et recommandations particulières 

Elles sont propres à chaque catégorie professionnelle. 

2.1.5 Avis technique 

L’emploi et la mise en œuvre des matériaux et matériels ayant fait l’objet d’un avis technique du 

C.S.T.B. sont conformes à ces prescriptions. 

Étant rappelé ici que l'objet spécifique du bâtiment projeté amène le Maître d'ouvrage à 

déconseiller au concepteur-réalisateur le recours à des techniques nécessitant l'instruction d'une 

ATEx. 

2.1.6 Règlements particuliers 

Ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le projet et spécifiques à l'établissement, 

notamment : 

 Le Règlement Sanitaire Départemental ; 

 Les prescriptions des Services Concessionnaires ; 

 Les arrêtés préfectoraux d'exposition aux risques ; 

 Les attendus au Permis de Construire dont les avis de la Commission de Sécurité… 

2.1.7 Prévention des risques contre la légionelle. 

Prendre en compte l'ensemble des prescriptions réglementaires en matière de prévention des risques 

contre la légionellose (cf. ci-avant). 

2.1.8 Sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

Prendre en compte l'ensemble des prescriptions relatives à la protection vis-à-vis des risques 

d'incendie dans les établissements recevant du public. 

2.1.9 Labels 

C’est un plus qui sécurise la Personne Publique et démontre certains perfectionnements ou 

recherches particulières. 
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3 - CONTRAINTES REGLEMENTAIRES DE SITE 

3.1 SITUATION ET CONTEXTE URBAIN 

Cf. Tome 1 

3.2 PLU 

Le concepteur s’assurera de la réglementation à prendre en compte au moment de l’établissement 

de son offre et du dépôt de permis de construire. 

3.3 PPRI 

Suivant la carte de la crue de référence pour le scénario PPRi (Septembre 2014), le projet est situé 

hors zone d’aléa 

 

Cartographie de la crue de référence pour le scénario PPRi 

3.4 MILIEU PHYSIQUE 

3.4.1 Climatologie et météorologie 

A) Nature du climat 

La ville de Montpellier se situe dans la zone climatique H3 selon la règlementation thermique 2012. 

Le climat est méditerranéen. Montpellier bénéficie d'une durée exceptionnelle d'ensoleillement.  

Projet bâtiment 

neuf UPU UHCD  
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B) Températures 

 

 

 

Les équipements techniques sont dimensionnés pour les conditions de base suivantes : 

Conditions extérieures de base Hiver : 

 -5°C / HR 90% pour les déperditions du bâtiment 

Conditions extérieures de base été : 

 35°C pour les apports du bâtiment 

 32°C / HR 65% pour le dimensionnement des CTA 
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C) Précipitations 

La hauteur moyenne de précipitations est de 640 mm. Le nombre moyen, sur une année, de jours 

de précipitations est de 60 jours. 

 

D) Ensoleillement 

L’ensoleillement moyen cumulé de la ville de Montpellier est de 2618 heures/an entre 1991 et 2000. 

L’ensoleillement maximal est relativement bien réparti entre les mois de mai à aout. 

Cet ensoleillement est classique pour la région Languedoc Roussillon et correspond à un taux 

d’ensoleillement moyen de 1620 à 1760 kWh/m²/an mobilisable pour le développement de 

panneaux solaires. 

 

 

E) Neige et Vents 

Par application des règles NV65 et N84 édition février 2009 : 

 Vent : Zone 3 
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 Neige : Zone B2 

 

Sur la région de Montpellier les vents dominants sont de secteurs Nord-Nord-Est, leur vitesse peut 

atteindre 17 à 20 km/h. La tendance s’inverse l’été avec des vents Sud à Sud-Sud-Est. 

 

3.5 RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

3.5.1 Risques naturels 
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A) Zone sismique 

Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique a modifié le code 

de l’environnement en introduisant de nouvelles zones de sismicité et des classes de risque en 

fonction de la nature de l’équipement. 

La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels 

les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 

immédiat. Le bâtiment est classé en catégorie d'importance IV (compte tenu du fait que le bâtiment 

est un ERP nécessaire à la gestion de crise) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 

classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite 

« à risque normal ». 

L’article R. 563-4. – I dispose que « pour l'application 

des mesures de prévention du risque sismique aux 

bâtiments, équipements et installations de la classe 

dite « à risque normal », le territoire national est divisé 

en cinq zones de sismicité croissante : 

 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;  

 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;  

 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;  

 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;  

 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 

délimitation des zones de sismicité du territoire français 

indique que la ville de MONTPELLIER est dans une zone 

de sismicité faible. Il n’y a donc pas de changement 

par rapport à la situation actuelle en matière de 

sismicité. 

 

Une cartographie de l'exposition au radon dans l'habitat a été dressée par l'Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (I.R.S.N.), avec l'aide des Directions Départementales des 

Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.). 

B) Risques incendie 

Le site est situé en dehors d’une zone de risque. 

3.5.2 Risques technologiques 

Aucun PPRT ne concerne la zone. 

3.5.3 Nuisances 

A) Nuisances sonores 

Les principales sources extérieures de nuisances acoustiques proviennent des infrastructures de 

transport terrestre, ainsi que des activités et équipements des bâtiments. 

Le classement sonore des infrastructures de transport à proximité du projet est indiqué dans les 

documents officiels suivants : 

 Arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-05-04013 portant classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants dans le département de 

l’Hérault. 

 Arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-05-04010 portant classement sonore des lignes de tramway 

de l’agglomération de Montpellier dans le département de l’Hérault. 
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B) Présence d'amiante 

Avant toutes démolitions ou tous travaux, mêmes partiels, les zones concernées devront faire l'objet 

de la réalisation de diagnostics avant travaux de recherche d'amiante et de plomb. 

3.6 FLUIDES MEDICAUX 

Le projet sera alimenté par la dalle de fluides médicaux existante Lapeyronie. 

La dalle FM assurera les besoins suivants : 

 Oxygène : sources en service / secours / ultime secours 

 Air médical : sources en service / secours / ultime secours 

 

Un nouveau groupe de vide médical sera créé sur le bâtiment projeté. 

 

2 ensembles de réseaux partent actuellement du local VSP de la dalle FM Lapeyronie : 

 1 ensemble de réseaux FM en charge 

 1 ensemble de réseaux FM non utilisé  le projet sera raccordé sur ces réseaux FM 

 

 

Plan de localisation des départs FM depuis la dalle de fluides médicaux Lapeyronie 

(Cf. DOE Dalle fluides médicaux) 

 

Dalle fluides 

médicaux 

Lapeyronie 

Départs FM sous pression 

(départs principaux vers 

Lapeyronie) 

Départs FM existants non utilisés 

 raccordements à réaliser sur 

ces réseaux 
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Plan – Principe de cheminement des futurs réseaux FM en galerie technique et vide sanitaire Lapeyronie 

  

Principe de cheminement des réseaux FM existants (Cf. DOE Dalle FM Lapeyronie et Plan VRD CHU) 

Dalle FM Lapeyronie 

Branche réseaux FM en 

attente située en VS 

(réseaux non utilisés) 

Branche réseaux FM en 

charge Lapeyronie 

VS Lapeyronie 

Zone 

technique 

groupes froids 

              Réseaux FM existants cheminant en galerie technique et VS Lapeyronie 

              depuis la dalle FM 

Projet 
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3.7 CVC – PLOMBERIE 

3.7.1 Eau chaude pour le chauffage et l’ECS 

L’ensemble de l’hôpital est équipé d’un réseau de chaleur, à température constante et débit 

variable. Le régime de température de l’installation est de 90-70°C. 

Dans le cadre du projet, il sera prévu une extension du réseau de chaleur depuis un point de 

raccordement à créer, situé à l’entrée du CHU (cf. plan ci-dessous). 

Plan de repérage du point de raccordement sur réseau de chaleur existant : 

 

Principe de raccordement au réseau de chaleur existant 

 

Plans des réseaux de chaleur existants : 

 Cf. DOE réseau de chaleur DALKIA 

3.7.2 Eau glacée 

Création d’une nouvelle production d’eau glacée dédiée au projet (cf. descriptif Tome 3 technique) 

3.7.3 Eau potable – Eau adoucie – Réseau RIA 

EF brute : Le raccordement sera réalisé au droit du bâtiment « Energie », point d’entrée du réseau 

AEP principal. 

Projet 

 

Point de raccordement au 

réseau de chaleur existant 
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Plan de principe de raccordement au réseau AEP existant 

EF adoucie 

L’eau adoucie sera produite sur le bâtiment projeté 

 

Réseau Incendie – RIA 

Le projet sera raccordé sur le réseau RIA dédié du CHU situé rue de Lalande. 

 

Principe de cheminement du réseau principal RIA existant à proximité de la parcelle 

 

 Cf. plan VRD : CC43_LTRS18.05_VRD_Site 1_réseaux 

 

3.7.1 Evacuation des eaux pluviales / eaux usées 

Raccordement des descentes EP/EU sur réseaux existants  

 Cf. plan VRD : « CC43_LTRS18.05_VRD_Site 1_réseaux »  

Point de 

raccordement 

(Création regard en 

sortie de bâtiment 

Energie/AEP) 

Projet 

 

              Tracé du réseau principal RIA existant à proximité du projet 

Projet 
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3.8 ÉLECTRICITE – COURANTS FORTS 

3.8.1 Origines des installations HT/BT 

 Le nouveau bâtiment UPU UHCD (situé en face des urgences) sera alimenté par un 

transformateur dédié d'une puissance de 1600 kVA. L'alimentation de ce bâtiment sera 

conditionnée par la faisabilité technique, notamment en termes de puissance disponible, 

d'emplacements adaptés, des contraintes fonctionnelles et des exigences spécifiques du CHU. 

 

 La production de froid spécifique et redondante pour le bâtiment en extension LAP sera 

également alimentée par le même transformateur. 

 

 Un futur bâtiment, destiné à remplacer l'actuel internat LAP-ADV, sera également raccordé à 

ce transformateur. 

 

 Il convient de mettre en place des mesures conservatoires pour les locaux de l'institut de 

fertilité, comprenant notamment la prévision d'une réserve de puissance appropriée, la 

création d'un départ spécifique au niveau du TGBT créé ainsi que l'installation de chemins de 

câbles adaptés pour assurer la gestion des flux électriques et la distribution d’énergie aux 

équipements techniques du site. 

 

Dans cette optique, il est prévu la création d'un poste de transformation HT/BT d'une puissance 

de 1600 kVA, ainsi que l'installation d'un Tableau Général Basse Tension (TGBT) pour la gestion et 

la distribution de l'énergie sur l'ensemble du périmètre concerné. 

 

3.8.2 Protection contre la foudre 

 

Le site 1 est équipé d’une protection contre les contacts directs foudre de type « paratonnerres ». 

Le plan protection foudre du site 1 est joint en annexe. 

 

POINT FAVORABLE :  
Installation d’un bon niveau qualitatif, bien entretenues, connues et 

maîtrisées.   

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 
Le Bâtiment neuf UPU UHCD devra faire l’objet d’une étude ARF et ETF 

en phase conception. 

 

Documents en annexe : 

 DOE-Plan Protection foudre ADV-INDELEC 

 DOE-Protection foudre ADV-Provectron-INDELEC 

 PROTECTION FOUDRE SITE 1 

3.8.3 Eclairage de sécurité 

 

POINT FAVORABLE :  Sans objet    

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Pour l’éclairage de sécurité du Bâtiment neuf UPU UHCD sera de marque 

URA avec report sur le poste de supervision URAVISION au « PC sécurité 

incendie Lapeyronnie » via le réseau informatique existant. 
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3.9 ÉLECTRICITE – COURANTS FAIBLES 

3.9.1 Réseau VDI  

Le site de Lapeyronie est équipé d’un réseau VDI (Voie Donnée Image) de type « banalisé ».  

Le réseau L'architecture du câblage à créer est celle d'un précâblage banalisé informatique, 

Téléphone, en câbles catégorie 7. 

 

  
Local RGI /RGT – LAP/CF/92/04 au 

SS2 LAP 

Local LAP/CF/01/08 au R+1 LAP 

 

 
 

Plan de localisation poste RGI/RGT LAP (Niveau R-1) 

 

 

L’architecture du système comprend un répartiteur général localisé dans le local LAP/CF/92/04 et 

des répartiteurs secondaires répartis dans le bâtiment afin de respecter les 90ml sur les liaisons 

terminales. 

Le bâtiment est couvert par un réseau WIFI (Norme 802.11A). 
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POINT FAVORABLE :  
Installations VDI bien entretenues, connues et maîtrisées. Déploiement 

d’une solution de ToIP homogène en cours. 

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Pour le Bâtiment neuf UPU UHCD, il sera prévu le déploiement des 

ressources VDI. 

L'origine des ressources téléphoniques et informatique se feront par les 

locaux techniques existants dans l'enceinte du bâtiment Lapeyronie. 

Les liaison inter locaux technique seront créées par des liaisons FO et 

cuivres distinctes en étoile à partir du RGI/RGT. 

 

Documents en annexe : 

 PTD de câblage VDI cat 7 20240906-VF en date du 09/06/2024 

 PTD étude Wi-Fi V5 en date du 30/10/2020 

 

3.9.2 Téléphone 

Le Répartiteur général téléphonique RGT situé dans le local LAP/CF/92/04 (bâtiment LAP), avec une 

architecture en étoile.  

 

Pour les futures équipements, réserves spatiales nécessaires sur l’IPBXL (équipements et licences). 

Un poste téléphonique par local technique son prévu (avec kit main libre, ainsi qu’un pupitre avec 

casier de rangement sécurisé de type DELMO réf : 146100 ou équivalent. 

 

POINT FAVORABLE :  
Installations bien entretenues, connues et maîtrisées. Déploiement d’une 

solution de ToIP homogène en cours. 

POINT DEFAVORABLE :  Vétusté de certains équipements. 

PROJETE : 

Un réseau téléphonique sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf UPU 

UHCD projeté qui répondra aux mêmes caractéristiques techniques que 

celui développé sur Lapeyronie et sont réalisées conformément au PTD 

CHU. 

 

3.9.3 Réception télévision 

POINT FAVORABLE :  Sans objet. 

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Un réseau de télédistribution sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf UPU 

UHCD projeté qui répondra aux mêmes caractéristiques techniques que 

celui développé sur Lapeyronie. 

Cette mise en œuvre comprendra la distribution du signal dans le 

nouveau bâtiment par la création d’un réseau de type « IP ». Les prises 

mise en œuvre dans ce cadre n’ont pas de particularité et sera réalisé 

conformément au PTD CHU.  

Le circuit sera totalement indépendant des autres usages informatiques. 

 

3.9.4 GTC 
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Le site ADV est équipé d’un automate industriel de marque SCHNEIDER la gamme M580/M340. 

Celle-ci est dotée de cartes de type : 

 TSX 57453 

 TSX ETY 4102 

 TSX DEY16FK 

 

POINT FAVORABLE :  
Installation d’un bon niveau qualitatif, bien entretenues, connues et 
maîtrisées. 

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Une GTC sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf UPU UHCD projeté qui 

répondra aux mêmes caractéristiques techniques que celui développé sur 
Lapeyronie et sera réalisé conformément au PTD CHU. 
Le nouveau système sera relié au système du site.  

 

3.9.5 Alarme intrusion 

 

POINT FAVORABLE :  Sans objet. 

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Un système anti-intrusion sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf UPU 

UHCD projeté qui répondra aux mêmes caractéristiques techniques que 

celui développé sur Lapeyronie. 

Le nouveau système sera relié au PC sécurité principal existant « entrée 

BENECH » 

 

Nota : Le site est équipé actuellement par un Système de marque DSC avec des cartes Analogique 

NEO 16.  

3.9.6 Appel malade  

Sur le site du CHU le système d’appel malade est assurée par une solution de serveur MERCURY de 

chez ASCOM. 

La traçabilité des systèmes est centralisée. 

Le système est étendu principalement aux localisations suivantes : 

 Chambres,  

 Salles de soins 

 Salles de bains 

 WC 

 

POINT FAVORABLE :  Installation bien entretenues, connues et maîtrisées.   

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Un système d’appel malade sera mis en œuvre pour le bâtiment projeté qui 
répondra aux caractéristiques techniques du CHU par le biais le PTD Appel 
malade Réf : SL2023026. Il sera déployé la solution OFELIA qui remplacera la 
solution MERCURY existante pour les nouveaux systèmes ASCOM. 
A terme, la solution OFELIA sera déployée sur l'ensemble du site Lapeyronie 
(Des projets BALMES 2, Extension cardio, Pav44, etc.) 
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Documents en annexe : 

 Programme Technique Appel Infirmières - Appel infirmières 08/12/2021 ver 1.00.doc 

3.9.7 Contrôle d’accès /Sureté : 

L’ensemble des systèmes sont fédérés dans « PC sureté entrée BENECH ». 

 

A) Contrôle d’accès 

Le site Lapeyronie est équipé d’un système de contrôle d’accès. Le système est de type « AMADEUS 

NOVADIS », il permet de gérer l’accès à des locaux ou zones. 

 

Le système est composé des éléments suivants : 

 Serveur de gestion (AMADEUS NOVADIS) 

 Réseau Ethernet du CHU 

 Contrôleurs de lecteurs de badges (JET4 IP) 

 Lecteurs de badges IHD (modèle R10) 

 

 

POINT FAVORABLE :  
Le système de contrôle d’accès et de sureté sont d’un bon niveau 

qualitatif, bien entretenues, connues et maîtrisées.   

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Un système de contrôle d’accès sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf 

UPU UHCD projeté qui répondra aux mêmes caractéristiques techniques 

que celui développé sur Lapeyronie. 

Le nouveau système sera relié au PC sécurité principal existant « entrée 

BENECH » 

 

B) Vidéosurveillance : 

La vidéosurveillance du site est assurée par OCULARIS (NOVADIS) logiciel de gestion 

Vidéo.  

Le système est composé des éléments suivants : 

 Serveur de gestion (OCULARIS NOVADIS) 

 Réseau Ethernet du CHU 

 Caméras intérieurs fixes et dômes de chez UNV  

 Caméras extérieures de chez STARLIGT  

 

POINT FAVORABLE :  
Le système de vidéosurveillance est d’un bon niveau qualitatif, bien 

entretenues, connues et maîtrisées.   

POINT DEFAVORABLE :  Sans objet. 

PROJETE : 

Un système de vidéosurveillance sera mis en œuvre pour le Bâtiment neuf 

UPU UHCD projeté qui répondra aux mêmes caractéristiques techniques 

que celui développé sur Lapeyronie. 

Le nouveau système sera relié au PC sécurité principal existant « entrée 

BENECH » 

 

 

Documents en annexe : 

 CONTROLE ACCES AMADEUS 
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3.9.8 Système de Sécurité Incendie (SSI)  

 

Le site Lapeyronie est équipé d’un Système de Sécurité Incendie de Catégorie A, associé à une Unité 

d’Aide à l’Exploitation (UAE) de marque CHUBB. Le système situé dans le PC sécurité de LAPERYONIE. 

 

POINT FAVORABLE :  
Les équipements SSI sont homogènes sur l'ensemble des sites, un 

programme d’améliorations est en préparation. 

POINT DEFAVORABLE :  

Il a été noté que le manque de place manifeste causé par la densité du 

matériel (baies SSI principalement) pouvant rendre compliqué 

l’intégration de nouvelles facettes (CMSI) pour de nouveaux projets. 

PROJETE : 

Pour la protection du Bâtiment neuf UPU UHCD le matériel déployé sera 

de marque Chubb, afin de conserver une cohérence de 

fonctionnement et de maintenance. 

Il y aura une attention particulière sur l’étude de maquettage des 

éléments du CMSI compte tenu du fait du manque de place dans le 

PCS. 

 

 

Documents en annexe : 

 PSA-VM-001, « version 8.4 » 

3.9.9 Référentiels appliqués 

Les procédures et PTD joints en annexes au dossier : 

 Annexe 1 : courants forts 

 Annexe 2 : sureté – contrôle d’accès – SSI 

 Annexe 3 : VDI 

 Annexe 4 : WIFI 

 Annexe 6 : GTC 

 Annexe 7 : hygiène 

 Annexe 8 : procédures et instructions 

 Annexe 9 : électromagnétique 

 Annexe 10 : ascenseurs 

 Annexe 11 : appels malades 

 Annexe 12 : espaces verts 

 Annexe 13 : maintenance des bâtiments 

 Ensemble des documents PTD du CHU 

 


