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1- PREAMBULE

Le Programme ou Programme Technique Détaillé (PTD) est I'expression des attentes du Maitre
d'Ouvrage et des contraintes fixées par la réglementation.

Le Programme est destiné aux concepteurs-réalisateurs pour qu'ils ménent & bien les études
architecturales et techniques qui précédent et accompagnent I'acte de construire.

Mais les concepteurs-réalisateurs ne sont pas les seuls destinataires du Programme. Tous les acteurs
qui participent directement ou indirectement & la prise en charge des patients sont concernés par
cette présentation des objectifs globaux du projet.

Le présent programme technique détaillé comporte les chapitres suivants :

Tome 1

e Données générales: il s'agit de la présentation générale de I'opération: objectifs
fondamentaux - contexte de I'opération

e Besoins généraux : sont explicités ici le fonctionnement global de la structure, les principaux
choix organisationnels et les caractéristiques du site d'implantation et le programme général
des locaux.

e Finalités : aprés présentation de I'organisation générale de la structure, est détaillée dans ce
chapitre la constitution de chacun des secteurs fonctionnels : activités — localisation -
organisation interne et liste des locaux avec surfaces correspondantes. Un schéma fonctionnel
illustre le cas échéant I'organisation retenue pour chacun des principaux secteurs : programme
détaillé des locaux.

Tome 2

o FEtat deslieux technigues et analyse environnementale : ce chapitre sans étre exhaustif recense
les principales installations et confraintes techniques de I'existant

Tome 3

e Données et contraintes associées : ce chapitre recense I'ensemble des données et contraintes
liges a I'opération.

e Exigences architecturales et technigues: ce chapitre présente les exigences générales &
respecter par théme et par lot, puis les exigences particuliéres par type de local sous forme de
fiches techniques.

Tome 4 :
e Exigences particulieres par type de local sous forme de fiches techniques.

En cas de contradiction entre le présent cahier, le programme fonctionnel et les piéces graphiques,
c’est la disposition la plus contraignante qui est a retenir.
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2 - LAPORTEE DES TEXTES

Le projet doit étre conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques en vigueur au
moment de la réalisation.

Certaines de ces prescriptions viennent préciser I'expression des besoins et complétent les
contraintes techniques; elles concernent directement le concepteur-réalisateur qui a pour
obligation de les intégrer dans le cahier des charges destiné aux entreprises.

Les projets et travaux seront exécutés dans les regles de I'art, en application de la réglementation

en vigueur, des recommandations des organismes reconnus dans leur domaine de compétences,

des circulaires applicables aux établissements de santé et interministérielles et de I'ensemble des
normes francaises et européennes homologuées.

e Le concepteurrédlisateur pourra utilement s'appuyer sur le « Guide d'acces a la
réglementation et aux recommandations relatives a la construction et au fonctionnement
technique des établissements de santéyn édité par la Direction de I'Hospitalisation et de
I'Organisation des Soins (DHOS)

Sont opposables aux concepteurs-réalisateurs, la réglementation relative & l'urbanisme, a I'hygiéne
et d la protection d lI'encontre des nuisances et toute réglementation particuliere au site dans lequel
sera édifié l'ouvrage.

2.1 Les documents de référence

Le concepteur-réalisateur est réputé bien connaitre les textes réglementaires et de référence
relevant de ses compétences.
La liste des documents indiquée ci-aprés a un caractére indicatif et n'est pas exhaustive.

Tout changement imposé par le Contrdleur Technique (en accord avec la réglementation), a quel
moment que ce soit est réputé inclus dans la prestation du concepteur réalisateur.

2.1.1 Réglements

Il s’agit notamment (liste non exhaustive) :
e Desreglements communautaires, des directives ;

e De I'ensemble des textes régissant la réglementation francaise éditée sous forme de lois,
ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes ;

e Le code de la constfruction et de I'habitation

e Le code du fravail, articles R 235-4-8 & R 235-4-15 et R 235-3-18, relatif & l'accessibilité des
personnes handicapées ;

e Le reglement de sécurité incendie concernant les établissements de type U (arrété du 25 juin
1980 modifié) ;

e Le code de l'urbanisme ;

e Laréglementation thermique en vigueur a la date de dépdt du PC

e Laréglementation sismique ;

e Les arrétés relatifs & la limitation du bruit dans les établissements de santé (arrété et circulaire
d'application du 25 avril 2003) ;

e L'ensemble des décrets et circulaires relatifs aux réseaux de production et de distribution d'eau
de consommation humaine incluant les dispositifs de protection de la Iégionellose, dont
notamment :

- la circulaire DGS N° 98/771 du 31décembre 1998 relative & la mise en ceuvre de bonnes
pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé et aux moyens de
prévention du risque lié aux légionelles dans les installations & risques et dans celles des
batiments recevant du public ;

- lacirculaire DGS / 7D7A / SD5C-DHOS-E4 n°2002/243 du 22/04/02 relative d la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;
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- la circulaire DGS / SD7A — DHOS / E4 — DPPR / SEI n°® 2003-306 relative a la prévention du
risque lié aux légionelles dans les tours aéroréfrigérantes des établissements de santé.

- la réglementation relative a I'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
(arrété du 19 novembre 2001).

e le guide d'acces a laréglementation et aux recommandations relatives a la construction et au
fonctionnement technique des établissements de santé de la DHOS.

2.1.2 Normes
Ce sont les normes francaises et européennes homologuées éditées par I'AFNOR

2.1.3 Prescriptions techniques
Elles comprennent en particulier : les documents techniques unifiés (Cahier des Charges et Cahier
des Clauses Spéciales D.T.U), Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.1.G.) et les régles de
calculs.

2.1.4 Regles et recommandations particulieres
Elles sont propres & chaque catégorie professionnelle.

2.1.5 Avis technique
L'emploi et la mise en ceuvre des matériaux et matériels ayant fait I'objet d'un avis technique du
(;.S.T.B. sont conformes & ces prescriptions.
Etant rappelé ici que l'objet spécifique du batiment projeté améne le Maitre d'ouvrage d
déconseiller au concepteur-réalisateur le recours d des techniques nécessitant linstruction d'une
ATEX.

2.1.6 Reglements particuliers

Ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le projet et spécifiques a I'établissement,
notamment :

e Le Réglement Sanitaire Départemental ;

o Les prescriptions des Services Concessionnaires ;

o Les arrétés préfectoraux d'exposition aux risques ;

e Les attendus au Permis de Construire dont les avis de la Commission de Sécurité...

2.1.7 Prévention des risques conire la Iégionelle.

Prendre en compte I'ensemble des prescriptions réglementaires en matiére de prévention desrisques
contre la légionellose (cf. ci-avant).

2.1.8 Sécurité contre les risques d'incendie et de panique

Prendre en compte l'ensemble des prescriptions relatives & la protection vis-a-vis des risques
d'incendie dans les établissements recevant du public.

2.1.9 Labels

C'est un plus qui sécurise la Personne Publique et démontre certains perfectionnements ou
recherches particuliéres.
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3 - CONTRAINTES REGLEMENTAIRES DE SITE
3.1 SITUATION ET CONTEXTE URBAIN

Cf.Tome 1

3.2 PLU

Le concepteur s'assurera de la réglementation d prendre en compte au moment de I'établissement
de son offre et du dépbt de permis de construire.

3.3 PPRI

Suivant la carte de la crue de référence pour le scénario PPRi (Septembre 2014), le projet est situé
hors zone d'aléa

PrOJe‘r bo‘nmen‘r
neuf UPU UHCD mr=——

Carte de I'aléa

Légende
[ Projet de batiments

es d'aléas
Aléa modéré
Aléa fort

0 50 100 150 m

o

Cartographie de la crue de référence pour le scénario PPRi

3.4 MILIEU PHYSIQUE

3.4.1 Climatologie et météorologie

A) Nature du climat

La ville de Montpellier se situe dans la zone climatique H3 selon la réglementation thermique 2012.
Le climat est méditerranéen. Montpellier bénéficie d'une durée exceptionnelle d'ensoleillement.
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B) Températures

54°C 356h
36°C 267h
18°C 178h
0°C 89h

-18°C Oh

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Aol0t Sep. Oct. Nov. Déc.

@ Tempé.Max @ Tempé.Min — Rec.Temp.Max — Rec.Temp.Min
Norm.Temp.Max Norm.Temp.Min Hauteurs de précipitations

Nombre de jours avec précipitations Ensoleillement

2024 - Montpellier-Aeroport

& Température minimale Température maximale
Moyenne annuelle 1n.5°C - 211°C -
2024 Valeur quotidienne la plus basse -41°C 9 Janvier 2024 7.8°C 13 Décembre 2024
Valeur quotidienne la plus haute 23.3°C 2 AoUt 2024 37.8°C 1 Aolt 2024
Normales
Moyenne annuelle 10.8°C - 20.2°C -
1991 - 2020
Moyenne annuelle la plus basse 7.8°C 1956 17.8°C 1956
Moyenne annuelle la plus élevée n.9°C 2014 219°C 2022
Record
Valeur quotidienne la plus basse -17.8°C 5 Février 1963 -719°C 10 Février 1956
Valeur quotidienne la plus haute 26.1°C 10 Aot 1994 435°C 28 Juin 2019

Les équipements techniques sont dimensionnés pour les conditions de base suivantes :

Conditions extérieures de base Hiver :

= -5°C / HR 90% pour les déperditions du batiment
Conditions extérieures de base été :

= 35°C pour les apports du batiment

= 32°C / HR 65% pour le dimensionnement des CTA
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C) Précipitations
La hauteur moyenne de précipitations est de 640 mm. Le nombre moyen, sur une année, de jours
de précipitations est de 60 jours.

Nombre de jours avec

. Hauteur de précipitations L
précipitations
Total annuel 579.7mm - 58] -
2024
Hauteur quotidienne la plus élevée 44 9mm - - -
N I
ormaies Moyenne annuelle 639.2mm - 57.8] -
1991 - 2020
Total annuel le plus élevé 148.4mm 2003 90j 1996
Record
Hauteur quotidienne la plus élevée 299.5mm 29 Septembre 2014 182,4mm 2000

D) Ensoleillement
L'ensoleillement moyen cumulé de la ville de Montpellier est de 2618 heures/an entre 1991 et 2000.
L'ensoleillement maximal est relativement bien réparti entre les mois de mai & aout.

Cet ensoleillement est classique pour la région Languedoc Roussillon et correspond & un taux
d'ensoleillement moyen de 1620 a 1760 kWh/m?/an mobilisable pour le développement de

panneaux solaires.

Nombre dheures
d'ensoletllement annucl

] <1750h
1750 - 2000 h

2000-2250 h
2250-2500 h
25002750 h
>2750

2024

Normales
1991 - 2020

Record

E) Neige et Vents

Lo gisement ™
solaire®
o ke an;

T mouns de 1 220 3
0] e v 22008 1 350
[ de 13504 t 450
[ dderasnatean [0
B der620a1 760 5
W o2 1 760

* vistow o e
o onenid ven i
[ ] Durée d'ensoleillement

Total annuel 2596.2h

Total annuel moyen 2705.2h
Total annuel le plus bas 2367.9h 1992
Total annuel le plus élevé 29411h 2017

Par application des régles NVé5 et N84 édition février 2009 :
e Vent:Zone3
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e Neige :Zone B2

Régions

AllMlBl‘B!‘Cl|C!|D|E‘ ?ﬁ:'
i
:

Carte des régions de charges o neige [I’

Sur la région de Montpellier les vents dominants sont de secteurs Nord-Nord-Est, leur vitesse peut
atteindre 17 & 20 km/h. La tendance s'inverse I'été avec des vents Sud a Sud-Sud-Est.

N
NNW NNE
NE
ENE
| T ..... E
ESE
SW ? o R Ry ¢ SE
SSwW SSE
S

3.5 RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

3.5.1 Risques naturels
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A) Zone sismique

Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique a modifié le code
de I'environnement en introduisant de nouvelles zones de sismicité et des classes de risque en
fonction de la nature de I'équipement.

La classe dite "a risque normal” comprend les batiments, équipements et installations pour lesquels
les conséguences d'un séisme demeurent circonscrites & leurs occupants et a leur voisinage
immédiat. Le batiment est classé en catégorie d'importance IV (compte tenu du fait que le batiment
est un ERP nécessaire a la gestion de crise) au sens de I'arrété du 22 octobre 2010 relatif d la
classification et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite

“a rl'sque normai ». . . . = u Nouveau zonage sismique de la France
L'article R. 563-4. — | dispose que « pour I'application :

des mesures de prévention du risque sismique aux ‘

batiments, équipements et installations de la classe

dite « a risque normal », le territoire national est divisé

en cing zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (tres faible) ; .

e 2°70ne de sismicité 2 (faible) ; :

e 3°Zone de sismicité 3 (modérée) ;

e 4°Zone de sismicité 4 (moyenne) ; ,,

e 5°Zone de sismicité 5 (forte). ‘
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant \

délimitation des zones de sismicité du territoire francais v
indique que la ville de MONTPELLIER est dans une zone z“::;’":::’“
de sismicité faible. Il n'y a donc pas de changement 2 (faible)

par rapport & la situation actuelle en matiére de _":"::;‘:;“:,
sismicité. - 5 (forte)

Une cartographie de l'exposition au radon dans 'habitat a été dressée par llnstitut de
Radioprotection et de SGreté Nucléaire (I.R.S.N.), avec l'aide des Directions Départementales des
Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.AS.S.).

B) Risques incendie

Le site est situé en dehors d'une zone de risque.

3.5.2 Risques technologiques

Aucun PPRT ne concerne la zone.
3.5.3 Nuisances

A) Nuisances sonores

Les principales sources extérieures de nuisances acoustiques proviennent des infrastructures de
transport terrestre, ainsi que des activités et équipements des batiments.

Le classement sonore des infrastructures de transport & proximité du projet est indiqué dans les
documents officiels suivants :

e Arrété préfectoral n° DDTM34-2014-05-04013 portant classement sonore des infrastructures de
transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants dans le département de
I'Hérault.

e Arrété préfectoral n® DDTM34-2014-05-04010 portant classement sonore des lignes de tframway
de I'agglomération de Montpellier dans le département de I'Hérault.
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B) Présence d'amiante

Avant toutes démolitions ou tous travaux, mémes partiels, les zones concernées devront faire I'objet
de la réalisation de diagnostics avant fravaux de recherche d'amiante et de plomb.

3.6 FLUIDES MEDICAUX

Le projet sera alimenté par la dalle de fluides médicaux existante Lapeyronie.
La dalle FM assurera les besoins suivants :

e Oxygeéne :sources en service / secours / ultime secours

e Airmédical : sources en service / secours / ultime secours

Un nouveau groupe de vide médical sera créé sur le batiment projeté.

2 ensembles de réseaux partent actuellement du local VSP de la dalle FM Lapeyronie :
e 1 ensemble de réseaux FM en charge
e 1 ensemble de réseaux FM non utilisé - le projet sera raccordé sur ces réseaux FM

Départs FM  sous pression
(départs principaux vers
Lapeyronie)

Dalle fluides
médicaux
Lapeyronie

Départs FM existants non utilisés
- raccordements & réaliser sur
ces réseaux

Y \ NG
Plan de locdlisation des départs FM depuis la dalle de fluides médicaux Lapeyronie
(Cf. DOE Dalle fluides médicaux)
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Dalle FM Lapeyronie

Branche réseaux FM en
charge Lapeyronie

Branche réseaux FM en
attente  située en VS
(réseaux non utilisés)

Plan — Principe de cheminement des futurs réseaux FM en galerie technique et vide sanitaire Lapeyronie
— P —

=1 Réseaux FM existants cheminant en galerie technique et VS Lapeyronie
depuis la dalle FM

qcnnigug‘ i

| aroupes froids 4
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3.7 CVC -PLOMBERIE

3.7.1 Eau chaude pour le chauffage et 'ECS

L'ensemble de I'hopital est équipé d'un réseau de chaleur, d température constante et débit
variable. Le régime de température de I'installation est de 90-70°C.

Dans le cadre du projet, il sera prévu une extension du réseau de chaleur depuis un point de
raccordement & créer, situé a I'entrée du CHU (cf. plan ci-dessous).

Plon de reperoge du pom’r de raccordement sur réseau de choleur exm’ron’r

Point de raccordement au 3
el réseau de chaleur existant o

Principe de raccordement au réseau de chaleur existant

Plans des réseaux de chaleur existants :
» Cf. DOE réseau de chaleur DALKIA

3.7.2 Eauglacée
Création d'une nouvelle production d'eau glacée dédiée au projet (cf. descriptif Tome 3 technique)

3.7.3 Eau potable - Eau adoucie — Réseau RIA

EF brute : Le raccordement sera réalisé au droit du batiment « Energie », point d'entrée du réseau
AEP principal.

13/20




CHU MONTPELLIER — Construction d'un batiment en face des urgences
Tome 2 : Programme technique — Etat des lieux

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

Point de
raccordement
(Création regard en
sortie de batiment

Energie/AEP)
: 7 AN

EF adoucie
L'eau adoucie sera produite sur le b&timent projeté

Réseau Incendie - RIA

Le projet sera raccordé sur le réseau RIA dédié du CHU situé rue de Lalande.

== == Tracé du réseau principal RIA existant a proximité du projet
s 20

Principe de cheminement du réseau principal RIA existant & proximité de la parcelle

» Cf. plan VRD : CC43_LTRS18.05_VRD_Site 1_réseaux

3.7.1 Evacuation des eaux pluviales / eaux usées

Raccordement des descentes EP/EU sur réseaux existants

» Cf.plan VRD : « CC43_LTRS18.05_VRD_Site 1_réseaux »
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3.8 ELECTRICITE - COURANTS FORTS

3.8.1 Origines des installations HT/BT

> Le nouveau bdtiment UPU UHCD (situé en face des urgences) sera alimenté par un
fransformateur dédié d'une puissance de 1600 kVA. L'alimentation de ce batiment sera
conditionnée par la faisabilité technique, notamment en termes de puissance disponible,
d'emplacements adaptés, des contraintes fonctionnelles et des exigences spécifiques du CHU.

> La production de froid spécifique et redondante pour le batiment en extension LAP sera
également alimentée par le méme transformateur.

> Un futur batiment, destiné a remplacer l'actuel internat LAP-ADV, sera également raccordé a
ce tfransformateur.

» |l convient de metire en place des mesures conservatoires pour les locaux de l'institut de
fertilité, comprenant notamment la prévision d'une réserve de puissance appropriée, la
création d'un départ spécifique au niveau du TGBT créé ainsi que l'installation de chemins de
cdbles adaptés pour assurer la gestion des flux électriques et la distribution d’énergie aux
équipements techniques du site.

Dans cette optique, il est prévu la création d'un poste de transformation HT/BT d'une puissance

de 1600 kVA, ainsi que l'installation d'un Tableau Général Basse Tension (TGBT) pour la gestion et
la distribution de I'énergie sur I'ensemble du périmétre concerné.

3.8.2 Protection contre la foudre

Le site 1 est équipé d’'une protection contre les contacts directs foudre de type « paratonnerres ».
Le plan protection foudre du site 1 est joint en annexe.

Installation d'un bon niveau qualitatif, bien entretenues, connues et

POINT FAVORABLE : o,
maitrisées.

POINT DEFAVORABLE : Sans objet.

Le Batiment neuf UPU UHCD devra faire I'objet d'une étude ARF et ETF

PROJETE : .
en phase conception.

Documents en annexe :
e DOE-Plan Protection foudre ADV-INDELEC

e DOE-Protection foudre ADV-Provectron-INDELEC
¢ PROTECTION FOUDRE SITE 1

3.8.3 Eclairage de sécurité

POINT FAVORABLE : Sans objet

POINT DEFAVORABLE : Sans objet.

Pour I'éclairage de sécurité du Batiment neuf UPU UHCD sera de marque
PROJETE : URA avec report sur le poste de supervision URAVISION au « PC sécurité
incendie Lapeyronnie » via le réseau informatique existant.
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3.9 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

3.9.1 Réseau VDI

Le site de Lapeyronie est équipé d'un réseau VDI (Voie Donnée Image) de type « banalisé ».
Le réseau L'architecture du cdblage a créer est celle d'un précdblage banalisé informatique,
Téléphone, en cébles catégorie 7.

Local RGI /RGT — LAP/CF/92/04 au
SS2 LAP

Plan de localisation poste RGI/RGT LAP (Niveau R-1)

L'architecture du systéme comprend un répartiteur général localisé dans le local LAP/CF/92/04 et
des répartiteurs secondaires répartis dans le batiment afin de respecter les 90ml sur les liaisons
terminales.

Le batiment est couvert par un réseau WIFI (Norme 802.11A).
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POINT FAVORABLE :

Installations VDI bien entretenues, connues et maitrisées. Déploiement
d'une solution de TolP homogene en cours.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

PROJETE :

Pour le Batiment neuf UPU UHCD, il sera prévu le déploiement des
ressources VDI.

L'origine des ressources téléphoniques et informatique se feront par les
locaux techniques existants dans I'enceinte du batiment Lapeyronie.
Les licison inter locaux technique seront créées par des liaisons FO et
cuivres distinctes en étoile a partir du RGI/RGT.

Documents en annexe :

e PTD de cdblage VDI cat 7 20240906-VF en date du 09/06/2024
e PTD étude Wi-Fi V5 en date du 30/10/2020

3.9.2 Téléphone

Le Répartiteur général téléphonique RGT situé dans le local LAP/CF/92/04 (batiment LAP), avec une

architecture en étoile.

Pour les futures équipements, réserves spatiales nécessaires sur I'lPBXL (équipements et licences).
Un poste téléphonique par local technique son prévu (avec kit main libre, ainsi qu'un pupitre avec
casier de rangement sécurisé de type DELMO réf : 146100 ou équivalent.

POINT FAVORABLE :

Installations bien entretenues, connues et maitrisées. Déploiement d'une
solution de TolP homogéne en cours.

POINT DEFAVORABLE :

Vétusté de certains équipements.

PROJETE :

Un réseau téléphonique sera mis en ceuvre pour le Batiment neuf UPU
UHCD projeté qui répondra aux mémes caractéristiques techniques que
celui développé sur Lapeyronie et sont réalisées conformément au PTD
CHU.

3.9.3 Réception télévision

POINT FAVORABLE :

Sans objet.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

Un réseau de télédistribution sera mis en oceuvre pour le Batiment neuf UPU
UHCD projeté qui répondra aux mémes caractéristiques techniques que
celui développé sur Lapeyronie.

PROJETE : Cetfte mise en ceuvre comprendra la distribution du signal dans le
nouveau batiment par la création d'un réseau de type « IP ». Les prises
mise en ceuvre dans ce cadre n'ont pas de particularité et sera réalisé
conformément au PTD CHU.

Le circuit sera totalement indépendant des autres usages informatiques.
3.94 GIC
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Le site ADV est équipé d'un automate industriel de marque SCHNEIDER la gamme M580/M340.
Celle-ci est dotée de cartes de type :

e TSX 57453
e TSXETY 4102
e TSX DEY16FK

POINT FAVORABLE :

Installation d’un bon niveau qualitatif, bien entretenues, connues et
maitrisées.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

PROJETE :

Une GTC sera mis en ceuvre pour le Batiment neuf UPU UHCD projeté qui
répondra aux mémes caractéristiques techniques que celui développé sur
Lapeyronie et sera réalisé conformément au PTD CHU.

Le nouveau systéme sera relié au systeme du site.

3.9.5 Alarme intrusion

POINT FAVORABLE :

Sans objet.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

PROJETE :

Un systéme anti-intrusion sera mis en oeuvre pour le Batiment neuf UPU
UHCD projeté qui répondra aux mémes caractéristiques techniques que
celui développé sur Lapeyronie.

Le nouveau systéme sera relié au PC sécurité principal existant « entrée
BENECH »

Nota : Le site est équipé actuellement par un Systéme de marque DSC avec des cartes Analogique

NEO 16.

3.9.6 Appel malade

Sur le site du CHU le systéme d'appel malade est assurée par une solution de serveur MERCURY de

chez ASCOM.

La tracabilité des systémes est centralisée.
Le systéme est étendu principalement aux localisations suivantes :

e Chambres,

e Salles de soins
e Salles de bains
) WC

POINT FAVORABLE :

Installation bien entretenues, connues et maitrisées.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

PROJETE :

Un systéme d’appel malade sera mis en ceuvre pour le batiment projeté qui
répondra aux caractéristiques techniques du CHU par le biais le PTD Appel
malade Réf : SL2023026. Il sera déployé la solution OFELIA qui remplacera la
solution MERCURY existante pour les nouveaux systemes ASCOM.

A terme, la solution OFELIA sera déployée sur I'ensemble du site Lapeyronie
(Des projets BALMES 2, Extension cardio, Pav44, etc.)
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Documents en annexe :

e Programme Technique Appel Infirmieres - Appel infirmieres 08/12/2021 ver 1.00.doc

3.9.7 Contréle d’acceés /Sureté :

L'ensemble des systémes sont fédérés dans « PC sureté entrée BENECH ».

A) Contréle d'acceés

Le site Lapeyronie est équipé d'un systéme de controle d'acceés. Le systeme est de type « AMADEUS
NOVADIS », il permet de gérer I'acces a des locaux ou zones.

Le systéme est composé des éléments suivants :
e Serveur de gestion (AMADEUS NOVADIS)

e Réseau Ethernet du CHU

e Conftréleurs de lecteurs de badges (JET4 IP)
e Lecteurs de badges IHD (modéle R10)

POINT FAVORABLE :

Le systéme de contrdle d'accés et de sureté sont d'un bon niveau
qudlitatif, bien entretenues, connues et maitrisées.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objeft.

PROJETE :

Un systéme de contréle d'acces sera mis en ceuvre pour le Batiment neuf
UPU UHCD projeté qui répondra aux mémes caractéristiques techniques
gue celui développé sur Lapeyronie.

Le nouveau systéme sera relié au PC sécurité principal existant « entrée
BENECH »

B) Vidéosurveillance :

La vidéosurveillance du site est assurée par OCULARIS (NOVADIS) logiciel de gestion

Vidéo.

Le systéme est composé des éléments suivants :

o Serveur de gestion (OCULARIS NOVADIS)

e Réseau Ethernet du CHU

e Caméras intérieurs fixes et ddmes de chez UNV
e Caméras extérieures de chez STARLIGT

POINT FAVORABLE :

Le systeme de vidéosurveillance est d'un bon niveau qualitatif, bien
entretenues, connues et maitrisées.

POINT DEFAVORABLE :

Sans objet.

PROJETE :

Un systéme de vidéosurveillance sera mis en ceuvre pour le Batiment neuf
UPU UHCD projeté qui répondra aux mémes caractéristiques techniques
que celui développé sur Lapeyronie.

Le nouveau systeme sera relié au PC sécurité principal existant « entrée
BENECH »

Documents en annexe :

e CONITROLE ACCES AMADEUS
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3.9.8 Systeme de Sécurité Incendie (SSI)

Le site Lapeyronie est équipé d'un Systéme de Sécurité Incendie de Catégorie A, associé a une Unité
d'Aide a I'Exploitation (UAE) de marque CHUBB. Le systeme situé dans le PC sécurité de LAPERYONIE.

POINT FAVORABLE :

Les équipements SSI sont homogenes sur I'ensemble des sites, un
programme d’'améliorations est en préparation.

POINT DEFAVORABLE :

Il a été noté que le manque de place manifeste causé par la densité du
matériel (baies SSI principalement) pouvant rendre compliqué
I'intégration de nouvelles facettes (CMSI) pour de nouveaux projets.

PROJETE :

Pour la protection du B&timent neuf UPU UHCD le matériel déployé sera
de margue Chubb, afin de conserver une cohérence de
fonctionnement et de maintenance.

Il'y aura une attention particuliere sur I'étude de maquettage des
éléments du CMSI compte tenu du fait du manque de place dans le
PCS.

Documents en annexe :

e PSA-VM-001, « version 8.4 »

3.9.9 Référentiels appliqués

Les procédures et PTD joints en annexes au dossier :
e Annexe 1 :courants forts

e Annexe 2 :sureté — controle d'acceés — SSI

e Annexe 3:VDI

e Annexe 4 : WIFI

e Annexe 6:GIC

e Annexe 7 :hygiéne

e Annexe 8 : procédures et instructions
e Annexe 9 : électromagnétique

¢ Annexe 10 : ascenseurs

e Annexe 11 :appels malades
e Annexe 12 :espaces verts

¢ Annexe 13 : maintenance des batiments
¢ Ensemble des documents PTD du CHU
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