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CHAPITRE | - GENERALITES

1.1. Exposé

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.CT.P), concerne des travaux de
remplacement des menuiseries extérieures a la Préfecture de région Bretagne a Rennes (35).

Lieu d’exécution des travaux :

Préfecture de région Bretagne
1, rue Martenot
35000 RENNES

Les travaux concerne uniquement le remplacement de menuiseries extérieures en bois, sur-mesure,
réparti en un lot unique. Les travaux sont localisés dans la salle Prévert du site.

Les prestations sont détaillées dans le présent C.C.T.P.

Toutes les mesures et quantités données dans ce document ou dans les plans sont a titre indicatif. Elles
ont pour but de permettre aux entreprises de situer I'importance des travaux.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

Les entrepreneurs sont tenus de se rendre sur place pour prendre connaissance de toutes les sujétions
nécessaires pour une réalisation compléte des ouvrages et de se rendre compte de la nature, de
I'importance et de la difficulté des travaux a réaliser. lls devront faire sur place tous les relevés et
sondages nécessaires pour I'établissement de leur prix.

Le maitre d’ouvrage ne pourra en aucun cas étre tenu responsable des erreurs éventuelles.

L'étude technique compléte de la réalisation, de la mise en ceuvre et des détails est a la charge de
I'entreprise titulaire du marché. Celle-ci prendra le chantier dans I'état ou il se trouve a la date de la
soumission ; ceci implique qu’elle ait recueilli tous les renseignements nécessaires a I'établissement de
son prix quant aux acces et a l'organisation générale du chantier (manutention, stockage des
matériaux, énergies, etc....).

L'offre forfaitaire des entreprises est réputée inclure I'exécution de tous les ouvrages et détails non
précisés dans le présent C.C.T.P mais nécessaires pour la compléte réalisation dans les regles de l'art
des travaux demandés. Les entrepreneurs ne pourront arguer d’'imprécision ou d‘omission constatée
sur les documents d’étude pour justifier d'une majoration ultérieure de leur forfait. Cependant, en cas
de discordances ou d’'omissions manifestes descellées, les entrepreneurs devront en informer le maitre
d'ouvrage en temps utile, mais ne pourront plus en faire état aprés la remise de leur offre.

NOTA : Les entreprises devront prendre en compte le fait que le batiment est occupé. L'entrepreneur
sera donc responsable de tous les accidents qui pourraient survenir a eux-mémes ou a leur personnel,
et méme a des tiers, par suite d'accidents résultant, méme fortuitement, aussi bien lors de I'étude que
lors de I'exécution des travaux a leur charge.
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1.2._Maitrise d'Ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par :
Préfecture d'llle-et-Vilaine
81, Boulevard d’Armorique
35026 RENNES CEDEX 9

1.3. Maitrise d’CEuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par :
Secrétariat Général Commun Département d’llle-et-Vilaine (SGCD 35)
81, Boulevard d’Armorique
35026 RENNES CEDEX 9

Les travaux seront réalisés sous la direction du pdle gestion immobiliere du secrétariat général commun
départemental (SGCD35).

Interlocuteur :
M. Thierry JAMES - thierry.james@ille-et-vilaine.gouv.fr
Portable : 06 77 05 59 47

Le maitre d'oeuvre sera appuyé des Services Culturels et du Patrimoine Service Territorial de
I'Architecture et du Patrimoine d'llle et Vilaine (DRAC) pour la validation des plans d’exécution et du
respect des travaux.

1.4. Suivi de chantier

Le suivi de chantier sera réalisé par le pdle gestion immobiliere du secrétariat général commun
départemental (SGCD35).

Interlocuteur :
M. Thierry JAMES - thierry.james@ille-et-vilaine.gouv.fr
Portable : 06 77 05 59 47

1.5. Branchements eau et électricité

Le maitre de I'ouvrage met a disposition les fluides nécessaires (eau, électricité).
L'entreprise aura a sa charge les branchements des fluides.

L'vtilisation d'un groupe électrogéne est interdite a l'intérieur du bati.
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1.6._Prise en charge et organisation de chantier

L'entreprise intervenante, devra prendre en compte les sujétions particulieres dues au fait que le
batiment est occupé et notamment :

- Mettre en ceuvre pendant toute la durée des travaux les protections et la signalisation
nécessaires, de fagcon a ce que la réglementation en vigueur soit respectée sur l'ensemble du
chantier et pendant toute la durée des travaux (dispositifs spéciaux pour éviter tout accident
aux usagers, ainsi qu‘aux biens. L'entrepreneur sera responsable de tout incident, dégat ou
préjudice quelconque provoqué directement ou indirectement par ses travaux) ;

- Mettre en ceuvre les protections pour ne pas endommager les ouvrages non concernés par les
travaux (abords, revétements de sols et de murs intérieurs et extérieurs...);

- La protection des zones de circulation chantier a l'intérieur du batiment (film polyane ou
cartons maintenus par des adhésifs) ;

- Le déplacement éventuel des équipements qui ne pourrait étre effectué par les occupants;

- La remise a I'état neuf, au cas ou les protections n‘auraient pas été suffisantes, des ouvrages
ayant subi des dommages du fait des travaux et ce dans les 10 jours qui suivront la demande
d’intervention;

- Le respect des zones de travail et des lieux de réunions.

L'entreprise est responsable de leurs ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Elle devra prendre
toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite conservation, protection et surveillance de leurs
matériaux et de leurs ouvrages avant et aprés leur mise en ceuvre. Elle devra également pouvoir
répondre de leur bon état pendant toute la durée des travaux. Si ces prescriptions ne sont pas
respectées, |I'entreprise devra supporter la totale responsabilité des conséquences qui pourraient
survenir. L'entreprise devra également s'étre renseignée sur :

- Les possibilités d'accés au chantier;

- La nature du terrain;

- Les emplacements de stockage de matériaux;
- Les installations existantes.

1.7.Préparation du chantier

Afin de permettre une parfaite organisation des travaux, en site occupé, une réunion de préparation de
chantier, en présence de l'occupant, sera réalisée pour permettre au responsable du batiment de
préparer les personnels présents et les actions éventuelles a mettre en oeuvre.

Le maitre d’oeuvre convoquera le titulaire par voie électronique (e-mail) pour la premiére réunion, selon
la date et I'horaire.

1.8._Nettoyage de chantier

Le titulaire est tenue de laisser les ouvrages qu’elles ont réalisés ainsi que les locaux ou les zones de
chantier oU se sont effectués les travaux dans un parfait état de propreté.
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Elle devra notamment prévoir :

- Le nettoyage des locaux par l'entreprise intervenant a l'intérieur du batiment et cela en fin de
journée. L'entreprise est tenue de laisser les ouvrages qu'elle a exécutés ainsi que les locaux ou
se sont exécutés les travaux dans un parfait état de propreté;

- La protection des abords (parkings, entrée du batiment, sur les domaines privés ou publics)
avant circulation des engins de chantier ou entreposage ; si nécessaire, en cas de détérioration,
une remise en état d’origine sera exigée sans supplément, a I'entreprise responsable ;

- Le nettoyage journalier du chantier et abords;

- L'enlévement des gravois, des déchets et des résidus de toutes sortes;;

- Le chargement, le transport aux bennes de stockage situées dans la base de vie;

- Le stockage, I'enlévement, le transport et le vidage des bennes de chantier;

- La gestion et le tri des déchets et leur transfert vers les filieres de valorisation et de recyclages
ou d'élimination conformes a la réglementation, notamment celle du plan départemental de
gestion des déchets du BTP ; I'entreprise est responsable de leurs déchets et devront en assurer
la tracabilité.

Toute infraction sera pénalisée par l'intervention d’une entreprise de nettoyage a la charge du titulaire
du marché.

1.9. Remise en état

Tous les ouvrages ayant subi des dommages du fait des travaux devront étre remis en état dans les 10
jours qui suivront la demande d’intervention exigée par le maitre d'oeuvre, aprés quoi, le maitre
d’oeuvre se verra dans l'obligation de faire effectuer les travaux a la charge de I'entrepreneur. Ces
réfections seront faites a I'état neuf ; aucune vétusté ne pourra étre prise en compte.

L'entreprise pourra donc soit régler les travaux par ses soins, soit intervenir auprés de son assureur,
auquel cas, elle devra néanmoins prendre en charge la part éventuelle pour vétusté.

Le titulaire aura obligation de prévenir le maitre d'oeuvre de tout incident pouvant se produire en
cours de travaux, sans quoi elle sera tenue responsable de toutes réclamations liées aux travaux.

1.10. Prescriptions techniques particuliéres

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer aux réglements de sécurité généraux, aux instructions
techniques, arrétés, normes et DT.U. Tous les matériaux employés seront mis en ceuvre suivant les
regles de I'art et devront notamment étre conformes aux documents suivants :
- Le Code de la construction et de |'habitation ;
- Le code de la Santé Publique et le Code de I'Environnement ;
- Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les régles générales de construction des
batiments d’habitation ;
- Larrété du 10 septembre 1970 et la circulaire du 05 octobre 1973 relatifs a la protection des
batiments d’habitation contre l'incendie;
- La circulaire du 13 décembre 1982 relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d’amélioration des batiments existants;
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- Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur;

- La norme NF EN 60745 concernant les outils électroportatifs a moteur, sécurité générale et
particulieres;

- Les interprétations officielles afférentes aux textes précités publiées dans les cahiers de la
prévention;

- Lereglement sanitaire départemental.

Tous les matériaux employés seront de premiére qualité. lls seront mis en ceuvre suivant les regles de
I'art conformément aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants :

- Leprésent CCT.P;

- Les normes francgaises éditées par I’'AFNOR;

- Les normes européennes NF EN éditées par 'AFNOR;

- Le répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.);

- Les documents techniques unifiés (D.T.U.);

- Les cahiers et avis techniques du C.S.T.B. ;

- Les fiches techniques des fabricants.

La liste des documents précités n'est pas exhaustive.

Concernant ce dernier point, le fait pour le titualire d’exécuter sans rien en changer les prescriptions
des documents techniques qui lui sont remis par le maitre d’oeuvre, ne peut en aucun cas atténuer sa
pleine et entiére responsabilité d’entrepreneur.

L'offre forfaitaire de I'entreprise est réputée inclure tous les ouvrages et éléments de détail non prévus
au présent C.C.T.P. mais nécessaires pour la réalisation des travaux demandés dans les régles de I'art et
aux prescriptions des fabricants.

La mise en ceuvre des matériaux sera faite conformément au présent C.C.T.P, ainsi qu’aux prescriptions
des fabricants.

Au cas ou des ouvrages ne seraient pas conformes a ces documents, I'entrepreneur devrait le signaler
et chiffrer en annexe a son offre les travaux de mise en conformité.

L'entrepreneur devra donc en informer le maitre d’ouvrage en temps utile, mais ne pourra plus en faire
état aprés la remise de son offre. L'entrepreneur ne pourra arguer d’'imprécision ou

d’omission constatée sur les documents d'étude pour justifier d'une majoration ultérieure de

son forfait.

1.11. Pieces techniques a fournir

Le présent C.CT.P. décrit des ouvrages afin de préciser la nature, la qualité, le genre et I'aspect des
travaux a exécuter ou des matériaux a mettre en place.

Les entreprises devront obligatoirement fournir a I'appui de leurs offres, les types de produits des
matériels ou matériaux qu’elles prévoient de mettre en ceuvre.

Le maitre d'ouvrage appréciera seul la qualité des produits présentés et leur concordance au regard du
C.CT.P. Seuls les produits préalablement acceptés par lui pourront étre mis en ceuvre. Le refus d'un
matériel qui obligera les entrepreneurs a en présenter un nouveau ne pourra en aucun cas justifier un
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allongement des délais impartis pour la réalisation des travaux ni la moindre majoration du prix
afférant.

Lors de la période de préparation du marché, le titulaire devra établir en conformité avec les pieces du

marché, les plans de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages. Ces plans seront transmis au maitre
d’oeuvre pour approbation, qui se chargera de les communiquer au représentant de la DRAC.

1.12.  Qualifications de I'entreprise

L'entreprise devra étre titulaire d’'une ou plusieurs qualifications professionnelles :

- Qualification 3552 - Fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois (Technicité
confirmée)

- Qualification 4323 - Fabrication et pose de menuiserie intérieure en bois (Technicité
supérieure) ;

- Qualification 4393 - Restauration des menuiseries des monuments historiques

La mention RGE n’est pas obligatoire.
Dans le cas oU l'entreprise ne possederait pas la qualification citée ci-avant, elles devront fournir soit

des références similaires, soit des références relatives a des chantiers équivalents (cf. Réglement de
consultation).

1.13. Remise de l'offre

L'entreprise devra impérativement fournir la DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaire) annexée au
marché, d0ment remplie, datée et signée. La DPGF devra étre retournée lors de la remise de son offre
en format PDF.

En complément de ce DPGF, I'entreprise devra fournir un devis détaillé de ses prestations, avec I'entéte
de son entreprise. En cas de discordance, la DPGF fera foi.

NOTE IMPORTANTE : Les prestations du DPGF ne doivent étre en aucun cas modifiées, les entreprises
doivent répondre conformément aux prestations annotées dans le DPGF.
En cas de modification des prestations du DPGF, I'offre sera considérée non-conforme.

L'entreprise devra impérativement fournir lors de |'appel d’offre, une attestation sur I'honneur d’'une

visite préalable (visite effectuée lors de I'étude du devis), sur laquelle devront étre indiqués : la date de
visite (antérieure au devis), la signature et le cachet de I'entreprise.

1.14. Collecte des déchets non amiantés

En application du décret 2020-1817 du 29 décembre 2020, le mafitre de I'ouvrage doit pouvoir s'assurer
de la bonne gestion des déchets issue de ses chantiers au titre de l'article L 541-2 du code de

8
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I'environnement. L'entreprise devra faire apparaitre dans la DPGF et/fou dans leur devis les
spécifications suivantes :
- L'estimation de la quantité des déchets en fonction de leur typologie;
- Les modalités d’enlevement et de gestion des déchets;
- Le co(t associé aux modalités d’enlévement et de gestion des déchets;
- Le nom de la ou des sociétés pour lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leur
typologie.

A lissue des travaux, un bordereau de suivi des déchets non amiantés sera fourni par la personne en
charge de la société de collecte des déchets a I'entreprise ayant réalisé les travaux précisant I'origine, la
nature et la quantité des déchets collectés. Une copie de ce bordereau sera fournie au maitre de
I'ouvrage avec la derniére situation de travaux.

CHAPITRE Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Visite préalable et acces

L'entreprise est tenue de visiter le lieu avant la remise de son offre. Pour la demande de visite, se
reporter au Réglement de la consulation (Article 6.2).

L'accés a la salle Renée Prévert s’effectue par I'intérieur du batiment A.

L'entreprise devra prendre soin de protéger et désencombrer, si nécessaire, la zone d'accés a la salle
Renée Prévert.

Le nettoyage des circulations devra étre exécuté tous les soirs avant le départ du chantier. Les
protections seront maintenues.

Nota : Avant tout commencement de travauy, il est fortement conseillé a I'entreprise responsable des

travaux d'effectuer un état de lieux. Sans état des lieux préalable de I'entreprise, toutes remises en état
suite a des dégradations seront a la charge de |'entreprise.

2.2. Préparatifs chantier avant exécution travaux

Pour I'ensemble de la prestation, le titulaire devra prévoir :

- Clbture de chantier type « Heras » ou équivalent y compris plots au sol et fixations des grilles
entre elles;

- Laoules bennes de chantier

- Les matériels adaptés pour le travail en hauteur;

- Mise en place, et tout au long du chantier, de toutes les protections au sol (escaliers,
circulations) depuis le RDC;

- Prévoir les différentes signalétiques en extérieur et intérieur du batiment occupé;

- Proteger toutes les tétes de détection incendie par cache ou autre moyen. Le titulaire devra
prévoir la dépose chaque soir et remettre la protection chaque matin;
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- Les menuiseries extérieures devront étres refermées chaque soir avant départ du chantier.

Localisation : selon les plans de masse et de la salle Renée Prévert

2.3. Fourniture plans EXE

Les études et les plans d’exécutions a I'échelle seront a fournir a la maftrise d’oeuvre pour validation,
avant fabrication.
Les plans EXE seront également visés par |’ABF.

Localisation : pour I'ensemble de I'opération

2.4. Dépose et évacuation des menuiseries existantes

L'offre de I'entreprise inclura les travaux suivants :
- La dépose en totalité des menuiseries existantes y compris les ébrasements ;
- La protection soignée du parquet de la salle;;
- L'évacuation des déblais divers avec transport et mise en décharge. L'entreprise a seule la charge
de la gestion des déchets;
- Le nettoyage de la salle par dépose et évacuation des gravats, matériels ou matériaux présents
dans les lieux.

NOTA : Les indications données ci-dessus ne sont pas limitatives, I'entreprise devra se conformer aux
dispositions de la réglementation. Dans tous les cas, le bordereau de prix devra faire apparaitre les
différentes dispositions pour la dépose et |'évacuation de ces déchets.

|\ A chaque dépose d'un élement de menuiserie extérieure, I'entreprise devra obligatoirement poser
la nouvelle menuiserie extérieure afin de garantir la sécurisation du site. La mise en oeuvre d'une
protection par contre-plaqué n’est pas autorisée

Localisation : selon le plan de |a salle Renée Prévert

2.5. Dépose et réemploi des €léments bois intérieurs

Les travaux comprendront :

- La dépose avec soin de tous les éléments bois a réemployer et a stocker propremement ;
- Prévoir les adapations lors de la repose selon les nouvelles menuiseries extérieures

Aucune peinture n’est prévue sur les éléments bois reposés

Localisation : selon le plan de la salle Renée Prévert
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2.6. Remplacement des menviseries extérieures en bois

Les nouvelles menuiseries devront s'adapter au bati existant.

2.6.1. Portes bois vitrées

Les travaux comprendront :

La fourniture et la pose de deux (2) portes bois en essence chéne, dormants et impostes cintrés,
ouverture des vantaux a la francaise dito existant;

Réalisation de parclose par I'intérieur comme |’existant (salle Duchemin);

Le vitrage sera en double vitrage clair de type 55.2/6/4 ;

La crémone fonte sera récupérée, traitée et reposée sur la nouvelle porte ;

L'entreprise a la charge du calcul des épaiseurs des portes bois.

La peinture des portes n’est pas prévue dans ce lot.

2.6.2.Fenétres bois vitrées

Les travaux comprendront :

La fourniture et la pose de cinqg (5) fenétres bois en essence chéne, dormants et impostes
cintrés, ouverture des vantaux a la francaise dito existant;

Profil type a mouton et gueule de loup;

Réalisation de parclose par I'intérieur comme |’existant (salle Duchemin);

Le vitrage sera en double vitrage clair de type 55.2/6/4 ;

La crémone fonte sera récupérée, traitée et reposée sur les nouvelles fenétres.

L'entreprise a la charge du calcul des épaiseurs des portes bois.

La peinture des portes n’est pas prévue dans ce lot.

Localisation : selon le plan de la salle Renée Prévert

2.7. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant I'ensemble des fiches
techniques. Ce DOE sera remis au plus tard un (1) mois apres la fin des travaux.
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