TRVX26-024 DPGF - Remplacement du poste HTA Batiment FONTENOY

Tranche ferme Qté Prix Unitaire | Prix Total HT
Fourniture d’un tableau SMAIirSet 20KV 400A 12,4KA1s IAC12, Ens. 1 0,00 €
Dépose des anciennes cellules et des socles Ens. 1 0,00 €
Evacuation des cellules dans un endroit dédier par le client Ens. 1 0,00 €
Mise en place sur palette pour destruction et récupération du SF6 par filiere agréé avec Ens 1 0.00 €
fourniture d’un bordereau de destruction ' ’
Raccordement des auxiliaires, bobine de déclenchement prévue en 220 Vac Ens. 1 0,00 €
Remplacement des tétes de cables de I'arrivée M.ANGE Ens. 1 0,00 €
Manceuvres pour coupure et remise sous tension du Poste Ens. 1 0,00 €
Prise RJA5 compris raccordement et recette pour la PAS600 Ens. 1 0,00 €
Intégration et programmation sur PME du tableau HTA Ens. 1 0,00 €
Mise en service du poste et essais de déclenchement Ens. 1 0,00 €
Fourniture d’un lot accessoires Ens. 1 0,00 €
Location GEM 150KVA compris raccordement et mise en service suivant CCTP Ens. 1 0,00 €
Location GEM 170KVA compris raccordement et mise en service suivant CCTP Ens. 1 0,00 €
Etudes suivant CCTP Ens. 1 0,00 €
Total HT offre de base 0,00 €
TVA 20% 0,00 €
TOTAL TTC MO
Qté Prix Unitaire | Prix Total HT
PSE 1:
Motorisation des deux cellules d'arrivée Ens. 1 0,00 €
Total HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 € 0,00 €
Qté Prix Unitaire | Prix Total HT
Tranche optionnelle 1:
Remplacement d'un jeu de 3 téte de cable HTA Ens. 1 0,00 €
Total HT 0,00 €
TOTAL TTC gt
Qté Prix Unitaire | Prix Total HT
PSE 2:
Groupe mobile 1000KVA compris cable de raccordement et raccordement Ens. 1 0,00 €
Total HT 0,00 €
TOTAL TTC gt
Prix total
TOTAL Tranche ferme + tranche optionnelle 1 en € HT 0,00 €
TOTAL Tranche ferme + tranche optionnelle 1 en € TTC 0,00 €
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