
 

1/28 

Armée de Terre 
Lycée militaire d’Autun 

État-major 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES  

N° DAF_2026_000210 

 

 

 

Conception et suivi de réalisation de la scénographie et prestations associées, conception-production 

des soclages et dispositifs mobiliers audiovisuels et multimédias du parcours de visite permanent du 

musée des enfants de troupe d’Autun (71). 

 

 

 

   

 

 

 

Lycée militaire d’Autun 

Musée des enfants de troupe 

Quartier Gangloff – 1 rue des enfants de troupe 

71400 AUTUN 

 

 

 

 

 

 

Ce document comprend 27 pages numérotées de 1 à 27 et 4 annexes. 

 



 

2/28 

  ............................................................................................................................. 5 

  ......................................................................................................................................... 5 

  ....................................................................................................................................................... 5 

  ............................................................................................................................................... 5 

  ........................................................................................................................ 5 

  .......................................................................................................... 6 

  .................................................................................................................... 7 

  .............................................................................................................................. 7 

  ............................................................................................................................ 7 

  ........................................................................................................................ 7 

  ..................................................................................................................... 8 

  ....................................................................................................................... 8 

  ...................................................................................................... 8 

  ........................................................................................................................... 9 

  ..................................................................................................................... 9 

  ........................................................................................................ 9 

  ......................................................................................................................................... 9 

  .......................................................................................................................10 

  .................................................................................................................10 

  ............................................................................................10 

  ......................................................................................................................11 

  .....................................................................................11 

  ........................................................................................................................................11 

  ....................................................................................12 

  .............................................................................................12 

  .................................................................12 

  ...........................................................................................................................13 

  ..........................................................................................................13 

  ...................................................................................................................13 

  ..............................................................................................14 

  .........................................................................................................................14 

14 

É  ..............................................................................................................................15 

 ...................................................................................................................20 



 

3/28 

É  .............................................................................................................................27 

 .........................................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4/28 

 

 AVP : Avant-projet  

BAES : Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité 

DELPAT : Délégation du Patrimoine de l’Armée de Terre 

ERP : Établissement Recevant du Public 

ESPR : Ecodesign for Sustainable Products Regulation 

FSC : Forest Stewardship Council 

LMA : Lycée Militaire d’Autun 

Musée : conservateur du musée ou tout membre du personnel responsable d’une étape 

Muséographie : établissement du programme et choix des contenus et objets exposés au public 

Patrimoine : ensemble des biens matériels et immatériels ayant une valeur historique ou culturelle 

PMR : personne à mobilité réduite  

PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

RBUE : Règlement sur le Bois de l’Union Européenne 

SSI : Système de Sécurité Incendie 

USID : Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense 
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Le musée de tradition des enfants de troupe d’Autun (71) a été créé en 1985 dans l’ancien séminaire 

datant du XVIIème siècle et inscrit au titre des monuments historiques depuis 1932.  

Une première partie des collections qui était conservée à Saint Hyppolite-du-Fort (30) jusqu’en 1934 a 

été rapportée à Autun avec l’idée d’en faire un lieu de mémoire pour l’ensemble des écoles militaires 

préparatoires de France métropolitaine et d’Outre-mer. Ses collections hétéroclites retracent l’histoire 

et le quotidien des enfants de troupe depuis leur création jusqu’à nos jours.  

La réalisation de ce projet de modernisation s’inscrit dans une dynamique de renouvellement des 

infrastructures en lien avec l’arrivée des premiers élèves à l’école militaire préparatoire de cavalerie 

d’Autun en 1886. En effet, en octobre 2026, le lycée militaire d’Autun fêtera ses 140 ans d’existence et 

à ce titre, l’inauguration de plusieurs chantiers devraient marquer cette date d’anniversaire parmi 

lesquels le renouvellement, en partie, du parcours muséal.   

 

 

Le présent marché a pour objet la conception et le suivi de réalisation de la scénographie et prestations 

associées, conception-production des soclages et dispositifs mobiliers audiovisuels et multimédias du 

parcours de visite permanent du musée des enfants de troupe d’Autun (71) 

 

Le périmètre de la mission confiée au titulaire porte sur : 

 La conception de la scénographie générale pour quatre (4) espaces du parcours permanent 

représentant une surface d’environ 340m² ; 

o La conception et réalisation des aménagements scénographiques ; 

o La structuration de l’espace de la crypte et la mise en place de socles pour mannequins ; 

o La réalisation des supports qui serviront à recevoir les dispositifs audiovisuels et de 

médiation ; 

o L’étude de tous les aspects techniques (électricité, accessibilité, sécurité, …), 

 La mise en place des cimaises et système d’accroches de l’ensemble iconographique en lien 

avec la signalétique interne réalisée par le musée ;  

 La réalisation des soclages selon les contraintes techniques décrites. ; 

 La conception d’un dispositif multimédia pour l’espace mémorial.  

 

La réalisation scénographique sera présentée selon les différentes phases prévues et devra faire l’objet 

de discussions puis validation par le Conservateur du musée, après chacune de ces étapes. 

 

Les prestations attendues du titulaire dans le cadre de la conception scénographique se fondent sur 

deux éléments centraux :  

 Une mise en valeur des collections à l’image de son public : 

o Rendre intelligible la thématique encore méconnue des enfants de troupe, à travers les 

objets présentés,  

o Concevoir des solutions permettant de favoriser une proximité entre les œuvres et le 

public sans mettre en danger les collections ; 
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o Concevoir une scénographie respectant l’état d’esprit de l’institution tout en intégrant 

l’idée d’une vision à long terme ; 

o Intégrer et mettre en œuvre le respect des normes de conservation préventive et de 

sécurisation des œuvres. 

 

 Une médiation comme outil de compréhension impliquant le visiteur : 

o Concevoir une scénographie permettant au public d’être acteur de sa visite et de 

mobiliser ses sens ; 

o Donner des clés de compréhension lisibles et claires auxquelles le visiteur peut rattacher 

la grande histoire et les enjeux qui en découlent ; 

o Créer une expérience de visite avec plusieurs niveaux de lectures s’adaptant aux 

différents types de public (scolaire, étranger, etc.) qui servira de base au développement 

d’une médiation à destination des publics en situation de handicap (malentendant, 

malvoyant).  

 

Le musée des enfants de troupe assure la conception scientifique du parcours permanent et fournit, à 

ce titre, l’ensemble des contenus patrimoniaux, éléments de discours et iconographiques qui constitue 

le fil conducteur du discours muséographique. La scénographie n’est qu’un moyen de mettre en valeur 

le message délivré et les collections.  

 

Le projet couvre, notamment, en fourniture et main d’œuvre : 

 

 La mise en œuvre et la gestion du projet ; 

 La réalisation de l’ensemble des ouvrages, constructions, aménagements, mobiliers et outils 

constitutifs du projet scénographique ; 

 La réalisation de l’ensemble des éléments nécessaires à la présentation, la sécurité et la 

conservation des collections présentées ; 

 La prise en compte des futurs dispositifs multimédias et de médiation dans l’intégration de la 

scénographie générale ; 

 Les prestations de nettoyage et de traitement des déchets liés au chantier ; 

 La reprise des malfaçons et de tout ou partie d’un ouvrage jugé non conforme ou irrecevable ; 

 La garantie des ouvrages et la reprise, dans la semaine précédant l’ouverture et durant la 

période de garantie contractuelle, des défauts, désordres ou vices constatés ; 

 

Il n’est pas attendu du titulaire : 

 

 qu’il rédige les textes et la signalétique interne ;  

 qu’il produise les contenus audiovisuels et multimédias ;  

 qu’il assure le dépoussiérage des œuvres ; 

 ou qu’il en assure le transport en vue de l’accrochage.  

 

 

En vue de permettre la réalisation des prestations du présent marché, le titulaire dispose des éléments 

suivants :  

 Les plans du bâtiment concerné par le présent marché ;  

 L’ensemble des données techniques en sa possession (plans des réseaux électriques, maillage 

technique…) ;  
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 Les éléments iconographiques, les textes, les objets et tout autre document de contenu liés au 

programme muséographique. 

 

Le musée s’engage à transmettre tous les éléments à sa disposition, au titulaire du présent marché, en 

vue de la bonne mise en œuvre de ses missions. À charge du titulaire du présent marché d’anticiper, 

dans des délais raisonnables, ses propres besoins d’informations et de communiquer au musée l’impact 

sur le chantier si celles-ci ne lui sont pas communiquées dans un délai imparti. Le musée sera juge des 

solutions à prendre en compte et communiquera sa réponse par écrit au titulaire du marché.  

 

Les prestations du marché auront lieu au sein du Musée des enfants de troupe, situé au quartier 

Gangloff, 3 rue des enfants de troupe à Autun (71400). 

 

Depuis 2005, le principe d’accessibilité universelle est rendu obligatoire dans les musées. Cela a pour 

objectif de mettre en place des dispositifs d’accueil et de visite les plus inclusifs possible. Si le parcours 

du musée des enfants de troupe permet la circulation des personnes à mobilité réduite et des familles 

avec des poussettes, sa médiation reste encore à penser pour les publics avec des déficiences (motrice, 

visuelle, auditive, cognitive et mentale) mais également pour les enfants dont les besoins diffèrent des 

publics plus âgés.  

Ce paragraphe a pour objectif de compléter la ligne de conduite du musée : tendre vers un musée 

accessible au plus grand nombre. Encore une fois, les dispositifs de médiation ne seront pas à la charge 

du titulaire mais leur emplacement doit être pris en compte lors de la conception puisqu’ils ne seront 

installés que dans un second temps (cartels braille, texte FALC). 

La mission d’exécution des travaux incombe au titulaire qui est responsable de son contrôle et de la 

gestion des intervenants. Il assure notamment la bonne transmission des informations, conformément 

au projet validé ainsi que dans le respect du calendrier.  

 

 

 

Le musée des enfants de troupe est installé sur deux niveaux représentant 600m² de surface 

d’exposition. Le rez-de-chaussée comporte le hall d’accueil, trois salles d’expositions et une salle de 

projection représentant environ 200m² ainsi que la bibliothèque patrimoniale et l’espace de travail pour 

la régie des collections. La crypte est, quant à elle, structurée par un espace avec des colonnes de 128 

m² et d’une dernière salle de 74m². Les différents niveaux sont accessibles aux PMR par un ascenseur 

pouvant supporter jusqu’à 400kg.  

Ce bâtiment est un ERP de 4ème catégorie pouvant recevoir jusqu’à 300 personnes maximum (personnel 

du musée, bénévoles et public) à l’instant « T » dans l’ensemble de son volume. 

 

Le musée donne sur la cour intérieure du cloître ; de fait les fenêtres n’ont pas été obstruées afin de 

permettre aux visiteurs de voir l’ensemble architectural dont l’accès n’est pas autorisé. Les vitres ont 

néanmoins fait l’objet d’une pose de films anti-UV. Les seules fenêtres ayant été obstruées sont celles 

donnant sur la façade visible depuis l’espace public.  
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La solidité et la stabilité des structures (implantation de constructions ad hoc) doivent faire l'objet de 

notes de calcul appropriées et d'un contrôle strict en phase d'exécution. Il appartient au titulaire de 

s’assurer de la conformité de ces structures. 

La charge d’exploitation admissible du plancher dédié à la salle d’exposition est de classe 33 selon la 

norme ISO 10582. 

 

 

L’espace dévolu au parcours permanent est équipé de deux types d’éclairage : 

 Eclairage technique : il a vocation à faciliter le ménage et la maintenance, 

 Eclairage de sécurité : il permet l’éclairage d’ambiance et d’évacuation afin de permettre au 

public de quitter les lieux en cas de perte totale d’alimentation électrique sur le site. 

 

Il existe des prises murales ainsi que des boîtiers au sol au niveau de la crypte.  

 

Les systèmes d’éclairage afférents au mobilier et aux éléments scénographiques prévus devront être 

appareillés sur les aménagements électriques déjà existants. Dans le cas où une installation électrique 

supplémentaire ou une modification serait nécessaire, le titulaire doit en avertir le musée qui demandera 

alors l’avis d’un bureau de contrôle agréé.   

 

Il est encouragé de privilégier des systèmes d’éclairage basse consommation dans la mesure où ils 

respectent  les normes de conservation préventive.  

 

Cette solution permet de concilier performance énergétique et préservation des collections, tout en 

contribuant à la durabilité du projet. 

 

 

Le mobilier comportant des systèmes d’éclairage et participant à mettre en valeur les objets doivent 

faire l’objet d’une validation au préalable du musée et respecter les normes de conservations 

préventives (nombre de lux, température, couleur, etc.) décrites par lui.  

 

 

 

Le projet scénographique proposé par le titulaire doit tenir compte des installations existantes (plafond 

technique, tableaux électriques...). Toute alimentation ponctuelle doit être connectée en départ sur des 

armoires de distribution divisionnaires avec une protection spécifique pour chaque ligne. Les plans et 

schémas électriques correspondants doivent être remis préalablement au référent USID du lycée 

militaire d’Autun (LMA). 

Toutes les interventions électriques doivent être réalisées par une entreprise qualifiée missionnée et 

contrôlée par le titulaire. 

 

Toute consignation électrique doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de l’USID. Les 

consignations et déconsignations sont effectuées par les personnels de l’entreprise titulaire du marché 

de maintenance du LMA. Ce contrôle reste à la charge du bénéficiaire. 
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Les murs actuels sont réalisés en pierres enduites. Le titulaire pourra intégrer ces parois dans son projet 

scénographique.  

Dans les salles d’exposition, l’ensemble des cloisons provisoires/revêtement devra être en matériaux 

de catégorie M2 à minima (combustible, difficilement inflammable). Les références à la classification 

française issue de la norme NF P92-507 doivent tenir compte de l’équivalence provenant de la 

classification « euroclasses » issue de la norme NF EN 13501-1.  

 

Concernant les propositions d’accrochage, celles-ci devront tenir compte de la solidité des structures 

sur lesquelles le titulaire prévoit de fixer les cimaises ou le mobilier ainsi que du poids de l’objet prévu 

à cet emplacement/ou donner un poids maximum à ne pas dépasser.  

Nécessité de réaliser le lestage des structures et à leur solidité d’ensemble. A défaut, si le titulaire 

envisage d’arrimer ses constructions, il devra obtenir au préalable la validation du musée. 

 

Le titulaire ne pourra prévoir d’utiliser le plafond technique pour les besoins de ces aménagements. Il 

devra néanmoins, prendre en compte la hauteur de plafond et les aménagements existants ne pouvant 

être dénaturés (éclairage) ainsi que les moyens de sécurité incendie.  

 

 

La température et l’hygrométrie des salles sont contrôlées en permanence. 

Température hiver : 20°C (à +/- 1°C) 

Température été : 22°C (à +/- 1°C) 

Humidité relative : 45% l’hiver, 50% l’été 

 

Le projet scénographique peut prévoir la présentation d’objets en vitrine, sous réserve des prescriptions 

indiquées dans le présent document en matière de présentation des objets concernés, et moyennant la 

présence d’un thermo-hygromètre fourni par le titulaire. 

Leur emplacement doit être prévu en accord avec le référent technique identifié au sein du musée.  

 

 

Le titulaire du présent marché doit s’assurer, pour les produits fournis au musée, du respect du RBUE 

établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Ce 

règlement définit le « principe de vigilance » et sanctionne « le délit de mise sur le marché de bois illégal 

». Le règlement vaut, tant pour le bois et les produits dérivés importés, que ceux produits au sein de 

l’Union européenne. Le titulaire devra démontrer qu’il respecte bien le RBUE à chaque demande du 

Musée.  

Par ailleurs, il est exigé que le bois utilisé pour les éléments menuisés soit issu de forêts à gestion 

durable et raisonnée, conforme à la certification PEFC, FSC ou équivalent. A la livraison, le titulaire 

devra joindre les justificatifs nécessaires 

 

La conception des aménagements doit laisser la possibilité d’effectuer correctement le nettoyage des 

salles (dont les vitrages) ainsi que la maintenance des réseaux et équipements (tableaux électriques, 

caméras, moyens de sécurité incendie, éclairage…) sans qu’il soit nécessaire de manipuler les 

éléments constituant la scénographie. 
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Les objets qui ont été choisis pour être présentés sont issus des collections du musée des enfants de 

troupe. Cela regroupe aussi bien des tenues textiles que de l’équipement ou encore des éléments plus 

fantaisistes, tel que des objets du quotidien. A cela s’ajoute des documents d’archives originaux ou 

facsimilés et de l’iconographie. Ce fonds pourra être étoffé par des prêts et/ou dépôts d’autres 

institutions culturelles (musée, ECPAD, collections privées). 

Les photographies dont dispose le musée seront quant à elles numérisées et présentées via des 

supports audiovisuels afin de répondre aux objectifs fixés par le PSC concernant les attentes du public. 

Ces appareils multimédias seront fournis par le bénéficiaire et seront à intégrer dans la scénographie 

de chaque espace. L’ensemble des contenus seront également installés par le musée. Il n’y aura donc 

pas de conditions de conservation afférente aux originaux de photographie à prendre en compte. 

Néanmoins, ces dispositifs seront disposés dans les même espaces que des objets originaux dont les 

normes de conservation préventive seront à prendre en considération selon la nature et l’état de chacun.   

Une liste complète des objets sera fournie au titulaire lors de la réunion de démarrage, qui interviendra 

après sa notification. Si ce dernier estime nécessaire d’inclure une iconographie ne faisait pas partie de 

la liste initiale du musée il pourra en faire part au conservateur pour validation. Les droits d’utilisation 

sont à la charge du titulaire qui transmettra les attestations au musée.  

De même, dans le cas où l’insertion d’iconographies ou d’illustrations serait pertinente pour étoffer le 

discours, il est possible, après avis demandé au musée, d’en réaliser la reproduction. Elle doit 

cependant, respecter l’ensemble scénographique et garder ses proportions d’origine.  

 

La majorité des expôts présentés seront des originaux auxquels il nécessite de prêter une attention 

particulière à la présentation et au soclage. Concernant ce dernier :  

 Les éléments de présentation de tenues sur mannequins « dynamiques » (au nombre de 10 

environ) pourront être fournis par le musée ; 

 Le soclage d’objets du quotidien ou des équipements non mannequinés devront être réalisés 

par le titulaire ; 

 Les objets qui seront présentés dans des vitrines dites mobiles, devront être soclés de manière 

à ne pas subir de vibrations lors des éventuels mouvements des vitrines ; 

 Le soclage n’est pas permanent, il doit permettre de prélever les objets avec facilité dans le 

cadre du suivi de leur état de conservation ou de rotations lentes.  

 

Afin de répondre à la conservation et à la sécurité des objets, une majorité d’entre eux sera présentée 

sous vitrine tout en gardant à l’esprit de rendre acteur le public en l’amenant à manipuler les supports 

de médiation ou le mobilier (tiroirs).  

Au rez-de-chaussée, les vitrines n’auront pas nécessité à être mobiles. Elles doivent, en revanche, 

comporter un système d’éclairage et s’adapter aux contraintes architecturales des salles.  

Dans la crypte, les vitrines doivent pouvoir être déplacées et s’intégrer dans un espace ayant gardé son 

aspect d’origine (salle voutée, colonnes). 

Toutes les vitrines doivent pouvoir s’ouvrir et les objets à l’intérieur être accessibles afin d’assurer la 

sécurité en cas d’incident ou dans le cas de rotations et chantiers des collections. De même, leur poids 

de manipulation ne doit pas excéder 50kg et être manipulables par au maximum deux personnels. Enfin, 

chacune doit comporter un système d’ouverture et de fermeture seulement utilisable par l’équipe du 

musée.  
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La scénographie proposée doit permettre de donner accès à des informations choisies de manière claire 

et pertinente, de manière à s’intégrer naturellement dans la conception globale et à rendre confortable, 

la visite. De même, le choix colorimétrique du mobilier doit s’adapter à l’espace dans lequel il se trouve.  

 

 

 

L’ensemble scénographique devra s’inscrire dans une logique de durabilité et répondre aux normes 

visant à réduire les aménagements à obsolescence programmée.  

Le titulaire veillera à répondre au mieux à la notion de design durable1 qui consiste à prendre en compte 

l’homme et l’environnement durant tout le cycle de vie des produits, dès la phase de conception ou 

d’amélioration des produits, conformément à la norme ESPR et ISO/TR 14062 de 2002.  

Le titulaire du marché veillera également à appliquer les principes de la loi n° 2020-105 du 10 février 

2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) et portera une 

attention particulière aux dispositions luttant contre l’obsolescence programmée.  

 

 

 

Des dispositifs multimédias seront insérés dans chaque salle du parcours. Les supports, ainsi que les 

contenus seront fournis par le musée. Le titulaire doit prendre en compte ces supports pour la 

conception globale de la scénographie. Il s’agit d’éléments de médiation complémentaires aux textes et 

cartels et doivent ainsi être traités de manière à être pleinement intégrés à l’ensemble mobilier/visuel.    

 

Une réflexion particulière doit être posée pour le futur espace mémoriel de la crypte. Un ensemble de 

17 emblèmes y est actuellement présenté et accueille différents cérémoniaux jalonnant la vie des 

élèves. Le drapeau de l’école y est notamment veillé par les classes préparatoires, et les enfants de 

troupe morts pour la France y sont honorés. Ces derniers représentent environ 4 000 soldats. Il serait 

souhaitable de rendre visible leur souvenir pour le grand public, même en dehors de ces évènements.  

L’ensemble des noms sera fourni par le bénéficiaire qui demande à ce que le système proposé prenne 

en compte la nécessité de pouvoir en ajouter de nouveaux par lui-même. Ce dispositif doit être pensé 

en symbiose avec l’architecture de l’espace dans lequel l’état d’esprit est propice au recueillement et 

au devoir de mémoire. La mise en place de ce système devra prendre en compte les paramètres 

répondant aux conditions de conservation relatives aux emblèmes (hygrométrie, lux, etc.).   

 

Dans le cas où des éléments multimédias sont proposés par le titulaire, il doit être pris en compte que 

leur maintenance et la mise à jour de leurs contenus doivent pouvoir être effectués par le musée sans 

avoir recours au titulaire ou à une société sous-traitante.  

 

 

Si le présent marché ne comprend pas la réalisation de la signalétique du parcours d’exposition, les 

emplacements futurs de celle-ci doivent tout de même être pris en compte par le titulaire lors de la 

                                                           
1On peut définir le « design durable » comme étant la prise en compte et la réduction de l’impact sur 

l’environnement d’une exposition et ce, dès sa conception. Le « design durable » est une démarche préventive 
caractérisée par une approche qui tient compte de tout le cycle de vie des produits et services (depuis l’extraction 
de matières premières jusqu’à leur élimination en fin de vie) et de tous les critères environnementaux 
(consommation de matières premières, d’eau et d’énergie ; rejets dans l’eau et dans l’air ; production de déchets 
; etc.). 
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conception de la scénographie. La rédaction de l’ensemble des textes revient au musée ainsi que la 

pose à l’issue du rendu de chantier.  

Chaque salle se verra composée des éléments suivants : 

 Un titre de salle ;  

 Un texte introductif à l’espace (800 caractères maximum) ; 

 Un à trois textes thématiques (600 caractères maximum) ; 

 Entre un et cinq cartels développés (500 caractères maximum) ; 

 Des cartels d’objet (150 signes maximum).   

Les textes de salles et thématiques seront placés sur l’infrastructure déjà existante du parcours. Les 

cartels d’objets seront quant à eux, majoritairement placés sur les vitres du mobilier.  

Le musée prévoit de rajouter des cartels complémentaires à destination de publics en situation de 

handicap. Ils pourront aborder une thématique précise ou être associés à un objet choisi. La 

scénographie ne doit donc pas être surchargée pour permettre la dépose de ces futurs textes. 

 

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article R 123-24 du Code de la construction et de 

l'habitation et de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre l'incendie dans 

les établissements recevant du public, complété par l’arrêté du 12 juin 1995 modifié, relatif aux 

dispositions particulières pour les établissements de type Y (musées). 

Le signal d’évacuation, quant à lui, doit être audible et compréhensible de tous, depuis n’importe quel 

endroit du musée. 

 

 

Durant toute la phase d’intervention du titulaire, aucun obstacle ou aménagement ne doit entraver la 

circulation, les zones de désenfumage ou les issues de secours. L’évacuation des personnels et/ou du 

public doit être rapide, fluide et garantie par des voies de circulation non inférieures à 1,40m de largeur.  

Dans le cadre du plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC), les plans proposés devront faire 

figurer les systèmes d’accrochage ainsi que leur fonctionnement.  

 

Concernant les éléments de sécurité déjà existants, à savoir les extincteurs et les caméras de 

vidéosurveillance, ils ne peuvent en aucun cas être obstrués par l’ajout de nouveaux aménagements. 

Seuls, les extincteurs pourront être déplacés voire intégrés à la scénographique et ce, après examen 

et validation du chargé de prévention du musée. De même que toute modification ayant trait à la sécurité 

du site devra prendre en compte les préconisations du bureau chargé de prévention. Si ce dernier, 

estime que les modifications ne sont pas concevables, le titulaire devra alors prendre en compte ce 

retour.   

 

Une notice de sécurité devra être rédigée (afin d’être intégrée dans le dossier de sécurité du musée). 

Devront nécessairement apparaitre : les flux de circulation, les sorties de secours, les évacuations, les 

unités de passage, l’éclairage de sécurité avec BAES, les extincteurs.  

 

 

 

Le titulaire doit prendre en compte, dès la phase de conception, les normes et dispositifs nécessaires à 

la sécurité des œuvres, que cela soit vis-à-vis du public ou encore des matériaux utilisés. 
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Concernant les mises à distance, une profondeur de 70 cm minimum entre l’objet et le visiteur ainsi 

qu’une hauteur de 45 cm minimum depuis le sol, doivent être prévues. Ces dispositifs sont présentés 

dès qu’un objet n’est pas soumis à une protection sous glace.  

 

Une liste des matériaux utilisés (bois, peintures, colles, vernis, etc.) devra être rédigée et complétée par 

les informations relatives à leur résistance au feu et leur conformité en lien avec leur emploi dans le 

cadre d’une scénographie muséale.  

 

Certains matériaux ne sont pas compatibles avec tous les composants des objets ; ils seront donc à 

proscrire en fonction de la nature de ces derniers :  

 Les composants au plomb, au méthanal (formaldéhyde) ; 

 Les gainages de vitrine en textile (moquette) ; 

 Les bois à tanin type chêne et châtaigniers ; 

 L’éclairage à dégagement calorifique dans les vitrines (type néon). 

 

Le choix des matériaux utilisés doit être pensé de manière à respecter les normes de conservations 

préventives sur le long terme. Certains matériaux favorisant la prolifération de micro-organismes sont 

donc à bannir. De même, les éventuels revêtements qui seront utilisés ainsi que leur mode de fixation 

ne doivent en aucun cas détériorer l’existant.  

 

Un dossier de sécurité est établi par le conservateur du musée et adressé, au moins six semaines avant 

la date d’ouverture du parcours permanent à l’OCPSI de Metz. Ce dossier se compose des éléments 

suivants : 

 Une notice descriptive comprenant : 

o La nature de l’opération, 

o La présentation du musée et du titulaire, 

o Les noms et adresses des entreprises intervenant sur le chantier, 

o L’effectif prévu (public et personnel), 

o La description des aménagements scénographiques, 

o La notice de sécurité (détection, alarme, alerte, moyens de secours, consignes) ; 

 Trois jeux de plans cotés de l’opération faisant apparaître : 

o La disposition des aménagements,  

o Les installations techniques provisoires, 

o Les circulations horizontales pour l’évacuation du public 

o L’emplacement des moyens d’évacuation et de secours ; 

 Les procès-verbaux de classement et de résistance au feu et de conformité des matériaux 

utilisés. 

 

 

Le titulaire du présent marché pourra demander à se rendre sur les lieux du chantier pour confirmer les 

conditions d’accès, les dispositions qu’il a à prendre ou à définir, sous réserve de l’avancement du 

chantier de travaux des bâtiments et des conditions d’accès en vigueur. Cependant, le titulaire ne pourra 

prétendre à aucun supplément pour sujétions inhérentes à la supervision du chantier et à l’état existant 

qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels, s’avéreraient 

nécessaires. 
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Le titulaire du présent marché doit soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les différents 

plans. Il doit s'assurer, avant toute mise en œuvre, de la concordance entre les différents plans 

d'ensemble et de détail et de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans 

et au présent document. Les cotes doivent être vérifiées au moment de l'étude et de l'établissement des 

plans d’exécution pour respecter la finalité des travaux.  

Le cas échéant, le titulaire informera le musée des enfants de troupe des erreurs ou anomalies qu'il 

aura été amené à constater et de signaler tout changement qu'il croirait utile d'y apporter. Il lui 

appartient de demander tous les renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait 

douteux ou incomplet, tant dans le présent descriptif que dans les plans remis. 

Il reste seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aurait pas signalées et relevées au cours de 

l'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures que cela pourrait entraîner. 

 

 

La rue des enfants de troupe est une voie permettant l’accès des véhicules poids-lourds. Les véhicules 

pourront stationner sur le parking du musée le temps de déchargement.  

Les opérations d’aménagements doivent être conduites en collaboration avec l’équipe du musée, sous 

l’entière responsabilité du titulaire du marché. Les modalités et horaires d’intervention des titulaires en 

charge de la réalisation des aménagements scénographiques seront définis et validés en collaboration 

avec le musée sur les horaires d’exploitation du site.  

De même, une zone de stockage sera prévue au rez-de-chaussée du bâtiment « musée » dans la 

première salle du parcours permanent.    

 

 

Dès la notification du marché, une réunion de lancement sera organisée par le conservateur du musée 

en présence du titulaire afin d’aborder les différentes phases de la mission et de valider son contenu 

(calendrier prévisionnel, exécution, réunions de chantier, livraison, admission, etc.). 
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ANNEXE I 

É

 

Salle 1 : Protagonistes de l’histoire des enfants de troupe (59m²) 

Salle 2 : Des écoles préparatoires aux lycées militaires (55m²) 

 

Salle 3 (140m²) 

 Séquence 1 : Première Guerre mondiale 

 Séquence 2 : Seconde Guerre mondiale 

 Séquence 3 : Décolonisation 

 Séquence 4 : Nouveaux conflits et grandes figures 

 

Salle 4 : Mémoire (79m²) 

REZ DE CHAUSSÉE 

 

 

 

 

CRYPTE 
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ANNEXE II 

 

 



 

21/28  



 

22/28 

 



 

23/28 

 



 

24/28 

 



 

25/28 

 



 

26/28 

 



 

27/28 

ANNEXE III 

É

 

 

MUSEE 

ACCÈS VIA RUE 

GASTON JOLIET 
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ANNEXE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZ DE CHAUSSEE 

REZ DE CHAUSSÉE 
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