
20,00

Code Unité P.U. HT

01.E.8

01.E.8.1 fft

01.E.8.2 fft

01.E.8.3 m²

01.E.8.4 m²

01.E.8.5 m²

01.E.8.6 ml

01.E.8.7 T

01.E.8.8

01.E.8.8.1 m²

01.E.8.8.2 m²

01.E.8.8.3 m3

01.E.8.9 sem

Le : 26/03/2026

B.P.U.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITOYENS

Traitement de terre

POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX 

UNITAIRES)

Avenant au plan de retrait

Mesures d'empoussièrement

Confinements

Enlèvement de plaque fibro-ciment

Traitement des murs

Dépose de revêtement de sol-mur et colle

Interruption de chantier

SIGMA -

8, rue des epinettes  - 88000 EPINAL

Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits

Gestion des déchets

Traitement mérule

Traitement des sols



20,00

Code Unité
Quantité

estimée
P.U. € HT Montant € HT

01.E.8

01.E.8.1 fft 1

01.E.8.2 fft 1

01.E.8.3 m² 25

01.E.8.4 m² 25

01.E.8.5 m² 25

01.E.8.6 ml 20

01.E.8.7 T 0,200

01.E.8.8

01.E.8.8.1 m² 10

01.E.8.8.2 m² 10

01.E.8.8.3 m3 2,500

01.E.8.9 sem 10

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Le : 26/03/2026

SIGMA -

8, rue des epinettes  - 88000 EPINAL

Traitement mérule

Traitement des sols

Traitement des murs

Traitement de terre

Interruption de chantier

Mesures d'empoussièrement

Confinements

Enlèvement de plaque fibro-ciment

Dépose de revêtement de sol-mur et colle

Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits

Gestion des déchets

D.Q.E.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITOYENS

POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX 

UNITAIRES)

Avenant au plan de retrait


