

B.P.U.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et local

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAG

Code		Unité	P.U. HT
01.E.8	POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES)		
01.E.8.1	Avenant au plan de retrait	fft	
01.E.8.2	Mesures d'empoussièrement	fft	
01.E.8.3	Confinements	m ²	
01.E.8.4	Enlèvement de plaque fibro-ciment	m ²	
01.E.8.5	Dépose de revêtement de sol-mur et colle	m ²	
01.E.8.6	Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits	ml	
01.E.8.7	Gestion des déchets	T	
01.E.8.8	Traitement mэрule		
01.E.8.8.1	Traitement des sols	m ²	
01.E.8.8.2	Traitement des murs	m ²	
01.E.8.8.3	Traitement de terre	m3	
01.E.8.9	Interruption de chantier	sem	

SIGMA -

Le : 26/03/2026

8, rue des epinettes - 88000 EPINAL

D.Q.E.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE

Code	Unité	Quantité estimée	P.U. € HT	Montant € HT
01.E.8 POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES)				
01.E.8.1 Avenant au plan de retrait	fft	1		
01.E.8.2 Mesures d'empoussièrement	fft	1		
01.E.8.3 Confinements	m²	25		
01.E.8.4 Enlèvement de plaque fibro-ciment	m²	25		
01.E.8.5 Dépose de revêtement de sol-mur et colle	m²	25		
01.E.8.6 Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits	ml	20		
01.E.8.7 Gestion des déchets	T	0,200		
01.E.8.8 Traitement mэрule				
01.E.8.8.1 Traitement des sols	m²	10		
01.E.8.8.2 Traitement des murs	m²	10		
01.E.8.8.3 Traitement de terre	m3	2,500		
01.E.8.9 Interruption de chantier	sem	10		
Sous Total				
TOTAL H.T.				
TVA à 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				

SIGMA -

Le : 26/03/2026

8, rue des epinettes - 88000 EPINAL