B.P.U.
Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locat
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAG

Code Unité P.U.HT
01.E8 POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES)
01.E.8.1 Avenant au plan de retrait fft
01.E.8.2 Mesures d'empoussiérement fft
01.E.8.3 Confinements m2
01.E.8.4 Enlévement de plaque fibro-ciment m?2
01.E.8.5 Dépose de revétement de sol-mur et colle m?2
01.E.8.6 Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits ml
01.E.8.7 Gestion des déchets T
01.E.8.8 Traitement mérule
01.E.8.8.1 Traitement des sols m?2
01.E.8.8.2  Traitement des murs m2
01.E.8.8.3  Traitement de terre m3
01.E.8.9 Interruption de chantier sem
SIGMA -

Le : 26/03/2026 8, rue des epinettes - 88000 EPINAL




D.Q.E.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE

Code units | QU3ME | by € HT [Montant € HT
estimée
01.E.8 POSTES AU BPU (BORDEREAU DES PRIX
o UNITAIRES)

01.E.8.1 Avenant au plan de retrait fft 1
01.E.8.2 Mesures d'empoussiérement fft 1
01.E.8.3 Confinements m? 25
01.E.8.4 Enlévement de plaque fibro-ciment m? 25
01.E.8.5 Dépose de revétement de sol-mur et colle m? 25
01.E.8.6 Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits ml 20
01.E.8.7 Gestion des déchets T 0,200
01.E.8.8 Traitement mérule
01.E.8.8.1  Traitement des sols m? 10
01.E.8.8.2  Traitement des murs m?2 10
01.E.8.8.3  Traitement de terre m3 2,500
01.E.8.9 Interruption de chantier sem 10

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA a 20,00 %

TOTAL T.T.C.

SIGMA -

Le : 26/03/2026 8, rue des epinettes - 88000 EPINAL



