C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code Désignation Unité| Quantité Qté . P.U. HT Montant
Entreprise
01.C.A TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS AUX
DEUX PARCELLES
01.C11 Lnus;ﬁlc:igon de chantier yc sécurisation vis a vis de la voirie ens 1
01.C1.2 Fourniture et pose de panneau de chantier fft 1
01.C.1.3 Plan d'éxécution ens 1
01.C.1.4 Piquetage spécial des réseaux enterrés ens 1
01.C.1.5 Participation aux opérations liées au référé préventif fft 1
01.C.1.6 Constat d'huissier ens 1
Sous Total
01.0 PARCELLE BS 122 - 207, rue Division Leclerc
(ancienne papéterie)
01.D.1 DESAMIANTAGE
01.D.1.1 Plan de retrait fft 1
01.D.1.2 Installation de chantier de désamiantage fft 1
01.D.1.3 Mesures d'empoussieérement fft 1
01.D.1.4 Confinements ens 1
01.D.1.5 Dalle de sol amiante + colle bitumineuse m? 49
01.D.1.6 Dépose coffrage perdu m?2 70
01.D.1.7 Enlévement de plaque fibro-ciment au sol m?2 5
01.D.1.8 Dépose de plaque fibro-ciment ondulée m?2 41
01.D.1.9 Dépose de plaque fibro-ciment ondulée enterrée m?2 3
01.D.1.10 Dépose de joints u 5
01.D.1.11 Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits ml 27
01.D.1.12 Dépose de revétement colle et faience m?2 8
01.D.1.13 Dépose de complexe d'étanchéité en terrasse m?2 70
01.D.1.14 Enlévement plaque de bardage m? 2
01.D.1.15 Gestion des déchets ens 1
Sous Total
01.D.2 PURGES ET DEMOLITION
01.D.2.1 Débrousaillage ens 1
01.D.2.2 Protection particuliére et sécurisation ens 1
01.D.2.3 Majoration pour démolition soignée ens 1
01.D.2.4 Matériaux ou déchets inertes (DI) fft 1
01.D.2.4.1  Béton
01.D.2.4.2  Briques
01.D.2.4.3  Tuiles et céramiques
01.D.2.4.4 Terres et pierre
01.D.2.5 Matériaux ou déchets non dangereux (DND)
01.D.2.5.1 Bois
01.D.2.5.2  Cuivre
01.D.2.5.3 Ferreux
01.D.2.5.4 Laines minérales de verre

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

SIGMA -
Le : 26/03/2026 8, rue des epinettes - 88000 EPINAL Page : 1



C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code Désignation Unité| Quantité Qté . P.U. HT Montant
Entreprise
01.D.2.5.5 Laines minérales de roche t
01.D.2.5.6 Moquette t
01.D.2.5.7 Mélange de DND t
01.D.2.6 Déchets d'équipements fft
01.D.2.6.1 Equipements sanitaires t
01.D.2.6.2  Matériel industriel t
01.D.2.6.3  Equipement divers t
01.D.2.6.4 Electroménager t
01.D.2.7 Matériaux ou déchets dangereux (DD) Hors amiante fft
01.D.2.7.1  Autres DEEE Contenant des substances dangereuses t
01.D.2.7.2  Autres DEEE non dangereux t
01.D.2.7.3  Autres DI t
01.D.2.7.4  Génie climatique t
Sous Total
01.D.3 ELEMENTS POLLUES
01.D.3.1 Dégazage - dépose cuves a fuel ens 2
01.D.3.2 Dépose bacs de lavage/décantation ens 1
01.D.3.3 Dépose burettes huiles ens 1
01.D.3.4 Dépose bidons et flts ens 1
01.D.3.5 Sécurisation pour intervention EODD ens 1
Sous Total
01.D.4 DEMOLITION - REMBLAIEMENT
01.D.4.1 Remblaiement des excavations issues de la démolition m3 55
01.D.4.2 Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport m3 70
01.0.4.3 Arase - découpe soignée de murs ml 13
Sous Total
01.D.5 GROS OEUVRE - RAVALEMENT - REPRISE DES
MITOYENS
01.D.5.1 Contrefort béton armé u 3
01.D.5.2 Echafaudage ens 1
01.D.5.3 Couvertine métallique ml 13
01.D.5.4 Remaillage - préparation du support m?2 172
01.D.5.5 Enduits traditionnels a la chaux m?2 160
01.D.5.6 Enduit d'imperméabilisation soubassement m?2 29
01.D.5.7 Arasement de cheminée ens 1
Sous Total
01.D.6 RESEAUX HUMIDES
01.D.6.1 Drains PVC ml 25
Sous Total
01.D.7 PRE AMENAGEMENT - FINITIONS
01.D.7.1 Nivellement général de plateforme m? 330

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code Désignation Unité| Quantité Qté . P.U. HT Montant
Entreprise
01.D.7.2 Profilage - réglage de talus et accotements m? 33
01.D.7.3 Puit perdu ens 1
01.D.7.4 Bordures béton
01.D.7.41 a)P3 ml 15
01.D.742 b)T2 ml 15
01.D.7.5 Régalage terre végétale m? 330
01.D.7.6 Engazonnement simple m? 330
01.D.7.7 Couche de roulement
01.D.7.7.1  Trottoir m2 15
01.D.7.8 Cloture ml 50
01.D.7.9 Portillon d'accés ens 2
Sous Total
Sous Total
01.E PARCELLE BS 126 - 145, rue Division Leclerc
(Locaux commerciaux)
01.E.1 PURGES ET DEMOLITION
01.E.11 Protection particuliére et sécurisation
01.E.1.2 Majoration pour démolition soignée
01.E.1.3 Matériaux ou déchets inertes (DI)

01.E.1.3.1 Béton

01.E.1.3.2  Tuiles et céramiques

01.E.1.3.3  Terres et pierre

01.E.1.4 Matériaux ou déchets non dangereux (DND)

01.E.1.4.1 Bois

01.E.1.4.2 Cuivre

01.E.1.4.3 Ferreux

01.E.1.4.4 Laines minérales de verre

01.E.1.4.5 Linoleum

01.E.1.4.6 Mélange de DND

01.E.1.5 Déchets d'équipements

01.E.1.5.1 Equipements sanitaires

01.E.1.5.2 Luminaires

01.E.1.5.3  Equipement divers

01.E.1.6 Matériaux ou déchets dangereux (DD) Hors amiante

01.E.1.6.1  Autres DEEE Contenant des substances dangereuses

01.E.1.6.2  Autres DEEE non dangereux

01.E.1.6.3  Autres DI

01.E.1.6.4  Génie climatique

Sous Total

01.E.2 DEMOLITION - REMBLAIEMENT

01.E.2.1 Remblaiement des excavations issu de la démolition m3 27

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux
Lot unique - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code Désignation Unité| Quantité Qté . P.U. HT Montant
Entreprise
01.E.2.2 Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport m3 31
Sous Total
01.E.3 GROS OEUVRE - RAVALEMENT - REPRISE DES
T MITOYENS
01.E.3.1 Echafaudage ens 1
01.E.3.2 Couvertine métallique ml 6
01.E.3.3 Remaillage - préparation du support m?2 22
01.E.3.4 Enduits traditionnels a la chaux m? 18
01.E.3.5 Enduit d'imperméabilisation soubassement m?2 10
Sous Total

01.E.4 RESEAUX HUMIDES

01.E.4.1 Drains PVC ml 8

Sous Total

01.E.5 PRE AMENAGEMENT - FINITIONS

01.E.5.1 Nivellement général de plateforme m? 190
01.E.5.2 Couvertine béton coulée en place ml 26
01.E.5.3 Bordures béton

01.E.5.3.1 a)P3 ml 26
01.E.5.4 Cloture ml 26
01.E.5.5 Couche de roulement

01.E.5.5.1  Trottoir m? 120

Sous Total

01.E.6 TRAITEMENT DE LA CAVE (Parcelle BS 126)

01.E.6.1 Dépose de petits éléments amiantés enterrés en vrac ens 1

01.E.6.2 Condamnation accés cave depuis lI'immeuble ens 1

01.E.6.3 Déconstruction de la cave ens 1

01.E.6.4 Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport m3 31

01.E.6.5 Enduit d'imperméabilisation soubassement m? 9

01.E.6.6 Drains PVC ml 3,500
Sous Total

01.E.7 DIVERS

01.E.71 Dossier des ouvrages exécutés fft 1

01.E.7.2 Nettoyage fin de chantier - repli des installations ens 1

Sous Total

Sous Total

TOTAL H.T.
TVA & 20,00 %
TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.




