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CHAPITRE |. GENERALITES

ARTICLE 1. RAPPEL RISQUES CYNOTECHNIQUES

Le chantier se déroulera en site occupé et sécurisé. Les activités cynotechniques du site imposent une
vigilance élevée et des consignes particuliéeres. Ces consignes devront étre systématiquement et
rigoureusement appliguées par les personnels des entreprises titulaires et leurs sous-
traitants/fournisseurs/prestataires. Elles sont rappelées dans le P.G.C.

Les consignes de base étant, face a un chien en liberté :

1. Rester immobile

2. Se protéger I’entrejambe

3. Ne pas appeler et/ou caresser le chien
4. Dans tous les cas garder son sang-froid

Par ailleurs, les personnels devront a tout prix éviter les contacts rapprochés avec les chiens, quand bien
méme ils seraient tenus en laisses, muselés, ou derriére des parois grillagées.

Au cours du chantier, et de maniére hebdomadaire, des rappels dit « quart d’heure de sécurité »
auront lieu avec la présence obligatoire des intervenants.

Aucune personne présente sur site ne pourra se soustraire a ses rappels de sécurité

La maitrise d’ceuvre tient a insister sur le fait que les chiens présents dans I’environnement des
travaux ne sont pas des « chiens dociles » et encore moins des « peluches » ...

Les sources de blessures potentiellement graves voire mortelles ne sont pas a exclure si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées

Cette particularité doit étre prise en compte par les titulaires de chaque lot technique et chaque section
technique au moment de la remise de leur offre. Aucun surcodt ni aucune modification de prix ne pourront
étre demandés par les titulaires.

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le titulaire doit la fourniture et la pose de tout élément permettant de la bonne réalisation des travaux
demandés dans le présent C.C.T.P. Il ne pourra pas se targuer de 'absence de description de I'élément dans
le présent C.C.T.P si ce dernier est nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages demandés.

Il est rappelé que les prescriptions du présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, le titulaire étant tenu de fournir
et d’exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. Toute solution technique envisagée par le titulaire devra étre clairement explicitée dans
le mémoire technique.

De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent C.C.T.P., il
incomberait au titulaire de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait correspondre a
des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels applicables
au présent lot.

Toute remarque ou interrogation concernant le présent C.C.T.P. devra étre soumise au maitre d’ceuvre
pendant la phase de consultation sur la plateforme PLACE.
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ARTICLE 2.1 - Application des dispositions générales

L’ensemble des dispositions générale du marché s’appliquent a ce lot.

ARTICLE 2.2 - Connaissance des lieux

Une visite sur site est obligatoire avant la remise des offres, I'attestation de visite sera jointe a I'offre du
titulaire.

Lors de la visite, le titulaire est réputé avoir procédé a une visite détaillée de toute la zone et avoir pris parfaite
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux acces, abords, mitoyennetés et a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier.

En résumé, le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 'exécution des délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des travaux a réaliser.

Aucun titulaire ne pourra donc arguer d’'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix, ou a des prolongations de délais d’exécution.

ARTICLE 2.3 - Connaissance du dossier

Les différentes piéces écrites ont été rédigées aussi exactement que possible afin de renseigner le titulaire
avec le maximum de précisions, sans qu’aucun caractére restrictif ne puisse étre opposé au regard des
prestations.

Le titulaire est réputé avoir examiné avec soin toutes les piéces et documents techniques et avoir signalé au
maitre d’ouvrage avant remise de son offre les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

ARTICLE 2.4 - Réserves du candidat

Suite a la visite du batiment et a la lecture du dossier d'appel d'offre, le titulaire pourra formuler les éventuelles
réserves qu'il juge opportun de signaler, celles-ci seront indiquées dans son offre.

Apreés la notification du marché, les éventuelles réserves devront étre supportées par le titulaire, il assurera
alors I'entiére responsabilité de la bonne exécution des travaux.

ARTICLE 2.5 - Le personnel

La liste des personnels intervenants sur sites et des véhicules devra étre transmise au MOE/MOA/régiment
pendant la période de préparation et avant le début des travaux. Les personnels intervenant sur site feront
I'objet d'une enquéte par I'organisme militaire compétent.

Des contrdles aléatoires des cartes PROBTP pourront étre réalisés.

Il est demandé que le responsable du chantier sur site parle et comprenne la langue francaise.

ARTICLE 3. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux décrits dans le présent C.C.T.P. concernent la réalisation des travaux de construction métallique,
de couverture relatifs a la construction d’un batiment (travée de courettes a chiens avec locaux), objet du
présent marché.

Le lot n°2 comporte 2 sections techniques définies comme ci-dessous :
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- ST :CHARPENTE ACIER
- ST :COUVERTURE

ARTICLE 3.1 - Etat actuel

La zone considérée se trouve a I'entrée du grand chenil actuel (Chenil HORAND), et est actuellement :
e En partie non-batie, engazonnée, et cléturée, en surélévation altimétrique de terrain par rapport au
chemin de servitude ;
e En partie sur un terrain de volley existant, en enrobés contenant des HAP.

ARTICLE 3.2 - Etat futur

Le batiment créé sera composé d’un couloir de service sur toute sa longueur, conformément aux plans.
En plus de ce couloir, le batiment comprendra :

e 10 courettes (décomposées en une partie nuit intérieure et une partie jour couverte en extérieur pour
9 d’entre-elles, sans partie nuit pour 1 courette)

1 local technique infrastructure

1 local de stockage

Des voiries aux abords du batiment

Sas extérieur muré, grillagé, bétonné et engazonné

Des réseaux et certains équipements nécessaires pour son utilisation (dégrilleurs...)

ARTICLE 3.3 - Principales prestations

Les principales prestations sont :

- Lafourniture et pose d’une charpente métalligue mono pente

- Lafourniture et pose de 'ensemble de la couverture en panneaux sandwich

- Lafourniture et pose de I'ensemble des éléments d’évacuation des eaux de pluie issues de la
couverture hors raccordement a la noue d’infiltration

- Laréalisation des réservations pour la mise en ceuvre des autres lots.

Cette liste n’est pas exhaustive.

ARTICLE 3.4 - Limites de prestations

Les travaux comprennent :

- La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et
matériels mis en ceuvre

- Les études d’exécution

- Les notes de calculs

- Les plans d’exécutions et de détails au format papier et numérique

- Laréalisation des ouvrages et des essais décrits dans le présent lot

- Laréalisation du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) pour son lot

- Le nettoyage pendant et a la fin du chantier, de toute la zone extérieure.

ARTICLE 4. ACCES AU CHANTIER

Pendant la période de préparation et avant tout travaux, le lot n°1 ST GO aura a sa charge :
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- Toutes les installations de chantier conformément au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (C.C.A.P.), aux dispositions générales du Cahier des
Clauses Technigues Particulieres (C.C.T.P.), au Plan Général de Coordination
(P.G.C.), et aux reglements du site

- Le chantier sera entierement cléturé pour étre clos et balisé. L'implantation des
clétures évoluera avec le chantier si nécessaire. Une attention particuliere sera
donnée aux clétures et balisages, afin d’étre adaptés aux risques cynotechniques
(fugue d’un chien par exemple).

- L’implantation des zones de stockages de matériaux et de matériels pour 'ensemble
des autres lots.
Le titulaire du présent lot accédera a la zone des travaux par le portail le plus proche de la zone des

travaux et respectera les consignes prescrites.

Les voiries du site empruntées par les engins de chantiers ou fournisseurs devront rester en parfait
état de propreté durant toute la durée du chantier (passage d’une balayeuse si nécessaire).
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CHAPITRE II.SPECIFICATIONS GENERALES

ARTICLE 5. DOCUMENTS DE REFERENCE

ARTICLE 5.1 - Réglementaires

Les textes applicables sont mentionnés dans le C.C.A.P. du présent marché. Par ailleurs, tout texte relatif &
la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus au présent lot entrent
dans son champ d’application.

Toutes les normes et réglementations en vigueur s’appliquent, et notamment :

Code de la Construction et de I'Habitation (CCH)

Code du travall

Code de I'environnement

Code de la santé publique

Réglementation relative a la sécurité incendie

Réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des tiers ;
Arrété du 04 novembre 1993 : signalisation de sécurité et de santé au travalil

Arrété du 14 décembre 2011 : installations d’éclairage et de sécurité

Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

Arrété du 08 juillet 2003 (JO du 26/07/03) Complétant I'arrété du 04 novembre relatif a la
signalisation de sécurité et de santé au travail

Reglement Sanitaire Départemental Type

Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres excavées
et des sédiments

Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif a la partie reglementaire du code de
I'environnement

NF P 11-301 (12/1994) : Exécution des terrassements — Terminologie

NF P 11-212 (DTU 13.2) : travaux de fondations profondes pour le batiment

NF P 10-202 (DTU 20.1) : ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs

NF C 15-100 Installations électriques

Directive 2010/63/UE du parlement européen et du conseil du 22/09/2010 relative a la
protection des animaux utilisés a des fins scientifiques, annexe |l

Etant donné que cette installation rentre dans le cadre des Installations Classées pour la Protection de
'Environnement (ICPE), elle devra respecter toutes les prescriptions réglementaires et techniques :

Installations classées pour la protection de I'environnement :

Rubrique 2120 Elevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourriére, etc. de chiens
Arrété du 08/12/2006 fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations
renfermant des chiens, soumises a autorisation au titre du livre V du code de I'environnement
(ICPE)

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour I'application de I'article L 214-3 du Code rural
(ancien article 276 du code rural)

Arrété du 25 octobre 1982 relatif a la garde et a I'élevage des animaux

Arrété du 30 juin 1992 relatif a 'aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en
vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou
de chats.
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Les dispositions réglementaires mentionnées dans le présent CCTP sont celles en vigueur a la date
de finalisation du DCE soit le 15/04/2026. En cas de modification ultérieure des textes réglementaires ou en
cours de travaux, le titulaire attributaire s ’engage a en référer au maitre d’oeuvre par écrit.

Les documents cités ci-dessus n’ont aucun caractére limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu’un rappel des
principaux documents de référence. En cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient
plus en vigueur, le titulaire doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution en vigueur.

ARTICLE 5.2 - Techniques

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de regles de l'art,
en vigueur a la date de signature du marché.
Ces regles comportent notamment :

- Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires...

- Les normes A.F.N.O.R. homologuées

- Les normes et calculs EUROCODE

- Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Frangaise

- Les D.T.U. édités par le C.S.T.B.

- Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATEC) et les Cahiers des

Prescriptions Techniques (C.P.T.) du C.S.T.B.

- Les normes N.F.B

- Les guides techniques de 'U.E.A.TC

- C.C.T.G. (notamment fascicule 65)

- Les régles professionnelles

- Les recommandations professionnelles.

Les matériaux, €léments ou ensembles traditionnels envisageés, doivent satisfaire les normes frangaises
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U.).
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne peuvent étre admis que s'ils font l'objet :

- Soit d'un Avis Technigue de la Commission ;

- Soit d'une enquéte technigue favorable par un Contréle Technique agréé.

Ces listes ne sont pas exhaustives.

ARTICLE 6. REGLES ET NOTES DE CALCULS

ARTICLE 6.1 - Regles de calculs

Les ouvrages seront calculés selon les normes EUROCODESS3 et 4 et leurs annexes nationales.

Les normes EUROCODES reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat
Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux
questions réglementaires de sécurité, Ia ou ces valeurs continuent a différer d’'un Etat a I'autre.

Il est interdit de panacher les normes EUROCODES avec d’autres normes ou régles de calcul.

ARTICLE 6.2 - Notes de calculs

Feront I'objet de notes de calculs a présenter au VISA du maitre d'ceuvre :
- Le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie du présent lot,
- Le dimensionnement des ouvrages provisoires ;
- La vérification des résistances des ouvrages sur lesquels s'appliquent des charges exceptionnelles
en cours d'exécution du chantier ;
- La vérification par le calcul des fleches ;
- La vérification a la tenue au feu.
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Les notes de calcul présentées au maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions des EUROCODES 3
et 4 (structure en acier et mixte acier/béton) et la mise en ceuvre au NF DTU 32.1

Elles devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : hypotheses,
méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, reglements appliqués. Si les calculs ont été réalisés
a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le type
de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

Les travaux ne pourront étre exécutés avant que les notes de calculs et plans d’ouvrage n’aient été visés par
le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 7. PLANS D’EXECUTION ET D.O.E

Les plans d’exécution et les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) devront étre établis et remis
conformément aux dispositions générales.

Avant tout commencement d’exécution des ouvrages, le titulaire du marché devra établir tous les plans
d’exécution (fondations, magonneries, structure métallique etc...) et notes de calculs nécessaires.
Ces documents seront adressés au maitre d’ceuvre, pour contréle et approbation.

Au plus tard 1 mois aprés la date de réception des travaux, le titulaire de la présente ST devra fournir au
maitre d’ceuvre, les dossiers des D.O.E.
Leur nombre figure dans les Dispositions Générales (D.G.).

ARTICLE 8. HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER

Le titulaire de la ST devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées
par la législation en vigueur et le reglement intérieur du site, notamment la sécurité cynotechnique.

Le titulaire du marché devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de protection
de la santé, pendant I'exécution de ses travaux, et pour les interventions ultérieures a la réception de
l'ouvrage, conformément aux reglements en vigueur.

Le titulaire du marché devra la pose de tous les moyens de protection permettant d'assurer la sécurité des
personnels sur le chantier lors des travaux.

Le titulaire du marché devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par
le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (C.S.P.S.).

Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour
'hygiéne et la sécurité sur le chantier.

Avant le démarrage de ses travauy, le titulaire devra fournir le Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (P.P.S.P.S.) au C.S.P.S,, et effectuer la visite commune avec le dit C.S.P.S. Ces dispositions
sont également valables pour tous les éventuels sous-traitants.

De plus, en fin de travaux, le titulaire du marché sera tenu de remettre tous les documents demandés par le
C.S.P.S. pour I'élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (D.1.U.O.).

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

ARTICLE 9. GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets sera conforme aux dispositions générales du marché.
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ARTICLE 10.INTERACTION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS

Le titulaire devra obligatoirement prendre connaissance du C.C.T.P. des autres corps d’état et les consulter,
afin de contrGler la nature des prestations qui lui incombent.

De plus, il devra également prendre connaissance des notes communes a tous les corps d’état, ce chapitre
reprenant toutes les obligations qui incombent & chaque entreprise.

Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (C.C.A.P.,
plans, diagnostics etc...).

ARTICLE 11.DONNEES TECHNIQUES

ARTICLE 11.1 - Caractéristiques du batiment

Le batiment sera composé de 9 courettes jour/nuit, 1 courette jour uniguement, 3 locaux (technique,
stockage-préparation, désinfection), 1 couloir de service et un sas extérieur
Les caractéristiques du batiment a créer sont les suivantes :

- Partie courettes 010 a 013 + locaux 014 : murs en blocs bétons magonnés et en béton banché

- Partie courettes 003 a 008 : murs en pré murs (préfabriqués) isolés ou non

- Dallages : en béton taloché ou « quartzé » de différentes granulométries, en fonction de la
courette considérée

- Murs de séparation de courettes : en béton ou parois grillagées, avec différentes géométries,
en fonction des zones

- Mur d’enceinte extérieure du sas : en préfabriqué, banché ou agglo

Un niveau de finition important est attendu par le titulaire du lot, conformément aux dispositions
générales et articles du présent C.C.T.P.

Par ailleurs, la maitrise d’ceuvre appuie sur le fait que ce batiment et ses locaux étant souvent nettoyés, le
titulaire devra considérer le batiment comme humide.

Destiné a éprouver différentes solutions techniques sur une durée d’un an, ce prototype permettra ensuite

de généraliser certaines des caractéristiques techniques mises en ceuvre pour la réfection du chenil entier
(500 courettes a I'échéance).

ARTICLE 11.2 - Implantation des ouvrages

Le piquetage général a charge du titulaire du lot n°1, sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie
et de 3 cm en altimétrie.

Pour ce qui est du systéme de coordonnées, le Lambert 93 RGF93 (EPSG :2154) ou RGF93 CC49 sera
utilisé

ARTICLE 11.3 - Charges permanentes

Les charges permanentes auront pour valeurs celles répertoriées dans les normes EUROCODES
(notamment EUROCODE 2 — calcul des structures béton).
Aucune loi de dégression des charges ne sera appliquée.

ARTICLE 11.4 - Charges d’exploitation du batiment

Les charges d’exploitation suivantes doivent étre considérées :
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- Pour les courettes et le couloir de service : environ 250 daN/m?2
- Pour les locaux technique/stockage : environ 350 daN/m? (dont la zone support de la centrale de
traitement d’air)

ARTICLE 11.5 - Données climatiques

Les surcharges climatiques seront conformes a celles définies dans les regles EUROCODES en vigueur,
ainsi que les normes en vigueur.

Localisation de I'emprise des travaux : FERME DU PIEMONT, CAMP DE MOURMELON — SUIPPES,
MARNE

- Zone climatique H1b, température de base -10°C.

- Altitude du site : environ +150m NGF.

- Exposition au vent en région 2 (suivant NF EN 1991-1-4). Vents dominants Sud-Ouest et Nord-Est ;

- Zone de neige Al (suivant NF EN 1991-1-3) ;

- Zone climatique H1 (suivant RE 2020) ;

- Altitude moyenne : +150m NGF.

Le titulaire prendra en compte les normes EUROCODE 1 partie 1-3, partie 1-4 pour les classements neige
et vents.

ARTICLE 11.6 - Protection incendie

Les éléments de structure seront dimensionnés afin de respecter les normes en vigueur.
Les calculs seront menés conformément aux normes EUROCODE 1 partie 1-2 notamment.

ARTICLE 11.7 - Regles parasismiques

Le batiment a créer sera situé dans une zone de sismicité tres faible suivant le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais.

ARTICLE 11.8 - Exposition aux risques naturels

Les ouvrages ne sont exposés a aucun risque particulier.

ARTICLE 11.9 - Isolation acoustique

Les exigences acoustiques sont celles de la réglementation en vigueur et décrite dans le présent C.C.T.P.

ARTICLE 11.10 - Isolation thermique

Les données relatives a I'isolation thermique variant selon la partie du batiment considérée, elles seront
définies pour chaque cas dans la suite du C.C.T.P.

ARTICLE 11.11 - Risque pyrotechnique

La zone de travaux a fait 'objet d’'une évaluation du risque pyrotechnique.
Cette derniere a conclu que bien que le risque de pollution pyrotechnique ne puisse étre exclu,
'ouverture d’'un chantier de dépollution pyrotechnique n’est pas nécessaire.
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Ainsi, toute découverte de munition pourra étre considérée comme fortuite et ferait I'objet d’un traitement par
les services compétents en matiere de neutralisation et d’enlévement de munitions ou explosifs.

ARTICLE 11.12 - Emploi des explosifs

L'emploi des explosifs est interdit pour tout type de travaux.

ARTICLE 11.13 - Certification

Les produits suivants utilisés et qui relévent d'une norme NF, d'un avis technique ou d'un cahier des charges
doivent faire I'objet d'une certification :

- Del'AF.N.O.R. les blocs en béton, le béton prét a I'emploi, les liants hydrauliques, les adjuvants, les
produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique (réparations, collages, injections,
calages, scellements) ;

- DelaF.I.B. pour les produits d'environnement en béton (murs de souténement), éléments industriels
pour murs en béton fabriqués en usine, éléments en béton manufacturé ;

- Du C.S.T.B. par les poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, les pré linteaux, les
prédalles en béton armé ou précontraint, les blocs en béton spéciaux pour magonnerie, les éléments
industriels pour murs en béton préfabriqués en usine, les enduits extérieurs d'imperméabilisation a
base de liants hydrauliques, les complexes et sandwiches de doublage isolant, les mortiers adhésifs
de pose de complexes "plague de platre-isolant”, les conduits d'évacuation de produits de
combustion.

ARTICLE 12. TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE 12.1 - Constat des lieux

Un constat d'état des lieux initial, contradictoire, devra étre dressé en présence des représentants du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ce constat devra étre réalisé impérativement dés la notification du marché avant toute installation de chantier.
Ce constat portera sur les extérieurs et avoisinants ainsi que les voies d'accés (menant au chantier).

En I'absence de ce constat, toute dégradation constatée en fin d'opération fera I'objet des reprises dans les
regles de l'art aux frais de I'entreprise du responsable si connu sans qu'aucune incidence financiére puisse
étre demandée.

En l'absence d'une entreprise reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-ci seront
réparées aux frais du compte prorata.

ARTICLE 12.2 - Installation de chantier

Le titulaire du lot n°1 ST GO aura a sa charge, outre les obligations prévues a l'article 31 du C.C.A.G. Travaux,
'amenée et le repli du matériel et des batiments de chantier, ainsi que la remise en état des lieux en fin de
travaux.
Les installations de chantier seront constituées d’'une base vie et de zones de dépbt pour les matériaux ;
clairement identifiées pour :

- Eviter les risques liés a la santé/sécurité ;

- Faciliter le tri et la revalorisation.

Le titulaire du présent lot devra établir un plan d'installation de chantier qui, avant la fin de la période de
préparation définie au C.C.A.P., devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS.
Le plan tiendra compte des renseignements donnés au C.C.A.P., des préconisations du coordonnateur
S.P.S.
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ARTICLE 12.3 - Signalisation et cl6tures

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge conformément a l'article 31.6 C.C.A.G. Travaux:

- Lasignalisation et le balisage nécessaires pour les voies de chantier interdites ou réglementées vis-
a-vis de la circulation des VL/PL et des piétons du chantier ;

- La signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique le cas échant ;

- La mise en place de cl6tures de chantier, proportionnées par rapport au risque cynotechnique.
Elles devront suivre les préconisations du coordonnateur S.P.S., du P.G.C., et du chargé de
prévention du site. Le chantier sera entierement cloturé pour étre clos, indépendant et balisé.
Des panneaux "ACCES INTERDIT AU PUBLIC " et "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE " seront
installés a I'entrée de I'emprise.
A titre informatif, les cl6tures demandées pourront avoir les caractéristiques suivantes (exemple, a
confirmer avec coordonnateur SPS et conformément aux prescriptions du site) :
Panneaux grillagés rigides hauteur 2.5m compris bavolets, maillage inférieur a 50mm, soubassement
antieffraction et portail sécurisé avec dispositif anti-soulévement.

Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux normes en vigueur.

ARTICLE 13.MISE A LA TERRE

La prise de terre de I'ouvrage fondé sur semelles superficielles filantes et/ou isolées, sera mise en place sur
toute sa périphérie dans les conditions suivantes :
- Feuillard en cuivre de 25 mm?2 de section minimale et 2 mm d'épaisseur, posé en fond de fouille au
titre de ce lot, avant mise en place du béton de propreté ;
- Un conducteur de terre sera amené a proximité du tableau général basse tension (armoire principale
du batiment).

La fourniture de la prise de terre et la réalisation des connexions sont a la charge de la section technique
Electricité.
Sous avis technique

ARTICLE 14.REMPLISSAGE MURS-COURETTES 010 A013

A titre d’information, cet article précise toutes les parois extérieures et intérieures depuis la partie supérieure
des fondations, pour la partie du batiment englobant :

- Les courettes 010 a 013

- Le local technique 009

- Le local de stockage 014

- Le couloir de service 001 (du local de stockage 014 au local technique 009).
- Le local désinfection extérieur 015

Une coordination avec le lot n°1 ST GO sera obligatoire pour valider les remplissages notamment les
épaisseurs de voile béton

ARTICLE 14.1 - Enveloppe extérieure

Cette partie ne concerne que la partie arriere et latérale du batiment en rouge ci-dessous.
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[ ekeulation plétonne
I

Ces murs seront réalisés en blocs creux de granulats courants hourdés au mortier de ciment (joints a garnir
horizontalement et verticalement).

Ces murs seront réalisés en blocs creux de granulats courants montés au mortier de ciment, d’épaisseur
minimale de 20 cm.

ARTICLE 14.2 - Enveloppe intérieure

Cette partie ne concerne que les murs du batiment en orange ci-dessous.

Ces derniers pourront étre réalisés en béton banché ou préfabriqués toute hauteur, ferraillé, a parement lisse,
et d’épaisseur 20cm

140
T 1

141

098

clreulatlon plétonne

ARTICLE 14.3 - Cloisons séparatives

Ces murs pourront étre réalisés en béton banché ou préfabriqués toute hauteur. L’épaisseur de la cloison
séparative sera comprise entre 10 cm (pour éviter que les chiens s’appuient sur les murs, il est préférable de
retenir une épaisseur de 10 cm, avec le grillage métallique, les chiens auront ainsi moins de 4 cm pour
s’appuyer)

Afin de permettre aux chiens de se voir ou de les isoler complétement, les cloisons séparatives entre
courettes pourront étre pleines (nommées A par la suite) ou en forme de « L » (B, complétées sur le dessus
pas des parois grillagées fournies et posées par le lot n°3)
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i
i
Congm AN

Exemple de cloison séparative
en « L » (B), hauteur 60cm dans
ce cas

Le schéma ci-dessous résume les cloisons séparatives pour cette partie de la travée :

ma

A08 Lis

in

N

clreulatlon plétonne . .
o W A : cloison pleine

B B : cloison en L, hauteur 60cm

Cloisons des parties nuits :

- Ces cloisons séparatives seront toutes pleines.

Cloisons des parties jours :

- Ces cloisons séparatives sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Numéro de 013 012 011 010
courette
Cloisons partie Mur plein | Mur plein | Mur plein | Mur en L(60cm) | Mur en L(60cm) | Mur plein Mur plein | Mur plein
jour

ARTICLE 15.REMPLISSAGE MURS-COURETTES 003 A 008

A titre d’information, cet article précise toutes les parois extérieures et intérieures depuis la partie supérieure
des fondations, pour la partie du batiment englobant :

- Les courettes 003 & 008
- Le couloir de service 002
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Une coordination avec le lot n°1 ST GO sera obligatoire pour valider les remplissages notamment les
épaisseurs de voile béton

ARTICLE 15.1 - Enveloppe extérieure-intérieure

Les murs concernés par cet article sont représentés en vert ci-dessous :

cleulatlon plétonne

Les murs constituant I'enveloppe de cette partie du batiment, en contact avec I'environnement extérieur,
seront en pré murs isolés préfabriqués toute hauteur.

ARTICLE 15.2 - Cloisons séparatives

Les cloisons séparatives entre courettes seront des prémurs simples préfabriqués ; type cloison séparative
10 cm (pour éviter que les chiens s’appuient sur les murs, il est préférable de retenir une épaisseur de 10
cm, avec le grillage métallique, les chiens auront ainsi moins de 4 cm pour s’appuyer)

Le schéma ci-dessous résume les cloisons séparatives pour cette partie de la travée :

a1

cheulatlon glétonne B A : cloison pleine
B B : cloison en L, hauteur 60cm
B : cloison en L, hauteur 70cm

Cloisons des parties nuits :
- Ces cloisons séparatives seront toutes pleines.
Cloisons des parties jours :

- Ces cloisons séparatives sont décrites dans le tableau ci-dessous. De méme que précédemment, les
cloisons seront réalisées en « L » a différentes hauteurs ou pleines :
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Numero de 008 007 006
courette
Cloisons partie Mur plein | Mur plein Mur plein | Mur en L(70cm) Mur en L(70cm) | Mur en L(60cm)
jour
Numéro de 005 004 003
courette
Cloisons partie | Muren L(60cm) | Mur en L(70cm) Mur en L(70cm) | Mur plein Mur plein | Mur plein
jour

ARTICLE 16.DALLAGE

Le titulaire du lot n°1 doit la réalisation d’'un dallage sur toute la superficie du batiment conformément aux
plans
Les dallages seront réalisés conformément aux régles professionnelles sur les travaux de dallage et le D.T.U.
13.3.

Les charges d’exploitation a prendre en compte sont les suivantes :
- Pour les courettes et le couloir de service : 250 daN/m? (assimilé a celles d’'une maison d’habitation) ;
- Pour les locaux technique/stockage : 350 daN/m2 (compris la zone support de la centrale de
traitement d’air).

ARTICLE 17.JOINTS DE DILATATION ET FRACTIONNEMENT

Le titulaire prendra toutes les dispositions constructives nécessaires pour adapter la structure aux
déformations : joints de désolidarisation et de dilatation, rigidification de la structure, raccords de canalisations
souples, etc. Les joints de dilatation, notamment entre les deux batiments de structure différente, devront
étre réalisés.

lls auront une largeur minimale de 20mm. Tout contact entre les faces des parois ne sera pas toléré. Les

matériaux mis en place pour leur réalisation seront souples, non hydrophiles et non susceptibles de
combustion lente.

Le titulaire devra donc tous les joints de dilatation sur sa structure de charpente métallique.

NOTA :
= Ces joints ne pourront pas étre placés a I'intérieur les courettes jour/nuit (risque de blessure
du chien ou de dégradation). lls ne devront pas étre positionnés dans une partie accessible
aux chiens.

ARTICLE 18.CLOTURE PERIPHERIQUE DU CHENIL

A titre d’information le titulaire du lot n°1 doit 'aménagement de la cléture finale
Cette modification sera réalisée juste avant la livraison du batiment. L’ensemble des lots devra avoir réalisé
tous leurs travaux.
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Cléture a déposer

Travée créée

Mur du SAS créé

Cloture a (re-)poser

Le lot n°2 devra prendre en compte cette cléture existante par rapport a l'utilisation de ses engins de levage
lors de son intervention d’infrastructure
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CHAPITRE Ill. ST CHARPENTE METALLIQUE-COUVERTURE

ARTICLE 19. DEFINITION DES TRAVAUX

Le titulaire de la présente section technique doit la réalisation complete des travaux de construction
métallique et de couverture du batiment créé. La couverture devra couvrir I'intégralité du batiment et la voirie
du SAS devant les parties jours des courettes. Le bac acier utilisé devra assurer un débordement :

- Enface avant du batiment, pour couvrir la voirie en béton & minima. L’eau ne devra pas ruisseler dans
la courette ;
- En face arriére du batiment pour protéger le mur.

Ces travaux devront étre réalisés conformément aux normes, DTU et réglementations en vigueur (notamment
DTU 32.1, DTU 40.35, NF P 34-500 et NF EN 1090). Toutes les sujétions et accessoires nécessaires a la
bonne exécution des travaux seront considérés comme compris dans l'offre de I'entrepreneur.

Les travaux comprennent :

e Les études, les calculs et les dessins nécessaires a |'établissement des projets et a I'exécution des
constructions selon les réglements et regles de I'art en vigueur

¢ Lafourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis
en ceuvre

e L'étude et I'exécution des ouvrages en concertation avec la ST GO, ST Serrurerie et ST Menuiserie

¢ La fourniture et pose de la charpente métallique compléte, y compris les accessoires et revétement
anticorrosion

e La fourniture et la pose de la couverture compléte en bac acier nervuré double peau type panneau
sandwich, y compris les accessoires
Le chargement, le transport et le déchargement

e Tous transports, manutention et manceuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage de
l'ouvrage ;

¢ Lafourniture des dispositifs de fixation,
La fourniture des matériels de levage mécanique (nacelles, chariot élévateur, échafaudages
éventuels

e Lesdispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel lors de 'assemblage de la charpente

ARTICLE 20.CHARPENTE METALLIQUE

ARTICLE 20.1 - Références normatives

Les ouvrages seront réalisés conformément aux spécifications et aux prescriptions des documents suivants
(liste non exhaustive) :
- Normes, réglementations, et EUROCODE se référant au systéeme constructif choisi ;
- Le titulaire se devra de respecter 'TEUROCODE 3 et 4 et ses annexes pour la conception et le calcul
des différents ouvrages remplacant les normes NF P 22-410,430,460,470 ;
- NF EN 10111, NF EN 1090-2.

Conformément aux prescriptions des normes précitées et/ou a leurs annexes, les recouvrements et pentes
minimales, les dispositifs de fixation des éléments de couverture (crochetage, clouage, etc...) seront
déterminés pour satisfaire aux conditions d’exposition suivantes :

- Les vents dominants proviennent principalement du sud-ouest et du nord-est ;

Page 20 sur 27



- Site classé en région Al pour la neige et en région 2 (V =24 m/s) ;
- Catégorie de terrain : Il, rase campagne ;
- Laclasse d’exécution de la charpente devra étre au minimum une classe d’exécution EXC2.

Le montage de la charpente devra respecter le plan de pose dicté par la note de calcul et les regles de mise
en ceuvre dictées par le fabriquant.

ARTICLE 20.2 - Note de calcul

Le titulaire du marché fournira une note de calcul justifiant les sections des différents éléments de charpente
et de leur bonne tenue aux différentes expositions.

Elles comprendront au minimum les éléments suivants :

- Localisation précise de I'ouvrage en référence aux plans d'exécution ;

- Hypothéses adoptées et références ;

- Rappel des réglements utilisés ;

- Contraintes admissibles en fonction de la catégorie d’acier retenue ;

- Charges permanentes ;

- Charges de neige ;

- Charges de vent ;

- Charges d'exploitation ;

- Systémes de contreventement définitifs et/ou provisoires ;

- Notice de présentation en francais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypothéses de base
et les résultats (contraintes, déplacements, réactions d'appui et moments d'encastrements).

Accompagneront les notes de calcul :

- Les plans d'exécution indiquant les descentes de charges, avec le sens des réactions ;

- Le détail des ancrages, des articulations et des différents assemblages ;

- Tout document susceptible d'améliorer la compréhension des notes de calcul (extraits de documents
techniques, avis techniques, etc.) ;

- Laréalisation de la couverture et de ses accessoires de finition (bacs de couverture, pieces spéciales,
rives) ;

- La réalisation de I'évacuation des eaux pluviales jusqu’a la noue dinfiltration de la ST V.R.D.
(coordination nécessaire et calculs a fournir pour dimensionnement) ;

- La réalisation des terrassements propres a la pose de la charpente (obtention de la forme et fouilles
nécessaires).

ARTICLE 20.3 - Réservations

Le titulaire de cette section technique devra transmettre ses réservations béton nécessaires au lot 1 ST GO.

Il devra obtenir les plans d’exécution des autres Sections techniques pour intégrer leurs besoins notamment
les ST Serrurerie, Menuiserie, Electricité, CVC, Plomberie

ARTICLE 20.4 - Charpente métallique

La charpente du batiment sera métallique. Elle sera congue et fabriqguée en atelier puis assemblée sur
chantier. Elle devra étre capable de supporter les charges prévues, y compris les charges de neige et de
vent, conformément a 'TEUROCODE 3 et EUROCODE4 mixte acier /béton
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La charpente intégrera dans sa structure :

- Tous les murs béton en parpaing en pré-murs etc...etc.... constituant I'enveloppe extérieur décrit au
CCTP ST GO

- Tous les murs béton en parpaing en pré-murs constituant I'enveloppe intérieur décrit au CCTP STGO

- Tous les éléments nécessaires pour les autres lot et ST comme ST Serrurerie, ST menuiserie, ST
Electricité, ST Plomberie, ST CVC etc...etc...

- La couverture en panneaux sandwich et tous les accessoires

La pente de toiture sera de 12.2 %
La prestation est toutes sujétions comprises.

La structure sera composée de poutrelles métalliques, poteaux, pannes métalliques, contreventements, croix
de St André, montants, fermes, pour assurer la stabilité et les reprises de charges de la couverture.

o Poutres métalliques

Les poutres seront réalisées a partir de profils métalliques du commerce, assemblages par boulonnage sur
site

Toutes piéces complémentaires de renforts tels que platines, plaques, renforts, goussets et autres.

Elles seront associées aux poteaux ci-dessus pour former les portiques principaux ou posées isolément
Les poutres seront congues pour recevoir des pannes métalliques et la couverture.

Section des piéces de charpente suivant I'étude technique.

e Poteaux métalliques

Les poteaux métalliques seront réalisés a partir de profilés métalliques du commerce, assemblages par
boulonnages.

Toutes pieces complémentaires de renforts tels que platines, plaques renforts, goussets et autres.

Les poteaux reposeront sur les massifs en béton, le cas échéant, par I'intermédiaire de platines fournies par
le présent lot et mis en ceuvre par le lot Gros-ceuvre.

lIs seront associés aux poutres ci-dessus pour former les portiques principaux.

e Contreventement

Contreventement des charpentes par croix de Saint André conformément au DTU, en profilé d'acier, section
suivant étude, contreventement longitudinal et transversal en corniére.

e Pannes métalliques

Les pannes seront réalisées a partir de profilés métalliques, assemblage par boulonnages.

Toutes pieces complémentaires de renforts tels que platines, plaques de renfort, goussets et autres.

Les pannes reposeront sur les poutres métalliques.

Des pannes seront a prévoir au-dessus des parois grillagées en partie jour afin de délimiter les 2
teintes de sous-face intérieure des panneaux sandwich entre intérieur et extérieur du batiment

ARTICLE 20.5 - Protection anticorrosion

Les aciers de charpente recevront en usine ou en atelier une protection anticorrosion :

- Une galvanisation a chaud par trempage revétement d'épaisseur 140 microns minimale selon la
norme NF EN ISO 1461 "revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux —
spécifications et méthodes d'essai”, et la norme ISO 14713-1:2017 « Revétement de zinc — lignes
directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les
constructions — partie 1 : principes généraux de conception et résistance a la corrosion » ;
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- La protection anticorrosion sera certifiée ACQPA ;
Les accessoires d'assemblage de charpente, mis en ceuvre sur le chantier recevront une couche de
protection anticorrosion de méme nature que la charpente.

Tous les ossatures métalliques et dispositifs de fixation seront traités anticorrosion.

Les aciers recevront aprés fabrication et avant la mise en ceuvre sur chantier une protection anticorrosion
consistant en une galvanisation & chaud par bain de trempage.

Pour rappel, le titulaire du marché devra prévoir des dispositifs permettant la manutention en toute sécurité
des piéces durant toute I'opération de galvanisation, selon les recommandations de I''SO 14713-2.

NOTA :

= La maitrise d’ceuvre précise qu’elle n’acceptera aucune retouche sur chantier.
Les ouvrages métalliques, le type d’assemblage et les moyens de fixation seront étudiés de facon a
étre exempts de toutes retouches in situ sur chantier afin d’éviter toute reprise par galvanisation a
froid par bombe aérosol qui engendrait une protection moindre et un état de surface visuel différent
de la galvanisation a chaud.
Pour rappel, tout traitement anticorrosion ne pourra pas étre exécuté avant que les plans d’'ouvrage
n’aient été visés par le maitre d’ceuvre.

= La piéce devra étre munie d’'un nombre suffisant de trous de percages de dimensions suffisantes et
idéalement placés ou de tous autres dispositifs slrs de purge et de vidange de la piéce pour éviter
les cavités fermées dépourvues d’évent pouvant provoquer lors de la galvanisation a chaud des
explosions dangereuses pour les opérateurs.

ARTICLE 20.6 - Caractéristiques et propriétés

Les profilés en acier utilisés (poutrelle poteaux pannes etc...etc...) seront conformes a la norme NF EN
10025.

Les tubes en acier utilisés seront conformes aux normes NF EN 10210 et NF EN 10219.

Les profilés formés a froid seront conformes a la norme NF EN 10164, EN 10025, EN 10219

Aptitude a la galvanisation NFA 35503

L'acier employé sera au moins de nuance S235, le titulaire pourra recourir & une nuance supérieure en
respectant les conditions de flexibilité de I'ouvrage et celles de soudage liées a la nuance considérée.

La qualité des aciers choisis par le titulaire, sera au moins de la classe 2 et devra étre conforme aux normes
et aux regles de I'art en vigueur ou de celles des "bases de choix des aciers" de 'OTUA.

Les plans d'exécution devront faire apparaitre clairement les nuances et qualités retenues. Les notes de
calcul devront faire apparaitre clairement les nuances retenues.

Les assemblages soudés et boulonnés seront calculés conformément a 'TEUROCODE 3

ARTICLE 21.COUVERTURE

Avant tout commencement de travaux, le titulaire de la présente ST aura a effectuer un nettoyage parfait de
tous les supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de
la couverture.

La prestation de I'entrepreneur comprendra la fourniture et la pose de toutes les piéces de finition (rives en
pignons, rives en facades, sorties de toiture, plaques a douille, etc.). Il devra la réalisation de tous les points
singuliers, la ventilation de la toiture, et les pieces de jonction. Tous les joints seront traités et protégés.

Des profils d’angle en tbles laquées viendront recouvrir les arétes.

Page 23 sur 27



Tous les éléments de fixation et d’étanchéité (conduits/couverture) seront fournis et mis en place par
I'entreprise titulaire de la présente ST. Toutes les dispositions seront prises pour assurer une parfaite
étanchéité de la couverture et de ses équipements au droit des différents recouvrements.

ARTICLE 21.1 - Panneau sandwich

La couverture du batiment sera réalisée en panneau sandwich a &me isolante constitués d’'un parement acier
profilé avec nervure centrale, &me isolante en mousse, parement intérieur en acier micro nervuré et couvre-
joint métallique clissé entre panneaux.

Pour rappel, la couverture devra couvrir 'intégralité du batiment et la voirie béton du sas extérieur.
Le panneau sandwich utilisé devra assurer un débordement :

- En face avant du batiment, pour couvrir la voirie en béton devant les parties jours des courettes a
minima, de maniere a déborder par rapport au ressaut de la voirie béton courette jour
- Enface arriere du batiment, pour assurer un débordement de 25 cm minimum pour protection du mur.

Les caractéristigues du panneau sandwich seront les suivantes :

- Bac extérieur en tble acier épaisseur 0.75mm nervuré

- Isolant épaisseur 80mm minimum en mousse de polyisocyanurate OU 120mm minimum en laine
minérale ;

- Résistance thermique R >= 3,50 m2.K/W

- Pare-vapeur pour éviter les condensations

- Paroi extérieure en acier galvanisé pré lagué

- Parement intérieur en acier galvanisé

- Teinte face extérieure : RAL 7016 finition MAT (exigence champ de tir Air-sol CTAS).

- Teinte face intérieure : RAL 9010 Blanc a lintérieur du batiment (y compris partie jour des
courettes) et RAL 7016 a I’extérieur du batiment

Perspective du coulolr 002

Pour des raisons techniques de mise en ceuvre et de calepinage, la teinte en RAL 7016 demandée de
la sous-face intérieure du panneau sandwich en extérieur du batiment pourra étre un habillage
rapporté de téle pliée fagon cassette aluminium et monté sur une ossature métallique réduite

Il bénéficiera d’un rapport de classement de réaction au feu A2-s1, d0 équivalent MO

Les accessoires de fixation et de maintien (vis, supports, etc.) seront fournis et posés par le titulaire. lls seront
de méme couleur que la face du panneau sandwich.

La pose respectera les préconisations du fabricant. Les panneaux et leur mode de fixation devront faire I'objet
d'un avis technique favorable du C.S.T.B, ACERMI pour I'ame isolante
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ARTICLE 21.2 - Evacuation des eaux pluviales

Les évacuations d'eaux pluviales respecteront les prescriptions des D.T.U. (notamment 40.5 et 60.11).
Toutes les sujétions et fournitures nécessaires aux travaux de I'entrepreneur sont compris.

Elles se feront au moyen d’une gouttiére a l'arriéere du batiment. Les descentes d’eau seront fixées en
extérieur en facade du batiment.

La pose des regards nécessaires le long de la voirie béton, les terrassements, et la fourniture des matériaux
pour déversement vers le bassin d’infiltration seront a la charge du lot n°1 ST V.R.D.

En conséquence, cette section technique fournira au VRD l'implantation de ses descentes EP pour permettre
le positionnement des regards

e Gouttiéres
Les gouttiéres seront en zinc naturel, acier galvanisé ou zinc teinté RAL 7016 au choix du maitre d’oeuvre

Elles seront fixées en applique au moyen de crochets adaptés sur une planche d’égout si nécessaire
Tous les accessoires compatibles sont a prévoir par le titulaire.

Des gouttiéres seront mises en ceuvre sur la longueur du batiment. Elles seront minimums en épaisseur 0.80
mm, de section %2 ronde avec pince, de développement minimal de 33 cm

Elles seront conformes a la norme NF P 36-402.

Les crochets de fixation seront en acier galvanisé, espacés de 50 cm maximum.

Les éléments compris entre deux joints de dilatation ne devront pas dépasser 10 m.

Les accessoires de pose et de raccordement seront ceux prévus par le fabricant.

Leur section et leur pente (5 mm/m minimum) seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP
36-201 (D.T.U. 40.5).

A chaque descente, une crapaudine évitera les engorgements et a chaque extrémité sera prévu un trop-
plein.

La maitrise d’ceuvre préconise de « sur dimensionner » les gouttieres afin de pouvoir absorber les volumes
d’eau lors de violents orages et éviter les débordements d’'EP

e Pare-feuilles rigide

Afin de protéger le réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les gouttieres seront équipées d’un dispositif
pare-feuilles rigide.

Ce dispositif devra garantir un écoulement des eaux pluviales sans entraves.

Pour faciliter les maintenances ultérieures, sa mise en ceuvre devra se faire par simple emboitement par clips
sur les gouttiéres.

La teinte devra tendre vers la méme couleur que la gouttiere.

e Descentes

Le nombre des descentes a mettre en place sera déterminé par le titulaire par rapport a la surface de toiture.
La maitrise d’ceuvre préconise de « sur dimensionner » les descentes afin de pouvoir absorber les volumes
d’eau lors de violents orages et éviter les débordements d’'EP

Elles seront de nature similaire aux gouttieres, de diamétre @100 mm minimum, conformes a la NFT 54003.
La fixation des descentes sera réalisée au moyen de colliers en acier galvanisé avec boulons a tire-fond.

Des dauphins en fonte seront installés au niveau de chaque descente sur une hauteur de 1 m.
Les dauphins s’intégreront dans les regards béton nécessaires au déversement des eaux de pluie vers la
noue d’infiltration.
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Les dauphins seront de teinte RAL 7016 laquée

Les descentes seront constituées d’'un matériau identique aux gouttiéres et naissances et seront compatibles
avec celles-ci. Elles proviendront du méme fabricant que celles-ci.

Elles seront conformes a la norme NF P 36-403.

Les tuyaux de descente seront fixés a la fagade a l'aide de colliers espacés de 2 m maximum et de tout
systéme de fixation adapté a la facade du batiment

ARTICLE 21.3 - Habillages de toiture

e Faitage

Fourniture et pose, pour 'ensemble de la couverture :
- Des faitieres
- Des profilés de faitage adaptés
- Des closoirs de faitage, y compris joints d’étanchéité du méme fabricant et de la méme gamme que
celle des bacs de couverture.

Tout autre élément nécessaire est compris dans la prestation.
Méme teinte RAL 7016 Mat que le panneau sandwich face extérieure
Bande de faitage au point le plus de la toiture mono pente

¢ Habillage des débords de toiture

Fourniture et pose d'un habillage des débords de toiture sur toute la périphérie du batiment.

L’entrepreneur prévoira tous les accessoires associés (corniéres d’angle, raccords, vis, cache chevrons,
etc.).

L’entrepreneur prévoira tous les accessoires associés, les finitions et toutes les sujétions nécessaires a leur
mise en ceuvre.

Méme teinte RAL 7016 Mat

e Bandes de rives et d’égout
Fourniture et pose de bandes de rive et de bandes d’égouts sur toute la périphérie du batiment.
Elles seront en acier galvanisé (ou résistant a la corrosion) et de couleur similaire a la couverture.
Méme teinte RAL 7016 Mat
e Sorties de toiture
Coordination a prévoir avec le lot n°4 ST CVC
Les sorties de toiture nécessaires, munies d’'un chapeau, seront fournies et posées aux emplacements
prévus avec les autres ST. Les sorties seront de méme couleur que celle des bacs de couverture. La découpe
de la toiture ainsi que les travaux d’étanchéité en toiture seront a la charge du présent lot.
Le titulaire du marché veillera a conserver le degré d’isolation et d’étanchéité de la couverture et utilisera

obligatoirement les piéces prévues pour ce genre d’intervention.
Méme teinte RAL 7016 Mat ou RAL 9005

ARTICLE 21.4 - Sécurité acces toiture

e Crochet de toiture
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Fourniture et pose de crochets d’ancrages en acier galvanisé pour les interventions ultérieures de
maintenance, fixations par vis et implantation réglementaire, conforme aux normes NF EN 517 A et NF EN
795 A.
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