

Etablissement partie bénéficiaire	Représentant de l'établissement partie bénéficiaire	Date début d'exécution des prestations	Adresse	Téléphone	E-mail
Centre Hospitalier Universitaire de Reims	M. HERENT - Ingénieur, Responsable du Département Génie Electrique	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	Pole Logistique rue Roger Aubry 51092 REIMS cedex	03 26 78 93 23	cherent@chu-reims.fr
Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne	M. BONVALLET - Responsable du service maintenance et électricité	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	51 rue du Commandant Derrien 51005 Chalons-en-Champagne	03 26 69 61 78	obonvallet@ch-chalonsenchampagne.fr
Centre Hospitalier Auban-Moët d'Epernay	M. PARAMANOFF - Responsable Technique	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	137 rue de l'hôpital Auban-Moët 51205 Epernay	03 26 58 71 61	Mikael.paramanoff@ch-epernay.fr
Groupe Hospitalier Sud Ardennes (GHSa) de Rethel-Vouziers	M. JOURNET - Service Technique	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	1 Place Hourtoule CS 65113 08303 RETHEL	03 24 30 71 61	thierry.journet@ch-ghsa.fr
Centre Hospitalier de Fismes	M. BOUILLARD - Responsable des Services Techniques	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	12 rue des Chailleaux 51170 Fismes	03 26 48 95 95	techniques@hl.fismes.fr
Centre Hospitalier de Montmirail	M. DESSALES - Responsable du Service Technique	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	3 rue de la 3ème avenue 51210 Montmirail	03 26 81 77 42	ddessales@montmirail-hopital-local.fr
Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM)	M. HUSSON - Ingénieur technique	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	1 Chemin de Bouy 51000 Châlons en Champagne	03 26 73 37 28 06 80 98 72 48	w.husson@epsm-marne.fr
EHPAD du Sud-Ardenais	M. DEVILLE - Responsable maintenance	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	1 Rue de la Morteau 08360 Château-Porcien 2 Place d'Armes 08190 Saint Germainmont	03 24 72 80 42	maintenance@ehpad-ardenne.fr
EHPAD de Verzenay	M. LECOSSIER	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	3 rue Walbaum 51360 Verzenay	03 26 49 40 13	Maintenance.mdrverzenay@gmail.com
EHPAD de Vienne-le-Château	M. ROGER M. PESCHON	Du 1er Juillet 2026, ou de la date de réception de la notification si cette dernière est ultérieure	280 rue de la Croix 51800 Vienne le Château	06 83 55 19 51 03 51 69 40 07	a.roger@ch-argonne.fr a.peschon@ch-argonne.fr