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I. EXPOSE 
 

I.1. OBJET 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la description des travaux du 
Lot 02 – Maçonnerie – Menuiserie – Faux-plafonds – Peinture pour l’opération : 
 

Rénovation du cœur de production (cuisine)  
à 

l ’hôpital Robert Debré 
48, boulevard Sérurier 

75019 PARIS 
 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et C.C.T.P. joints dressés par 
: 

FEREST ENERGIES 
Bureau d’études techniques 

199, rue Colbert 

59000 LILLE 

Tél :  03 20 13 13 32 

Mail : benjamin.lequeux@ferest-energies.fr  
 

Assisté de : EVTB SARL 

Economiste 

124, rue de Picpus 

75012 Paris  

Tél : 01 43 07 51 81 

Mail : evtb@wanadoo.fr   
 

Le conducteur d’opération étant :  

HÔPITAL ROBERT DEBRE 

Monsieur Julien MOUCHON 

Ingénieur Travaux 

48 boulevard Sérurier – 75935 PARIS Cedex 19 

Tél : 01 40 03 24 27 

Mail : julien.mouchon@aphp.fr  

 

 

 

 

I.2. DEFINITION DU PROJET 

La définition du projet est donnée à l’article I.2 du lot intitulé « Lot 00 – Prescriptions générales et 

communes à l’ensemble des corps d’états ». 

 
 

I.3. LISTE DES CORPS D’ETATS 

La liste des corps d’états est donnée à l’article I.3 du lot intitulé « Lot 00 – Prescriptions générales 

et communes à l’ensemble des corps d’états ». 

 

 

I.4. PHASAGE TRAVAUX 

Le phasage des travaux est donné à l’article I.4 du lot intitulé « Lot 00 – Prescriptions générales et 

communes à l’ensemble des corps d’états ». 

mailto:benjamin.lequeux@ferest-energies.fr
mailto:evtb@wanadoo.fr
mailto:julien.mouchon@aphp.fr


 
II. PRESCRIPTIONS GENERALES ET COMMUNES A TOUS LES CORPS 

D'ETATS 

Les prescriptions générales et communes à tous les corps d’états sont données au chapitre II du lot 

intitulé « Lot 00 – Prescriptions générales et communes à tous les corps d’états ». 

 

Ce lot 00 s’appliquant à l’ensemble des corps d’états, chaque entrepreneur est tenu de le consulter 

afin d'être parfaitement renseigné sur les prescriptions le concernant. 

 

 

 

III. REFERENCES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – Démolition 
Maçonnerie – Cloisonnement – Plâtrerie  

 
 

III.1. DEMOLITIONS 

 
III.1.01. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

III.1.01.1. Observations 

 

Connaissance des lieux 

 

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement de la conclusion du marché, d'une 

connaissance insuffisante des sites, lieux et moyens d'accès, en relation avec l'exécution des 

travaux. 

 

Obtention des autorisations 

 

L'entrepreneur devra faire à sa seule diligence, et à ses risques et périls, toutes démarches utiles 

auprès des services intéressés, afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires et devra se 

conformer à ses frais, risques et périls à tous les règlements. 

 

Objet du C.C.T.P. 

 

Les énumérations figurant dans le C.C.T.P. ont moins pour but de déterminer le nombre ou 

l'importance des travaux, que d'éclairer l'entrepreneur sur la nature des travaux qui le concerne. Le 

C.C.T.P., quoique détaillé, n'a pour but que de faire connaître le programme général. En 

conséquence, ce devis détaillé plus loin n'est pas limitatif. 

 

Il sera assuré aux entreprises toutes facilitées de se rendre sur place et de demander tous les 

renseignements complémentaires qui pourraient leur être utile. Elles ne pourront en aucun cas 

modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante des travaux 

qu'elles seront présumées connaître parfaitement au moment de la remise des prix. 

 

Organisation de chantier 

 

Conformément à l'article II.1. du lot n° 00 – Généralités communes à l’ensemble des corps d’état, 

l'entreprise du présent lot devra pendant toute la durée du chantier, procéder à la mise en place de 

clôtures provisoires destinées à isoler les zones de travaux et à protéger les locaux non touchés par 

la rénovation. 

 

Ces clôtures et obturations seront maintenues en parfait état pendant la durée des travaux et 

déposées en fin de chantier. 

 

Exécution des travaux 

 

Les travaux seront exécutés suivant les règles, conformément aux règlements et décrets en vigueur. 

 



Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, telles qu'échafaudages, 

étaiements, moyens de levage ou de protection, garantie, nettoyages et enlèvement des gravois et 

déchets aux décharges publiques, etc. 

 

Les ouvrages démolis par erreur seront reconstruits aux frais de l'entrepreneur. 

 

III.1.01.2. Prestations 

 

Seront dues : les démolitions de toutes sortes, quelle que soit la nature des matériaux, la dépose 

des installations diverses, nécessaires ou faisant obstacle à la réalisation du projet. 

 

Tous les trous, tranchées, descellements, décalfeutrements, seront dus. 

 

Toutes les déposes d'éléments rapportées aux constructions seront dues : 

 

 ossature bois ou fer, 

 menuiseries bois, métal, etc., 

 appareillages divers, vieux matériels, mobiliers, etc., 

 habillages divers en bois, fer, plastique, carrelage, papier, tissus, etc. ... 

 à noter que les diverses canalisations métalliques et électriques, les corps de chauffe, les 

appareils d'éclairages, etc.… seront déposés par les entreprises des lots techniques. 

 

Tous les déblais des détritus divers seront dus. 

 

Tous les étais, élingues, tirefort, moyen de levage, engins de démolitions ou autres seront dus. 

 

Tous les échafaudages, protections, nettoyages seront dus. 

 

Les démolitions seront exécutées en tenant compte que les travaux seront réalisés dans un Hôpital 

en service. 

 

Les découpes de béton seront réalisées à l’outil diamanté. 

 

Les gravois provenant des démolitions seront totalement enlevés aux décharges publiques.  

 

Les gravois seront enlevés au fur et à mesure de leur production en respectant les modalités 

d’organisation préconisées par le coordonnateur SPS de l’opération.  

 

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous les dégâts, dégradations, détériorations, etc ... qui 

pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés a la suite des travaux de démolitions. 

 

L'entrepreneur devra contracter auprès d'une compagnie d'assurance, notoirement solvable, une 

police la couvrant de tous les risques qu'il déclare parfaitement connaître. 

 

 
III.1.01.3. Sécurité de chantier 

 

L'entrepreneur prendra toutes mesures qu'il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et éviter 

tout accident. 

 

Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires avant tout 

commencement de travaux. (Assurances, constats, etc....) afin de prévenir tout litige. 

 

Il est bien spécifié que l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous recours éventuels, 

le Maître de l'Ouvrage déclinant toute responsabilité. 

 

 

 

 

 



III.2. BETON ARME 

 
III.2.01. NORMES ET REGLEMENTS 

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements 

administratifs qui s'appliquent à cette réalisation et les normes et documents qui régissent 

techniquement les travaux objet du présent Descriptif. 

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi. 

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à 

la date de remise de l'offre sont réputés connus de l'Entrepreneur. 

 

Les caractéristiques des dimensions, de forme et de qualité, des matériaux à employer dans les 

travaux ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixés notamment en fonction 

des normes françaises, des Cahiers des Charges établis par le C.S.T.B. et des D.T.U. et en 

particulier : 

 
(Listes non exhaustives) 

Textes généraux 

 

 NF P 06-001 : Charges d’exploitation des bâtiments - 1986 

 NF P 06-004 : Charges permanentes et charges d’exploitation dues aux forces de 

pesanteur - 1977 

 Règles NV 65 

 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes - 2000 

 Règles N 84 : Actions de la neige sur les constructions - 1996 

 Règles PS 92 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments - 1995 / 

2001 

 

Sols et fondations 

 

 DTU 11.1 : Sondages des sols de fondations - 1968 

 DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment - 1964 

 DTU 13.11 : Fondations superficielles – Cahier des clauses spéciales - 1988 

 DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles - 1988 

 DTU 13.2 : Fondations profondes pour le bâtiment - 1992 

 NF P 94-321 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Tirants d’ancrage - 2000 

 NF P 94-320 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Parois moulées - 2000 

 NF P 94-311 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Pieux avec refoulement 

du sol - 2000 

 NF P 94-330 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Injection - 2000 

  
Structures en béton armé et en béton précontraint 

 

 Règles BAEL 91 Révisées 99 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 

et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites - 2000 

 DTU 21 : Exécution des travaux en béton - 1993 

 Règles de calcul FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en béton - 1987 

 CPT Titre 1 : Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en 

œuvre ou associées à d’autres constituants préfabriqués par du béton coulé en œuvre - 

1996 

 CPT Titre 2 : Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton 

coulé en œuvre - 2000 

 CPT Titre 3 : Planchers confectionnés à partir de dalles alvéolées en béton précontraint - 

1996 

 DTU 23.1 : Murs en béton banchés - 1993 

 Règles BPEL : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions 

en béton précontraint suivant la méthode des états limites - 1992 

 NF P 15-300 : Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des livraisons – Emballage – 

Marquage - 1981 



 NF P 15-301 : Liants hydrauliques – Ciments courants - Compositions, spécifications et 

critères de conformité - 1994 

 NF EN 206-1 (NF P 18-325) : Béton – Performances, production, mise en œuvre et critères 

de conformité - 2004 

 NF A 35-015 : Armatures pour béton armé – Ronds lisses – Qualités 

 NF A 35-016 : Armatures pour béton armé – Barres à haute adhérence – Qualités 

 NF A 35-017 : Armatures à haute adhérence pour béton armé – Prescription concernant la 

forme 

 NF A 35-018 : Armatures pour béton armé – Aptitude au soudage 

 NF A 35-019 : Armatures pour béton armé – Fils à haute adhérence – Qualités 

 NF A 35-020 : Armatures pour béton armé – Fils à haute adhérence – Prescription 

concernant la forme 

 NF A 35-024 : Aciers pour béton – Treillis soudés constitués de fils de diamètre inférieur à 

5mm 

 NF A 35-025 : Produits en acier – Armatures pour béton armé – Ronds lisses galvanisés à 

chaud – barres, fils machine et fils à haute adhérence, fils constitutifs de treillis soudés 

galvanisés à chaud 

 NF P 05-341 : Norme de performance dans le bâtiment – Présentation des performances 

des planchers préfabriqués en béton armé ou précontraint 

 NF P 18-500 : Béton - Béton de sable - 1995 

 NF P 18-504 : Béton – Mise en œuvre des bétons de structure - 1990 

 NF P 18-305 : Béton – Béton prêt à l’emploi 

 NF P 18-010 : Béton – Classification et désignation des bétons hydrauliques - 1985 

 NF P 18-011 : Bétons – Classification et désignation des environnements agressifs - 1992 

 NF P 18-103 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – définitions, classification et 

marquage 

 NF P 18-301 : Granulats naturels pour bétons hydrauliques 

 NF P 18-302 : Laitier concassé 

 NF P 18-303 : Eau de gâchage pour béton 

 DTU 13.3 : Dallage - 2005 

 DTU 14.1 : Travaux de cuvelage - 2000 

 DTU 20.12 : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - gros œuvre en maçonnerie des 

toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - 1993 

 DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type 

plaque pleine ou nervuré en béton ordinaire 

 

Structures métalliques 

 

 Règles CM 66 et additif 80 : Règles de calcul des constructions en acier - 1966 / 1980 

 Règles de calcul FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en acier - 1987 

 DTU P 22-703 : Règles de calcul des éléments à parois minces en acier - 1978 

 NF P 22-410 : Assemblages rivés – Dispositions constructives – Calculs des rivets - 1982 

 NF P 22-430 : Assemblages par boulons non précontraints – Dispositions constructives et 

calculs des boulons - 1982 

 NF P 22-460 : Assemblages par boulons à serrage contrôlé – Dispositions constructives et 

vérification des assemblages - 1979 

 NF P 22-470 : Assemblages soudés soumis à un chargement statique – Dispositions 

constructives et vérification des soudures - 1989 

 NF P 22-250 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes 

d’intersection – Conception et vérification des assemblages - 1978 

 NF P 22-251 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes 

d’intersection – Dispositions constructives - 1978 

 FD P 22-252 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes 

d’intersection – Complément aux normes 22-250 et 22-251 - 1978 

 NF P 22-255 : Assemblages soudés de profils creux ronds ou rectangulaires sur profils de 

type I ou H – Conception et vérification - 1979 

 NF P 22-258 : Assemblages soudés de profils creux ronds ou rectangulaires soumis à un 

chargement statique – Conception et vérification - 1982 



 NF EN 10027-1 : Système de désignation des aciers – Partie 1 : Désignation symbolique, 

symbole principaux - 1992 

 NF EN 10027-2 : Système de désignation des aciers – Partie 2 : Systèmes numériques - 

1992 

 NF EN 10020 : Définition et classification des nuances d’aciers - 2000 

 
Récapitulatif des normes concernant les profilés métalliques : 

 

 
 

 

 
III.2.02. GENERALITES CONCERNANT LES OUVRAGES EN B.A. 

 

Les travaux de béton armé sont exécutés conformément aux dispositions des plans du Maître 

d’Œuvre et du présent C.C.T.P. 

 

L'entrepreneur doit procéder, avant adjudication, à un examen du projet. Son acceptation dudit projet 

engage définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique, que sur les sujétions 

qu'entraînent son exécution. 

 

Il ne peut donc faire aucune réserve ultérieure quant aux dispositions qu'il soutient, ne demander 

une modification de son prix forfaitaire, pour quelque cause que ce soit. 

L'entrepreneur doit exécuter tous les ouvrages de B.A. nécessaires à l'exécution du projet, s'ils 

découlent des calculs et études, même s'ils ne figurent pas aux plans et coupes, et même s'ils ne 

sont pas mentionnés au présent C.C.T.P. 

 
III.2.03. CHARGES 

 
Selon la norme NF P 06-001 et NF P 06-004 

Suivant les matériels mis en place. 

 
 
III.2.04. MATERIAUX 

 



Béton armé 

BETON 

B25 ou supérieur 

 

Résistance caractéristique à la compression à l’âge de 28 jours :   

 Fc 28 = 25 MPa pour le B25 

 

Résistance caractéristique à la compression à l’âge de j jours : 

 fcj = j/(4.76+0.83j)xfc28 pour j<28jours 

 fcj = fc28 pour 28<j<60jours 

 fcj = 1.1xfc28 pour j>60jours 

 

Résistance caractéristique à la traction à l’âge de j jours :  

 0,6+0,06xfcj = 2,1 MPa pour le B25 

 

Module de déformation longitudinale instantanée du béton à l’âge de j jours : 

 Eij=11000fcj1/3      (j=28 jours : Eij = 32165 MPa pour le B25) 

 

Module de déformation longitudinale différée du béton à l’âge de j jours : 

 Evj=3700fcj1/3      (j=28 jours : Evj = 10819 MPa pour le B25) 

 

Coefficient  de dispersion de la résistance du béton : 

 b = 1.5 

 

Raccourcissement unitaire dû au retrait dans le cas des pièces non massives à l’air libre :  2.10-4 

 

Coefficient de Poisson :  0 pour le calcul des sollicitations 

    0.2 pour le calcul des déformations 

 

Dosage en ciment des structures en béton : supérieur ou égal à 300 kg/m3 

 

Fissuration : 

Semelles de fondations  :  Fissuration peu préjudiciable 

Poteaux, dalles, poutres : Fissuration peu préjudiciable 

Voiles enterrés   : Fissuration préjudiciable 

Autres voiles   : Fissuration peu préjudiciable 

 

ACIER 

Les aciers employés seront des aciers doux, ronds, lisses du commerce, conformes aux normes, ou 

des aciers durs, nervurés, du type TOR ou similaire. 

 

 

Les qualités mécaniques des aciers seront conformes aux spécifications des fiches d'homologation 

annexées au C.C.B.A. 68. 

 

FeE500 

 

Limite d’élasticité garantie : fe = 500 MPa 

 

Module d’élasticité longitudinale de l’acier : Es = 210 000 MPa 

 

Coefficient de l’acier : s = 1.15 sauf vis-à-vis des combinaisons accidentelles pour lesquelles s = 

1 

 

 

 

 

Enrobage : 

Semelles de fondations   :  5 cm 

Poteaux, dalles, poutres   : 3 cm 



Voiles enterrés    : 3 cm 

Autres voiles    : 3 cm 

 

Ces enrobages sont des enrobages minimaux. Ils peuvent être plus importants si des conditions 

particulières l’exigent, comme par exemple la stabilité au feu. 

 

Distance entre joints : 40 m 

 

Acier de charpente 

 

Coefficient de dilatation linéaire    : 11x10-6 

Variation de température des ossatures à l’air libre : 27° 

Distance entre joints     : 50 m 

Module d’élasticité longitudinale  E  : 21 000 daN/mm² 

Module d’élasticité transversale  G  : 8 100 daN/mm² (=E/2(1+ ν)) 

Coefficient de Poisson   ν  : 0.3 

Masse volumique     : 7 850 daN/m3 

 
 
III.2.05. CONDITIONS DE DEFORMATIONS DES OUVRAGES 

 

FLECHES VERTICALES 

 

Ouvrages en béton armé : 

 

Avec L désignant la portée de l’élément considéré, 

Eléments supports reposant sur deux appuis : L / 500   si L < 5 m 

       0.5 cm + L / 1000 si L > 5 m 

Eléments supports en console   : L / 250   si L < 2 m 

 

 

Ouvrages en charpente métallique : 

Avec L désignant la portée de l’élément considéré, 

Eléments supportant des murs ou des cloisons ou des poteaux (charges et surcharges) :  L / 500 

Eléments de plancher courant :  

 flèche due à la totalité des surcharges      : L / 300 

 flèche due aux seules surcharges rapidement variables    : L / 500 

 

 

Plus précisément : 

 

Eléments d’ouvrage fmax f2 

Toitures accessibles uniquement pour 

l’entretien 

L/200 L/250 

Toitures normalement accessibles L/250 L/300 

Planchers (sans équipements particuliers) L/250 L/300 

Planchers et toitures supportant des éléments 

fragiles 

L/250 L/350 

Planchers supportant des poteaux (sauf si la 

flèche est incluse dans l’analyse) 

L/400 L/500 

Critère d’aspect du bâtiment L/250 - 

Avec 

fmax : flèche totale sous charges permanentes et charges d’exploitation 

f2 : flèche sous charges d’exploitation 

Flèches horizontales d’ossatures 

Types de structures Flèches 

principalement 

dues au vent 

Autres 

combinaisons 

d’action 

Structures simples à un seul niveau H/125 H/150 

Autres structures à un seul niveau H/250 H/300 



Structures des bâtiments à étages   

 flèches différentielles entre étages H/250 H/300 

 flèche pour l’ensemble de la structure H/420 H/500 

Avec H désignant la hauteur de la structure considérée. 

 

Des conditions complémentaires de flèches et de déformation peuvent être définies suivant des 

conditions particulières, notamment dues aux façades. 

 
III.2.06. TOLERANCES 

 

Les tolérances indiquées ci-après sont des tolérances maximales des cotes de Gros-Œuvre qu'il est 

indispensable de respecter pour permettre la mise en place des éléments des autres corps d'état. 

 Implantation  : +/- 5 mm 

 Verticalité   : 3 mm sur la hauteur de la construction 

 Niveau  : +/- 10 mm  

 Planéité : Flèche inférieure à 5 mm sous une règle de 2 m passée   

en tous sens. 

     Flèche inférieure à 2 mm sous un réglet de 20 cm. 

 Réservations  : +/- 10 mm dans l'implantation 

 Equerrage : Différence, entre les 2 diagonales d'une même ouverture, 

inférieure à 5 mm. 

 Différence, entre les 2 cotés opposés d'une même 

ouverture, inférieure à 2 mm. 

 
 

III.2.07. GENERALITES SUR LES TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE REPRISES EN SOUS OEUVRE 

 

Consistances des travaux de démolitions et de reprises en sous œuvre 

Les travaux comprendront : 

 La reconnaissance des structures existantes, propriété  

 Les mises hors poussières des parties de bâtiments existants et conservés et ce pendant 

toute la durée des travaux. 

 La réalisation des dispositifs de sécurité comprenant les balisages, clôtures, tunnels, etc... 

 Les repérages des zones à démolir. 

 Tous les étaiements nécessaires pendant les travaux et ceux nécessaires avant reprise 

des charges par les nouvelles structures. 

 La désolidarisation des structures déposées de celles qui sont conservées pour éviter de 

créer des désordres dans les constructions conservées. 

 La démolition des divers éléments décrits dans la description des ouvrages et ceux en 

respectant les différentes contraintes imposées par la nature des travaux et des lieux. 

 La manutention et l'enlèvement des gravois et matériaux divers aux décharges publiques 

quotidiennement au fur et à mesure. 

 Protection des ouvrages de réseaux divers existants conservés, ou neufs déjà réalisés par 

les concessionnaires. 

 

Toutes les précautions devront être prises aux frais de l'entreprise, en particulier sur rue et sur 

propriété voisine pour éviter toutes projections de gravois et poussière. 

L'entrepreneur devra prévoir un arrosage de gravois, toutes les fois qu'il sera nécessaire, avant 

manutention de ceux-ci. 

 

Également, l'entreprise devra suivant les résultats de ces interventions et de ces travaux effectuer à 

sa charge toutes les remises en état, les réparations dans les parties communes, dans les différents 

plateaux à tous les niveaux pour l'exécution des démolitions, certaines parties d'ouvrages existants 

devront être étayées. 

 

L'entrepreneur devra notamment réaliser suivant les nécessités tous les confortements nécessaires 

en autre : 

 Les reprises des efforts ; 

 Les remises en état des lieux après travaux de renforcement (remblais, dallage, 

maçonnerie...), 



 Les reprises des efforts de continuité des dalles de planchers. 

 Les scellements d'aciers éventuels, les rainurages, etc. 

 Les calages et matages au mortier sans retrait 

 

Toutes les démolitions seront phasées afin d’assurer l’accessibilité et seront exécutées sans créer 

de désordre aux ouvrages existants et/ou mitoyens. 

 

Les études d'exécution de l'entreprise, se substitueront à celles de la maîtrise d'œuvre, elles devront 

clairement faire apparaître : 

 Les techniques utilisées pour la démolition des ouvrages, 

 Les méthodes d'enlèvement et d'évacuation des gravois, 

 Les butonnages, étaiements, de substitution ou complémentaires destinés à assurer la 

stabilité provisoire des ouvrages mitoyens pendant les travaux du présent lot et jusqu’à 

l’intervention des lots concernés par la réalisation des ouvrages en béton de maintien et de 

confortement, 

 Les étaiements provisoires nécessaires pour la mise en place de la circulation d'engins 

lourds nécessaires à l'exécution des travaux, 

 Les méthodes et dispositions prévues pour permettre de récupérer et d'évacuer, sans 

ruissellement, les eaux nécessaires aux sciages des bétons. 

 

De plus, elle sera tenue de réaliser tous les cheminements protégés contre la chute des gravats, 

tout fléchage et balisage suffisant en regard des règles de sécurité, et laissera en place tous ces 

dispositifs pendant la durée des travaux. L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir tous 

les dispositifs pour garantir la continuité des circulations des personnes. 

 

Matériaux provenant des démolitions 

L’entrepreneur aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, sauf indications 

contraires dans le descriptif, (dépose pour réemploi, matériaux remis au maître d'ouvrage, etc.). 

Tous les matériaux et déblais non récupérés seront enlevés et transportés aux décharges publiques. 

En fin de travaux, l’entrepreneur doit laisser les sites où il intervient débarrassés de tous matériaux, 

gravois, détritus. 

 

 

III.3. MACONNERIES 

 
III.3.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Tous les ouvrages de maçonnerie respecteront les prescriptions des documents suivants : 

 

 D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, 

 D.T.U. 25 - Plâtrerie. 

 D.T.U. 26 - Enduits, liants hydrauliques. 

 D.T.U. 27 - Enduits projetés. 

 R.E.E.F. 58, etc... 

 Cahier du C.S.T.B., 

 Normes Françaises et notamment : 

✓ NF P 14.101 - blocs en béton pour murs et cloisons,  

✓ NF P 14.201 - chapes à base de liants hydrauliques, 

✓ NF P 14.301 - blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons, 

✓ NF P 14.304 - blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons, 

✓ NF P 14.305 - entrevous en béton de granulats courants et légers pour plancher, 

✓ NF P 14.402 - blocs de béton pour murs et cloisons, 

 

 

 

 

III.3.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 



Au fur et à mesure de l'avancement, seront reportés ou marqués sur la maçonnerie brute des 

ouvrages et rebattus après exécution des enduits, (ou lorsqu'ils auront disparu pour une cause 

quelconque). 

 La hauteur de 1,00 au-dessus du sol fini du 1er sous-sol, 

 Toutes les feuillures quelles qu'elles soient, seront exécutées par le spécialiste de 

maçonnerie, celui-ci devra demander aux spécialistes de menuiserie les sections à 

réserver, 

 L’entrepreneur sera responsable des effets de tous dégâts qui pourraient survenir aux 

constructions par son fait, ou celui de ses ouvriers, 

 L’emploi d'adjuvants, dans la confection des mortiers, et de bétons, ne pourra être pratiqué 

qu'avec l'autorisation du Maître d’Œuvre, 

 Les joints des maçonneries seront soigneusement bourrés de mortier lors du montage, 

 Toutes sujétions de potelets raidisseurs seront obligatoirement prévues par l'entrepreneur 

du présent lot, ainsi que tous tendeurs nécessaires au bon comportement de ses cloisons, 

pour longueur de cloisons légères, au-dessus de 2,50 mètres 

 Les parties basses de cloisons en briques ou carreaux de plâtre donnant sur des pièces 

d’eau, seront obligatoirement montées sur une hauteur minimum de 0,20 au mortier de  

C.P.A., au-dessus, elles seront hourdées au plâtre, 

 Les joints des maçonneries hourdées au plâtre seront soigneusement bourrés après que 

ceux-ci auront été humidifiés, 

 

Au cas où des malfaçons et des désordres apparaîtraient par la suite de l'inobservation de ces 

principes, les parties incriminées seraient démolies et refaites par l'entreprise exécutante, sans 

aucun supplément de prix. 

 

 

III.4. ENDUITS INTERIEURS EN CIMENT 

 
III.4.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

La qualité des matériaux et l'exécution des travaux doivent répondre aux prescriptions contenues 

dans les documents suivants : 

 

 D.T.U. 26.1 - Cahier des Charges, travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques. 

 

Les liants utilisés seront conformes aux normes de la série NFP.15. 

 
III.4.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

 Aucun enduit ciment ou bâtard en intérieur, ne fera moins 15 mm d’épaisseur, 

 Les enduits ciment intérieurs dits "ETANCHES", comporteront un dosage minimum de 550 

kg de C.P.A. ou l'incorporation d'un hydrofuge, genre SIKA ou équivalent, à soumettre à 

l'agrément de l'Architecte ou du Maître d’Œuvre, 

 Ces enduits seront parfaitement réglés et dressés, sauf finition particulière définie au devis 

descriptif, 

 Les calfeutrements au pourtour devront être parfaitement nets et soignés, 

 L’exécution des rejointoiements "en montant" comporte le garnissage parfait des joints, et 

la façon de joints plats et soignés. 

 
III.4.03. PRESTATIONS INCLUSES DANS L'OFFRE 

 

Sont inclus dans l'offre : 

 

 L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des 

enduits : gobetis, corps d'enduits, couche de finition ou décorative, 

 La préparation des supports, exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en 

renformis, opération de regarnissage et repiquage des maçonneries, brossage, piquage, 

bouchardage, rusticage, humidification, 

 Toutes les sujétions courantes de main d'œuvre, (arêtes, cueillies, petites parties, 

amortissements contre huisseries et bâtis, lissage de champs d'épaisseur, arrêt d'enduit, 

etc...), 



 Les armatures métalliques ou treillage céramique, selon stipulations du devis et dans tous 

les cas, lorsque les enduits feront plus de 3 mm d'épaisseur, 

 Les armatures d'enduit à la jonction des éléments de nature différente, selon l'article 4.33 

du D.T.U.,  

 La fourniture des échafaudages, engins, appareils nécessaires aux travaux, leur pose, 

déplacement, dépose, enlèvement, comme précisé aux prescriptions générales, 

 Les nettoyages et enlèvement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds, sols, 

menuiseries, ouvrages métalliques, etc.…, ainsi que tous déchets et gravois résultant des 

travaux, comme précisé aux prescriptions générales. 

 
III.4.04. DOSAGE DES MORTIERS 

 

La composition des différents mortiers ainsi que leur dosage sont données ci-dessous à titre indicatif. 

 

Mortier bâtard pour enduit en rejointoiement 

 

 sable 20/38   1,000 m3 

 chaux XH 100   150 kg 

 ciment C.P.A. 45   200 kg 

Mortier maigre de ciment pour maçonnerie de remplissage 

 

 sable   1,000 m3 

 ciment C.P.A. 45   350 kg 

 

Mortier gras de ciment pour maçonneries, chapes courantes, enduits intérieurs et extérieurs 

 

 sable tamisé 1,000 m3 

 ciment C.P.A. 45   500 kg 

 

Mortier de ciment étanche pour chape et enduits étanches 

 

 sable tamisé 1,000 m3 

 ciment C.P.A. 45   600 kg 

 hydrofuge (genre sika) suivant proportions indiquées par le fabricant). 

 

 

III.5. ENDUIT INTERIEUR EN PLATRE 

 
III.5.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du D.T.U. 25.1 - Cahier des Charges applicables 

aux travaux d'enduits intérieurs en plâtre. 

 

Aux normes françaises, et notamment NF.B 12.300 - 12.301 - 12.302 - 12.303 - 12.401 - 12.402. 

 
III.5.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

Il sera interdit de mettre en œuvre le plâtre sur les supports gelés. 

 

La 1ère couche ou gobetis, doit être appliquée sur des supports très soigneusement humidifiés. 

 

Il est rappelé notamment que, pour la confection des sous-couches d'enduits sur murs, s'il est 

employé du gros plâtre, le gâchage sera fait avec un pourcentage d'eau en poids d'environ 60 à 70 

% maximum. 

 

Pour la confection des couches définitives en plâtre fin, le gâchage ne devra pas excéder un 

pourcentage d'eau environ 75 à 80 %. 

 

L'emploi de plâtre mort, gâché trop clair, rebattu ou regaché, avec ou sans apports de plâtre frais, 

est rigoureusement interdit. Le plâtre employé sera uniquement de première qualité. 

 



Le plâtre gros et fin de fraîche date, expurgé de tout charbon, grumeaux ou corps étrangers, et bien 

homogène. 

 

Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées de toutes parties adhérentes, mal préparées 

convenablement pour obtenir un bon accrochage de l'enduit et, le cas échéant, humidifiées. 

 

La planitude des enduits devra être telle qu'une règle de 2 mètres, bien dressée, ne permettra pas 

de déceler de flaches supérieures à 0,005 m. 

 

Les enduits en plâtre seront parfaitement dressés, de 0,015 m d'épaisseur minimum, et d'un poids 

de 15 kg au m². 

 

Les cueillies et arêtes en plâtre seront également parfaitement dressées et bien vives. Les renformis 

seront obligatoirement dus, selon les besoins de l'exécution, ainsi que les coupes droites pour 

plinthes, suivant les indications du Maître d'Œuvre à l'exécution, y compris tout décroutage à vif des 

fonds, pour permettre au carreleur et au cimentier d'exécuter leurs travaux. 

 

Les raccords, après rebouchage par l'électricien, le plombier, le chauffagiste, etc.… seront exécutés 

par l'entrepreneur du présent lot. 

 

 

III.6. CHAPES 

 
III.6.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les mortiers pour chapes seront réalisés avec des liants conformes à ceux présentés dans la série 

des normes NF.P. 15. 

 
III.6.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

 Les mortiers employés présenteront une teneur en eau conforme à l'emploi qui doit en être 

fait, et pour toutes occasions climatiques, (été ou hiver), 

 Les supports des chapes seront préalablement nettoyés et bien brossés, 

 la planimétrie des chapes devra être parfaite et leur surface sera, sauf  spécifications 

contraires, parfaitement réglée, dressée et lissée, 

 Les chapes dites "ETANCHES" seront dosées au minimum à 550 kg de ciment C.P.A. 

210/325 par m3 de mortier, ou comporteront un adjuvant du genre SIKA ou équivalent, 

dont le dosage sera prévu selon les recommandations du fabricant, 

 Les chapes de plus de 0,03 d'épaisseur seront obligatoirement grillagées pour éviter les 

faïençages, 

 Le mortier dit "BATARD" pour chapes, sera dosé à 1/3 de chaux et 2/3 ciment C.P.A., 

 Les arêtes de chapes ou angles saillants ou rentrants, seront parfaitement nettes et bien 

soignés, 

 Des joints de retraits seront obligatoirement prévus pour tous revêtements par chape 

ciment de plus de 50 m², 

 
 

III.7. CLOISONS - DOUBLAGES 

 
III.7.01. NORMES ET REGLEMENTS 

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions : 

 Des D.T.U et notamment : 

✓ 25.41 Ouvrages en plaques de parements en plâtre. 

✓ 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de 

parements en plâtre-isolant 

 

 Des Normes et notamment :  

✓ NEP 72302 : Plaques de parement en plâtre. 



✓ NEP 72204 :  Doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de                                                                                                

parements en plâtre-isolant. 

✓ NFB 12300 : Plâtre généralités. 

✓ NFB 12301 : Plâtre pour enduits intérieurs. 

✓ NFP 12302 : Plâtre à mouler pour staff. 

✓ NFP 13301 : Eléments en staff. 

 

 
III.7.02. MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre des cloisons suivra en tous points les recommandations techniques du fabricant 

notamment pour : 

 Composition des ossatures. 

 Renforts éventuels. 

 Fixation des huisseries et bâtis de portes. 

 Fixation des plaques. 

 Exécution des joints. 

 

 
III.7.03.  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Il sera interdit de mettre en œuvre le plâtre sur les supports gelés. 

 

La 1ère couche ou gobetis, doit être appliquée sur des supports très soigneusement humidifiés. 

 

Il est rappelé notamment que, pour la confection des sous-couches d'enduits sur murs, s'il est 

employé du gros-plâtre, le gâchage sera fait avec un pourcentage d'eau en poids d'environ 60 à 70 

% maximum. 

 

Pour la confection des couches définitives en plâtre fin, le gâchage ne devra pas excéder un 

pourcentage d'eau environ 75 à 80 %. 

 

L'emploi de plâtre mort, gâché trop clair, rebattu ou regaché, avec ou sans apports de plâtre frais, 

est rigoureusement interdit. 

 

Le plâtre employé sera de première qualité. 

Le plâtre gros et fin de fraîche date, expurgé de tout charbon, grumeaux ou corps étrangers, et bien 

homogène. 

 

La planitude des enduits devra être telle qu'une règle de 2 mètres, bien dressée, ne permettra pas 

de déceler de flèches supérieures à 0,005 m. 

 

Les enduits en plâtre seront parfaitement dressés, de 0,015 m d'épaisseur minimum, et d'un poids 

de 15 kg au m². 

 

Les cueillies et arêtes en plâtre seront également parfaitement dressées et bien vives. Les renformis 

seront obligatoirement dus, selon les besoins de l'exécution, ainsi que les coupes droites pour 

plinthes, suivant les indications du Maître d'Œuvre à l'exécution, y compris tout décroutage à vif des 

fonds, pour permettre au carreleur et au cimentier d'exécuter leurs travaux. 

 

Les raccords, après rebouchage par l'électricien, le plombier, le chauffagiste, etc... seront exécutés 

par l'entrepreneur du présent lot. 

 

Les arêtes seront abattues ou arrondies. 

 

 

 
III.7.04. COUPES – DECOUPES – LIAISONS AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 



L'entrepreneur travaillera en liaison avec les entreprises des autres corps d'état notamment 

menuiserie, chauffage ventilation, etc... 

 

 

Il devra toutes les coupes, découpes, trous, entailles et sujétions accessoires nécessaires aux autres 

corps d'état notamment : 

 Au pourtour des trappes de visite, 

 Réservations dans la hauteur du faux plafond, 

 etc... 

 

Au cas où, après pose des cloisons, il s'avérerait nécessaire d'effectuer de nouvelles entailles ou 

découpes par suite d'une erreur imputable à une entreprise, ces travaux seraient obligatoirement 

exécutés par l'entrepreneur du présent lot et facturés à l'entrepreneur responsable, sans que le 

Maître d'Œuvre n'ait à intervenir. 

 
 

III.8. REVETEMENTS DE SOLS DURS 

 
III.8.01. NORMES ET REGLEMENTS 

Les travaux faisant l'objet du présent marché devront être exécutés conformément aux 

prescriptions des documents suivants : 

 Cahier des Charges des travaux de revêtements de sols scellés D.T.U. 52.1., 

 Normes Françaises A.F.N.O.R. 

 
III.8.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

A) - SUPPORTS 

Ils devront être réceptionnés par l'entrepreneur du présent lot qui devra signaler par écrit les 

défauts ou imperfections susceptibles de nuire à la bonne qualité de ses ouvrages. 

 

Si aucune réserve n'a été faite, les travaux de remise en état qui pourraient se révéler nécessaires 

par la suite, seraient à la charge de l'entrepreneur du présent lot, sans qu'il soit nécessaire d'une 

mise en demeure préalable du Maître d'Œuvre. 

 

Toutes mises en œuvre de revêtements sur les supports vaudra réception de ceux-ci par 

l'adjudicataire du présent lot. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra, en outre, le nettoyage, dépoussiérage préalable des sols et 

bas de murs avant exécution de ses travaux. Ces nettoyages se feront à la brosse métallique 

avec lavage, grattage et enlèvement de tous résidus. 

 

La descente, le transport et l'enlèvement des gravois de ces travaux aux décharges publiques 

sont également à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 

 

B) - PASSAGE DES CANALISATIONS 

L'entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement d'exécution, s'assurer auprès des 

entrepreneurs intéressés (plomberie, chauffage, électricité, etc.…) que toutes les canalisations 

et fourreaux passant dans l'épaisseur des sols sont bien posés et protégées. 

 

L'inobservation de cette prescription entraînerait pour lui, le cas échéant, l'obligation d'exécuter 

à ses frais, tous les raccords nécessaires et même la réfection de ses ouvrages si le Maître 

d'Œuvre le jugeait utile. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les raccords de carrelage au pourtour des 

canalisations. Ces raccords devront être exécutés avec le plus grand soin et épouser, sans être 

ébréchés, les contours des tuyauteries. 

 



C) - TOLERANCE DE POSE DES CARRELAGES 

Une règle rigide de 2.00 m de longueur posée sur la tranche en tous sens ne devra jamais accuser 

de différence de niveau de plus de 3 mm. 

 

La même règle posée en sorte que ces deux extrémités règnent avec les bords homologues de 

deux carreaux de même ligne, ou de même rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement 

supérieure à 2 mm/m en plus des tolérances de calibrage. 

 

Aucune saillie d'élément constituant les revêtements de sols ne sera tolérée ; en conséquence, 

le titulaire du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles soit avec les fournisseurs, soit 

dans la composition des formes, soit dans la pose proprement dite des carrelages, afin que cette 

clause soit rigoureusement respectée. 

 

NOTE :  

Tous revêtements ne se conformant pas à ces prescriptions seront refaits sans aucun supplément 

de prix. 

 

 

III.9. REVETEMENTS MURAUX 

 
III.9.01. NORMES ET REGLEMENTS 

Les travaux faisant l'objet du présent marché devront être exécutés conformément aux 

prescriptions des documents de base suivants : 

 Cahier des revêtements muraux scellés D.T.U. 55, 

 Cahier du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 3265 "Revêtements de murs 

intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortier colles ou 

adhésifs – cahier des prescriptions techniques d’exécution" 

 

 
III.9.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

A) - POSE COLLEE 

L'entrepreneur constatera que les supports sont bien secs (moins de 5 % d'humidité), il remédiera 

aux imperfections locales par un ragréage effectué avec un produit approprié. 

 

La pose s'effectuera par collage à couche mince avec des produits appropriés au support, les 

dits produits étant appliqués à la truelle dentelée. Les carreaux seront battus et nivelés ; les joints 

seront comblés et égalisés soit avec une barbotine de ciment C.P.A., pur ou mélangé avec des 

mortiers ne rayant pas au dosage de 800 à 900 kg de ciment, soit avec le même mortier colle 

que celui de la pose. 

L'entrepreneur du présent lot devra se référer, tant pour la qualité des adhésifs que pour le mode 

de pose des revêtements, au Cahier 3265 du C.S.T.B., en fonction du degré d’exposition à l’eau 

des locaux et du type de support. 

 

B) - SUPPORTS 

Avant de commencer l'exécution de ses revêtements, l'entrepreneur du présent lot devra signaler 

au Maître d'Œuvre, les parties d'enduit ou état de surface destinés à recevoir ses revêtements 

qui, par suite de leur mauvaise planimétrie, ne lui permettraient pas une exécution satisfaisante 

de ses revêtements. 

 

Toute mise en œuvre de revêtements sur les supports vaudra réception de ceux-ci par 

l'adjudicataire du présent lot. 

 

Son attention est attirée sur le fait que les raccords (à la charge du présent lot) ne devront pas 

former solin de rattrapage. 

 



Tous panneaux comportant un solin de rattrapage seront systématiquement démolis (enduit et 

revêtement) et refait aux frais de l'entrepreneur. 

 

C) - TOLERANCES DE POSE DES REVETEMENTS 

Une règle de 2.00 m de longueur posée sur la tranche en tous sens ne devra jamais accuser de 

différence de niveau de plus de 2 mm. 

 

La même règle posée en sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues de 

deux carreaux de même ligne, ou de même rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement 

supérieure à 1 mm/m en plus des tolérances de calibrage. 

 

Aucune saillie d'élément constituant les revêtements ne sera tolérée en dehors de celle propre 

au matériau lui-même, cas des plinthes par exemple. 

 

 
III.9.03. ECHANTILLONS ET TEINTES 

 

L'entrepreneur devra, avant tout début d'exécution et même d'approvisionnement, la confection et la 
présentation de tous échantillons nécessaires au Maître d'Œuvre pour fixer son choix. 
 
Les échantillons acceptés resteront entreposés au bureau de chantier jusqu'à l'achèvement des 
travaux. 
 
 

III.9.04. CONDITIONS D’ENTRETIEN 

 

L'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre, une notice d'entretien des revêtements mis en œuvre, 
précisant les ingrédients à employer et le mode d'application, ainsi que, le cas échéant, les 
ingrédients dont l'emploi est formellement proscrit. 
 
 

III.9.05. RACCORDS 

 

Après passage des autres corps d'état, raccords et reprises (ces raccords et ces reprises relatifs au 
présent lot et laissés en instance avant l'exécution des travaux des autres corps d'état) 
soigneusement exécutés et ne présentant ni différence de ton ni ligne de raccordement avec les 
parties existantes. 
 
L'entrepreneur est tenu d'assurer l'exécution des raccords de revêtements faisant partie de son lot 
après pose des diverses canalisations et appareils, soit qu'il ait réservé les emplacements, soit que 
les raccords découlent de percements exécutés par des ouvriers d'autres corps d'état. 
 
Après terminaison de ces travaux il ne pourra refuser d'exécuter les raccords découlant de 
réparations, de malfaçons ou d'accidents des travaux des autres corps d'état mais, dans ce cas, la 
facture correspondante sera réglée par le responsable des dégâts ou portée au compte prorata, 
suivant le cas. 
 
Dans le cas d'exécution de raccords ceux-ci seront réalisés par le remplacement de dalles complètes 
- voir même de la pièce complète, dans le cas d'une différence de nuance avec les dalles proposées 
en changement. 
  



 
III.10. MENUISERIES 

 
III.10.01. NORMES ET REGLEMENTS 

Les fournitures et ouvrages devront être conformes aux : 

 D.T.U. 36.1 - Menuiseries bois, 

 D.T.U. 39 – Miroiterie - vitrerie, 

 Cahier des Prescriptions Communes, 

 Normes françaises de la série NFB 50 à 54, 

 Tous décrets, arrêtés et circulaires concernant la tenue au feu des bâtiments parus au moment 

de la remise des offres, 

 Les recommandations et instructions du C.S.T.B., en ce qui concerne "la tenue au feu". 

 Ces documents définissent les conditions auxquelles devront répondre pour l'exécution des 

travaux de menuiserie : 

 Les bois, en nature, en qualité et en dimensions, 

 Les modalités de mise en œuvre de ces bois, 

 Les caractéristiques, pour la tenue au feu des divers éléments, en particulier des trappes coupe-

feu, des portes coupe-feu, des façades de gaines des paliers, etc. 

 

Pour les ouvrages non traditionnels ayant fait l'objet d'un agrément du C.S.T.B., la fabrication et mise 

en œuvre devront être conformes à la décision de cet agrément. 

 

La nomenclature de la norme NFB 50.001 servira à définir les appellations commerciales ou 
scientifiques des essences utilisées et fera foi en cas de contestations à ce sujet. 

 

Les principales essences de bois à employer devront correspondre aux essences ci-après  

 

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE FINITION DES FACES 

 SAPIN NFB 53. 502 : 

✓ visibles : classe B, 

✓ peintes : classe B, 

✓ cachées : classe B. 

 RESINEUX D'IMPORTATION : 

✓ choix au moins équivalent aux précédents suivant l'essence et les conditions d'emploi. 

 FEUILLUS DURS NFB 53.501 : 

✓ visibles : classe A, 

✓ peintes : classe A, 

✓ cachées : classe B. 

 FEUILLUS TENDRES : 

✓ visibles : choix, 

✓ peintes : bons bois, 

✓ cachées : bons bois. 

 FEUILLUS D'IMPORTATION : 

✓ choix au moins équivalent aux précédents suivant l'essence et les conditions d'emploi. 

 

Il est spécifié qu'en dérogation de la Norme NFB 53.510, le choix et l'aspect des essences en sapin 

et en feuillus durs devront satisfaire aux indications portées dans ci-dessus. 

 

 

 

 

 



 
III.10.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Les menuiseries devront présenter les dimensions et dispositifs indiqués sur les plans, être de 

section conforme aux prescriptions et normes. 

 

Les sections et épaisseurs indiquées dans le cours des descriptions sont données à titre indicatif ; il 

appartiendra à l'entrepreneur de les argumenter s'il le juge nécessaire, pour la bonne tenue de ses 

ouvrages et satisfaire aux essais essentiels demandés sans aucun supplément de prix. 

 

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché les 

dessins d'ensemble et de détail nécessaire à l'exécution des ouvrages et à leur pose en liaison avec 

les autres corps d'état. 

 

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les 

dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les bâtis. 

 

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, celui-ci devra soumettre ces épures à 

l'approbation du Maître d'Œuvre, lequel pourra apporter quelques modifications sans pour cela 

donner lieu à un supplément au forfait. 

 

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu et affleuré. 

 

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire 

dans le temps, par suite de variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la 

colle par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. 

 

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de 

la menuiserie. Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen 

de mastic. 

 

Tous les assemblages devront être à double enfourchements collés à la résorcine et renforcée par 

chevilles métalliques. 

 

Les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur. Au cas où il s'avérerait nécessaire 

qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur 

durabilité soient identiques à celles des pièces d'un seul tenant. 

 

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, 

flache, épaufrures, les abouts apparents étant dressés. 

 

Les bois devant rester bruts, apparents, seront exempts de flache. Les têtes de pointes "tête homme" 

et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1 mm sur les parements 

vus, les traces étant bouchés et rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. 

 

Les contre-profils pourront être admis dans les raccordements de mouluration, sur autorisation du 

Maître d'Œuvre. 

 

Les nœuds de bois devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons 

de même essence, collés en respectant le sens du fil du bois. 

 

Les échantillons de divers types de menuiseries seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre et 

du Bureau de Contrôle, avant l'approvisionnement du chantier et avant mise en fabrication. 

 

 
III.10.03. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PORTES 

Toutes les portes devront être rigoureusement planes, sans tolérance de voilage, cintrage ou 

gauchissage. 

 



Celles ne présentant pas les qualités d'indéformabilité et de solidité requises, seront refusées et 

devront être remplacées aussitôt, l'entrepreneur devant supporter les aléas de ferrage, re ferrage, 

réfections de peinture et fermeture provisoire des locaux, s'il y a lieu. 

 

Minimum de 204 mm de hauteur de 40 mm d'épaisseur d'après les normes NFP 23.302 - 303 et 304. 

 

Au droit des articles de quincaillerie et de ferrures, l'ossature sera renforcée par l'adjonction de cales 

ou renforts. 

 

Alaises en bois dur au pourtour complet. 

 

Toutes les portes isoplanes devront porter le label de qualité. 

Un modèle de chaque type de porte sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et toutes les 

portes livrées devront être conformes aux modèles déposés. 

 

 
III.10.04. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX PORTES COUPE-FEU ET PARE-FLAMMES 

Elles devront avoir reçu un agrément de l'Assemblée plénière des Assurances en ce qui concerne 

les qualités. 

 

Elles devront avoir reçu un agrément de tenue au feu délivré par le C.S.T.B. dans le cas ou la 

fabrication différerait en structure ou en dimension des prototypes agréés par cet organisme, 

l'entrepreneur resterait responsable de la tenue au feu et tous frais nécessaires ou justifications 

requises seront également à sa charge. 

 

Les essais de réception devant être faits en présence des représentants des Services Publics de 

Sécurité, l'entrepreneur devra toutes démarches préalables pour recueillir les avis ou accords de 

principes nécessaires. 

 

Les observations et recommandations de ces services entraînant des modifications ou 

transformations des ouvrants, devront être satisfaites par l'entrepreneur et tous frais entraînés seront 

à sa charge. 

 
III.10.05. MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES INTERIEURES 

Les menuiseries seront mises en place avec exactitude et un aplomb parfait à leur emplacement 

défini par les plans et à défaut, sur les ordres du Maître d'Œuvre. 

 

Elles seront maintenues afin de ne subir aucun déplacement au cours de l'exécution des cloisons et 

scellements. 

 

Les étrésillons et les cales provisoires seront maintenus jusqu'à la prise complète des scellements 

et des enduits, de même que les tringles d'écartements des pieds de bâtis. 

 

Les scellements de pieds d'huisserie et bâtis, y compris éventuellement les patins provisoires en 

mortier de ciment C.P.A., seront à prévoir. 

 

Toutes les menuiseries employées en décoration ou habillage seront parfaitement fixées par des 

clous en quantité suffisante avec, s'il y a lieu, l'emploi de tamponnages pour la fixation, ou de 

tasseaux ou taquets qui seront fournis par l'entrepreneur et réservés dans le béton et la maçonnerie 

par le maçon. 

 

 

III.10.06. PROTECTIONS 

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement en cours de leur ajustement et durant les 

transports et l'exécution des travaux. 

 

Les ouvrages avec éclats, épaufrures et autres défauts analogues seront rigoureusement refusés. 

 



Il sera dû en particulier, la fourniture, la pose et l'entretien en bon état de tringles de protection sur 

les rives des huisseries, bâtis, etc. 

 

Il sera procédé, par l'entrepreneur du présent lot, à la révision complète de ses ouvrages après le 

passage des autres corps d'état pour remplacer tout éléments défectueux ou détérioré, contrôler le 

bon fonctionnement des ouvrants et en assurer le réglage. 

 

 
III.10.07. STOCKAGE SUR CHANTIER 

Toutes les menuiseries seront stockées dans un local ventilé, à l'abri des intempéries, soit dans les 

parties de la construction projetée, soit dans des locaux construits par l'entrepreneur du présent lot 

à la charge. 

 

Quel que soit l'emplacement de ce stockage, tous les frais relatifs à la mise aux conditions 

d'ambiance déterminées par le D.T.U. sont à la charge du menuisier. 

 

 

III.11. QUINCAILLERIE 

  

III.11.01. LABEL DE QUALITE 

Les quincailleries répondront au label syndical "SNFQ". 

 Les quincailleries pour les menuiseries donnant sur l’extérieur répondront aux normes de la série 

NFQ 26. 

 

III.11.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Elle sera de première qualité. 

 

Tous les modèles seront soumis au préalable à l'acceptation du Maître d’ouvrage. Un tableau 

d'échantillons types sera fourni par l'entrepreneur à ses frais et tous les objets fournis devront être 

conformes aux échantillons agréés. 

 

Les quincailleries seront mises en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées auront 

la profondeur nécessaire pour ne pas altérer la force des bois et présenteront les dimensions 

précises des ferrures pour qu'elles affleurent exactement les bois. 

 

Les paumelles, à moins d'indications particulières au descriptif ci-après, seront doubles, en acier 

roulé avec bague en cuivre. 

 

L'emploi de fausses vis dites "vis à garnir" est formellement interdit, de même que l'enfoncement de 

vis ordinaires au marteau. 

 

Les visseries et boulonneries d'assemblage des éléments de menuiseries d'aluminium seront soit 

en acier inoxydable, soit en alliage d'aluminium à haute résistance. 

 

Toutes les pièces de quincaillerie recevront, avant pose, une couche d'impression antirouille, sur 

toutes leurs faces. Il en ira de même des entailles recevant ces pièces. Cette impression est à la 

charge du présent lot. 

 

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées s'il y a lieu, avant 

pose. 

 

Tous les articles de quincaillerie devront avoir un aspect propre et fini. Ils seront de force appropriée 

à l'usage qui en sera fait. 

 

Les objets en alliages légers seront garantis contre tout noircissement et devront obligatoirement 

recevoir un traitement anodique. Les objets qui noirciraient seront remplacés par l'entrepreneur à 

ses frais. 

 

 



III.11.03. PROTECTION ANTIROUILLE DE TOLES, FERRAGES ET PIECES METALLIQUES. 

Il est rappelé que les huisseries et bâtis métalliques, les pièces de ferrage et de quincaillerie, y 

compris celles sortant d'usine avec une protection antirouille, ne donnant pas toutes satisfactions, 

recevront par le titulaire du présent lot, l'application d'une couche de peinture antirouille avec 

brossage, grattage et dépoussiérage préalable. 

 

La constatation de la dégradation généralisée de cette protection antirouille du fait de sa qualité ou 

de sa mauvaise application entraînera la réfection totale des peintures antirouille à la charge du 

menuisier. 

 

 

III.11.04. CLES 

Trois clés seront fournies avec chacune des serrures. Elles présenteront des pannetons variés, mais 

seront sur combinaison. 

 

Les clés seront munies de porte étiquettes en plastique. Jusqu'à achèvement du chantier, 

l'entrepreneur du présent lot sera responsable de ces clés. 

 

Toute perte de clé, avant la remise au Maître d'Œuvre, peut entraîner, sur ordre de ce dernier, la 

dépose du canon et son remplacement. 

 

 

III.11.05. PASSE-PARTOUT 

L'entrepreneur devra remettre en fin de chantier, les passes généraux et passes partiels nécessaires 

permettant l'ouverture des locaux munis de serrure, conformément au désir des utilisateurs. 

 

Il sera en outre responsable de l'établissement de l'organigramme, suivant indications du Maître 

d'Ouvrage. Cet organigramme devra inclure les serrures de sûreté des autres lots. 

 

 

III.11.06. GARANTIE 

L'entrepreneur de menuiserie devra donner tous les jeux et faire toutes réparations nécessaires 

pendant la période de garantie d'un an et il sera tenu notamment, de remplacer toutes les parties de 

menuiseries qui seraient gauches, pour quelque cause que ce soit. 

 

En outre, les travaux relevant des autres corps d'état et nécessités par les réparations des ouvrages 

de menuiserie sont à sa charge. 

 

 

III.12. VITRERIE 

 

III.12.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les documents de base auxquels l'entrepreneur devra se référer sont les suivants : 

 le Cahier des Charges Travaux de Vitrerie D.T.U. 39 

 le Cahier des Charges Travaux de Miroiterie et de vitrerie en verre épais, 

 les Normes Françaises. 

 

III.12.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

A) - GENERALITES SUR LES MATERIAUX UTILISES 

 

Les caractéristiques, catégories, classes et épaisseur seront conformes aux spécifications des 

documents énumérés ci-avant. 

 

A toute réquisition du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur devra justifier de la qualité et de la provenance 

des verres et glaces, par la production de la facture ou du laissez-passer qui accompagnent toute 



livraison faite par les manufactures. Le dit laissez-passer devra mentionner les dimensions, le choix 

et la provenance. 

 

B) - POSE DES VITRAGES 

 

La pose des vitrages dans les menuiseries extérieures, s'effectuera sous parcloses en aluminium 

avec joints d'étanchéité en profilé élastomère pour garniture principale et secondaire. 

 

C) - CALES 

 

La nature des cales doit être compatible avec celle des matériaux se trouvant à leur contact, mastics, 

joints, supports, peintures, etc... 

 

Elles seront imputrescibles. 

 

Les duretés des cales en caoutchouc, néoprène ou autres élastomères, seront celles de la Norme 

NFT 46.003. L'emplacement des cales sera conforme aux prescriptions des D.T.U. 

 
 
III.13. FAUX PLAFONDS 

 
III.13.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Pour la mise en œuvre et la fourniture des produits et matériaux de plafonds suspendus, 

l'entrepreneur devra se conformer dans le cadre des systèmes choisis, aux prescriptions des 

documents suivants : 

 Normes Françaises de l'Association Françaises de Normalisation homologuées par arrêté 

Ministériel (seules étant applicables les normes de l'A.F.N.O.R. dont l'homologation est la 

plus récente à la date de soumission), 

 D.T.U. 25.221- Plafonds constitués par un enduit en plâtre. 

 D.T.U. 25.222- Plafonds fixés. Plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à parement 

lisse. 

 D.T.U.  25.231- Plafonds suspendus en éléments de terre cuite. 

 D.T.U. 25.232- Plafonds suspendus. Plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à 

parement lisse directement suspendus. 

 D.T.U. 25.41- Ouvrages en plaques de parement en plâtre – Plaques à faces cartonnées. 

 D.T.U.  25.51 - Mise en œuvre des plafonds en staff. 

 D.T.U.  58.1 - Plafonds suspendus. 

 Rapports, prescriptions et recommandations des Bureaux de Contrôle, concernant les 

procédés préconisés. 

 

En cas de contradictions entre les documents précités et les procédés d'exécution prévus par 

l'entrepreneur, des détails d'exécution sous forme de fiches techniques et de plans devront être 

obligatoirement soumis à l'examen du Bureau de Contrôle et du Visa du Maître d'Œuvre. 

 

 
III.13.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 
III.13.02.1. TENUE AU FEU 

 

Les dalles, plaques ou panneaux dans les circulations des locaux à sommeils devront être 

absolument incombustibles : M.0 

 

 

 



 
III.13.02.2. TENUE DANS LE TEMPS 

 

Les dalles, plaques ou panneaux devront être inattaquables par les moisissures, les insectes, les 

rongeurs, inaltérables dans les conditions normales d'habitabilité (hygrométrie et température). 

 

 
III.13.02.3. PROPRIETE PHYSIQUE 

Les coefficients d'isolation, d'absorption, d'atténuation, seront dans le cas d'emploi de faux-plafonds 

de modèles similaires à ceux indiqués au descriptif, de caractéristiques équivalentes à ceux 

désignés. 

 

 
III.13.02.4. SYSTEME DE MONTAGE 

Les faux-plafonds comporteront des systèmes de montages simples permettant un démontage et un 

remontage aisés assurant une sécurité absolue sans risque de chute. 

 

Tous les éléments métalliques seront galvanisés, métallisés ou en alliage léger inoxydable. 

 

 
III.13.02.5. PLANEITE 

Les surfaces horizontales et verticales devront avoir une planéité parfaite. 

 

Les angles saillants et rentrants seront parfaitement droits, bien horizontaux et verticaux. 

 

Une règle de 2 mètres promenée en tous sens contre la sous-face, ne devra faire apparaître de 

différence de niveau supérieure à 3 mm/m. 

 

 
III.13.02.6. COUPES – DECOUPES – LIAISONS AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

 

L'entrepreneur travaillera en liaison avec les entreprises des autres corps d'état notamment 

plomberie, chauffage ventilation, électricité, etc... 

 

Il devra toutes les coupes, découpes, trous, entailles et sujétions accessoires nécessaires aux autres 

corps d'état notamment : 

 Pour la pose des luminaires en encastrés après coup ou incorporés au montage des faux-

plafonds, 

 Pour la pose des bouches de soufflage ou d'extractions, 

 Pour la pose des appareils de détection, 

 Au pourtour des trappes de visite, 

 etc... 

 

Au cas où, après pose des faux-plafonds, il s'avérerait nécessaire d'effectuer de nouvelles entailles 

ou découpes par suite d'une erreur imputable à une entreprise, ces travaux seraient obligatoirement 

exécutés par l'entrepreneur du présent lot et facturés à l'entrepreneur responsable, sans que le 

Maître d'Œuvre n'ait à intervenir. 

 

 
III.13.02.7. VENTILATON PLENUMS FAUX PLAFONDS 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de grille(s) de ventilation des plénums 

de faux plafonds, en quantités conformes à la réglementation en vigueur, et ce en cas de présence 

ou passage de réseaux fluides médicaux dans ces derniers. Le modèle des grilles et leurs 

emplacements seront à soumettre au maître d’œuvre. 

  



III.14. PEINTURE 

 
III.14.01. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les organismes de référence sont les suivants : 

 C.S.T.B. 

➢ Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 4, avenue du 

Recteur Poincaré 75016 PARIS 

 U.N.P.V.F. 

➢ Union Nationale des Peintres Vitriers de France 3, rue de Lutèce 

75004 PARIS 

 G.P.E.M.P.V. 

➢ Groupement Permanent d'Etudes des Marchés de Peinture, vernis 

et Produits Connexes du Ministère de l'Economie et des Finances. 

 

Le présent document se réfère uniquement au Cahier des Prescriptions Techniques du C.S.T.B., 

aux D.T.U. 59.1, 59.4, Normes A.F.N.O.R. et aux spécifications techniques U.N.P. étant rappelées 

dans les prescriptions de ces cahiers. 

 

Il est expressément précisé que tout ce qui n'est pas spécifié dans le devis, quant aux produits de 

peinture et à leur mise en œuvre, sera assujetti aux prescriptions des D.T.U., pour le contrôle de la 

surface peinte. 

 

 
III.14.02. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Définition du travail 

 

L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de prendre connaissance complète du présent document 

et d'en respecter chaque clause. 

 

L'entrepreneur est tenu de consulter les devis des autres corps d'état, afin d'être parfaitement 

renseigné sur les ouvrages destinés à recevoir un revêtement mural. 

 

Sauf précision au descriptif, les défauts provenant des matériaux, tels que : fissures, dénivellations, 

faux-aplomb, enduits grillés, plâtres morts, seront rectifiés avant peinture ou pose des revêtements 

muraux. 

 

En revanche, l'obturation du bullage en béton, le ratissage, l'enduisage ou l'impression et le 

rebouchage du plâtre ou autre, font partie du présent lot. 

 

Opérations préparatoires 

 

Le prix convenu pour l'exécution des travaux, comprend les opérations préparatoires, telles que : 

égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, dégraissage, etc. ... qui sont 

nécessaires à la bonne présentation de l'ouvrage. 

 

Ces opérations seront exécutées en conformité avec les Prescriptions Techniques des D.T.U. 

précités. 

 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de remédier aux défectuosités de surface des matériaux, pour 

assurer une présentation conforme au souhait du Maître d'Œuvre, suivant les opérations portées au 

devis descriptif. 

 

 

 

 

 

 



 

Qualité des matériaux 

 

La composition des apprêts traditionnels ou des apprêts ne portant pas de marque, sera conforme 

aux prescriptions du C.S.T.B. en vigueur au moment de l'exécution des travaux, et devra faire l'objet 

des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier, prévus dans ces mêmes prescriptions. 

 

La marque de fabrique indiquée dans le présent devis sera toujours suivie du terme "similaire". Seuls 

les produits répondant aux présentes spécifications techniques, pourront être proposés par 

l'entrepreneur, comme "produits similaires". Ces produits devront provenir d'usines notoirement 

connues et l'entrepreneur sera tenu de joindre à sa proposition, les éléments d'identification 

permettant de déterminer que les produits proposés sont exactement semblables : 

 1 - Le rattachement aux normes officielles A.F.N.O.R., E.M.P., U.N.P. 

 2 - Les caractéristiques : 

✓ a - Type (glycéro, acrylique, en solution, émulsion, etc.…) 

✓ b - Prêts ou non à l'emploi, diluants et produits d'ajustement pour l'emploi 

✓ c - Densité. 

 Et par leurs performances : 

✓ d - Séchage hors poussière et recouvrable, 

✓ e - Epaisseur du feuil sec, en microns, pour une surface couverte précisée, 

✓ f - Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances des présentes 

clauses techniques concernant la susceptibilité aux salissures, 

✓ g - Aspect et relief. 

 

Faute de ces précisions et de l'accord du Maître d'Œuvre, c'est l'usage des produits figurant au devis 

descriptif qui sera seul autorisé, et en cas de non-emploi pour la totalité des travaux l'entrepreneur 

subira l'entière responsabilité des accidents pouvant survenir, et des dommages consécutifs. 

 

Si l'entrepreneur, en tant qu'homme de métier, prévoit un résultat douteux des techniques et produits 

préconisés par le Maître d'Œuvre, il doit faire des réserves par lettre, en motivant ses réserves. 

 

L'acceptation par le Maître d'Œuvre d'une proposition, qu'elle comporte la marque citée ou une 

marque offerte en similaire, ne retire en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant à la qualité du 

travail à fournir. 

 

L'entrepreneur devra s'assurer par avance de l'accord du fabricant qu'il aura choisi pour le contrôle 

de conformité par le laboratoire de son usine, des prélèvements d'échantillons qui sont prévus sur 

le chantier, et de plus, pour la justification sur facture dudit fabricant, de l'origine des produits destinés 

au chantier en cause. 

 

Prescription concernant le fabricant 

Le fabricant des peintures, enduits et revêtements muraux devra donner sur le chantier, et en 

présence du Maître d'Œuvre, toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi, le mode 

d'application, les caractéristiques de séchage des différents produits à utiliser. 

 

En résumé, assurer une assistance technique complète, à la charge de l'entrepreneur du présent 

lot. 

 

Pour assurer, de façon parfaite, cette assistance technique, le fabricant devra être convoqué au 

même titre que l'entrepreneur, à tous les rendez-vous concernant le chantier, à la demande du Maître 

d'Œuvre. 

 

Les peintures et enduits désignés par leur marque, devront être logés dans les bidons scellés en 

usine. Les bidons ne devront être descellés qu'au moment de l'emploi, à mesure des besoins du 

chantier. 

 

 



 

Classement d’aspect 

Le degré de brillance peut être, suivant définition de l’article 6.2.1. du D.T.U. 59.1 : 

 a - Mat, 

 b - Satiné mat, 

 c - Satiné moyen, 

 d - Satiné brillant 

 e - Brillant. 

 

Les états de finition des ouvrages de peinture visés au chapitre IV ci-après, sont définis par référence 

aux spécifications des articles 6.2.2. et 6.2.3. du D.T.U. 59.1. 

 

 

Exécution des travaux 

Le prix forfaitaire devra toujours englober les opérations suivantes : 

 Opérations préparatoires en fonction du degré de finition, 

 Fourniture et mise en œuvre des produits, matériaux, outils, croquis, échafaudages, etc. 

 Raccords après jeux des menuiseries, 

 Raccords sur plinthes après pose des sols, 

 Raccords après les nettoyages, 

 Raccords après les essais de la réception et en cours de travaux, 

 Protection des surfaces qui pourraient être attaquées ou tâchées. 

 

 

Reconnaissance des subjectiles 

Les surfaces devant recevoir les peintures et revêtements muraux seront examinées attentivement 

par le Maître d'Œuvre en présence des entrepreneurs intéressés, dont l'entrepreneur du présent lot. 

 

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement 

d'exécution des travaux et l'entrepreneur du présent lot devra éventuellement formuler les réserves 

qu'il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ses ouvrages et vérifier que les 

clauses de l’article 4.1. du Cahier des Clauses Spéciales du D.T.U. 59.1., sont bien respectées. 

 

Ces réserves devront être présentées par écrit au Maître d'Œuvre, qui décidera en dernier ressort, 

des responsabilités respectives des entreprises. Après quoi, cette reconnaissance effectuée, 

l'entrepreneur de revêtements muraux ne pourra par la suite, formuler aucune réserve quant à la 

bonne tenue ou aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles en œuvre. 

 

 

Polychromie et emploi de couleurs fines 

Dans l'ensemble des ouvrages décrits à ce devis, des couleurs fines pourront être employées sur 

certaines surfaces. De plus, les surfaces pourront être peintes dans des couleurs différentes 

(polychromie), sans supplément au forfait. 

 

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux indications de l'Architecte. 

 

L'entrepreneur devra tous les réchampissages et ouvrages nécessités par le travail soigné qui sera 

exigé. Aucun supplément de prix ne sera admis. 

 

 

Teintes conventionnelles 

Toutes les tuyauteries d'eau chaude, d'eau froide, incendie, chauffage, etc. ... devront être peintes 

conformément aux normes N.F.E. 04 054 et 55 et aux indications des entreprises intéressées. Il ne 

sera alloué aucune plus-value pour les peintures des anneaux de couleur, l'entrepreneur devra en 

tenir compte dans ses prix unitaires. 

 

 



 

Echantillons 

Le Maître d'Œuvre devra remettre à l'entrepreneur un échantillon des revêtements qu'il aura choisis, 

pour chaque local. L'entrepreneur devra exécuter autant de surfaces-témoins que le Maître d'Œuvre 

aura choisis de coloris et dessins. 

 

Ces échantillons de coloris et dessins en petites surfaces, acceptés, l'entrepreneur devra revêtir des 

locaux témoins en nombre suffisant pour que chaque coloris choisi par le Maître d'Œuvre, soit 

réalisé. 

   

L'entrepreneur devra apporter au revêtement de ces locaux témoins, les modifications qui lui seront 

demandées. 

    

Après acceptation définitive par le Maître d'Œuvre, chaque local sera conservé, et servira de modèle 

pour l'exécution des locaux. 

 

 

Entretien pendant la période de garantie 

L'entrepreneur ne pourra être dégagé de son obligation d'entretien, à ses frais, pendant le délai de 

garantie d'un an, que pour des causes ne dépendant pas des matériaux utilisés, ou de leurs 

conditions de mise en œuvre. 

  



 
III.15. NETTOYAGE CHANTIER  

 
III.15.01. PHASE DEMOLITION  

 

L'entrepreneur du présent lot doit la descente et l'enlèvement de ses gravois à la décharge publique. 

Il doit tous les nettoyages soignés après son passage, tant après l'exécution des enduits qu'après 

les raccords. 

 

Il doit le décroutage et le nettoyage des revêtements, des murs, des menuiseries et en général, de 

tous les ouvrages qu'il aurait salis ou éclaboussés, sans aucune exception ni réserve. 

 

Les sols seront nettoyés à vif pour éviter toute réclamation des poseurs ultérieurs. 

 

 
III.15.02. PHASE RECEPTION DE CHANTIER  

 

L'entrepreneur devra tous les nettoyages et notamment les opérations suivantes, dont l'énumération 

n'est pas limitative : 

 Sol : carrelage et revêtements divers, (sols thermoplastiques, résine, etc..), 

 Revêtements verticaux, (céramiques diverses, etc....), 

 Quincaillerie, 

 Appareils sanitaires, robinetteries et accessoires, 

 Appareils électriques, (interrupteurs, prises de courant, etc....), 

 Vitres, glaces et plaque en plastique, sur toutes leurs faces, 

 Menuiseries extérieures 

 Menuiseries bois, 

 Équipements menuisés. 

 Chambres froides. 

 etc… 

 

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des lits de sciure protecteurs des 

revêtements de sols, ainsi que des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes. 

 

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile, les tâches de plâtre, 

ciment, etc.... les traces de films de mortier, etc... 

 

Les produits employés, (solvants, décapants, etc....), les procédés mis en œuvre (grattage, 

ponçage), devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes, 

ou de leur état de surface, (poli, brillant, etc....). 

 

Le ponçage sera formellement interdit sur les revêtements émaillés, stratifiés ou lamifiés, ou les 

appareils sanitaires. 

 

Dans le cas de revêtements non traditionnels, il y aura lieu, éventuellement de se référer, pour les 

nettoyages, aux indications données par les fabricants intéressés. 

 

Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduit ou de peinture pouvant entraver leur 

fonctionnement. 

 

Les nettoyages et les retouches de mise en service ne seront pas englobés dans le prix de la 

peinture. Ils feront l'objet d'un poste séparé à la fin de la décomposition forfaitaire, mais inclus dans 

le prix global forfaitaire 

 

 

 

 

 

 



 

IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES – MAÇONNERIE  
 

IV.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

 

Indépendamment des installations de chantier propres à son lot, l’entrepreneur titulaire du présent 

lot aura à sa charge les prestations suivantes :  

 

 La fourniture d’un panneau de chantier de 0,80 x 1,20 m hauteur. L’entreprise présentera 

une maquette à la MOE pour approbation avant lancement en fabrication. Support du 

panneau à la charge du présent lot. 

 La fourniture et la mise en place de clôtures extérieures délimitant une zone d’accès 

chantier en pied du bâtiment avec porte, pour approvisionnement des matériaux suivant 

précisions des plans du maître d’ouvrage. 

 La mise en place d’épurateur avec remplacement des filtres hebdomadaires. 

 Assurer l’épuration de l’air par la mise en dépression de 10Pa mini du volume d’air du 

chantier en plaçant des épurateurs électrostatiques d’air de type AIR SUR, chacun en 

position d’extraction avec filtration à 99% des particules supérieures à 0,3 micron. La 

dépression sera contrôlée par la mise en place de manomètres à tube de Pitot, 

 Des cloisons provisoires de fermeture du chantier de toute hauteur du sol jusqu’en sous 

dalle du plancher haut en cloisons BA 13 sur ossature métallique avec traitement des joints 

par bandes et enduits, assurant l'étanchéité au bruit et à la poussière vis à vis des secteurs 

en activité afin d’éviter toute infection nosocomiale durant le chantier, 

 Les blocs portes tiercés d’accès au chantier de 1,10 m de passage, équipé d’une serrure 

à digicode et d’un ferme porte.  

 Polyane et tapis collant pelable anti-poussière en limite des zones d’intervention.  

 La protection par tout moyen adapté des sols conservés 

 

Il devra en assurer l'entretien, les adaptations éventuelles pendant toute la durée du chantier selon 

phasage et la dépose ainsi que l'évacuation en fin de travaux. 

 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge, les prestations suivantes :  

 La fourniture et mise en place de bennes pour évacuation de ses gravois et l’évacuation 

des gravois des autres corps d’états.  

 

Les tableaux électriques et l’alimentation électrique de chantier pour chaque phase de travaux 

seront à la charge de l'entrepreneur titulaire du lot Electricité. 

 

L’entreprise sera titulaire de l’organisation collective du chantier et devra dans le cadre de son 

marché : 

 Etablir le plan d’installation de chantier et en assurera le suivi, la mise à jour. Le plan 

d’installation de chantier doit être transmis, au coordonnateur SPS, au Maître d’Œuvre et 

Maître d’Ouvrage pour validation. 

 Ce plan devra être affiché dans la salle de réunion. 

 

Conformément à la législation en vigueur et suivant l’effectif des entreprises (décret du 8 janvier 

1965 - Art. 187 à 192 du Code du Travail) et fiche OPPBTP n°H3 M02 95, l’entrepreneur doit 

prévoir les prestations suivantes :  

 Assurer les clôtures, l’éclairage, le nettoyage, l’entretien et le gardiennage du chantier 

(l’affichage sur les clôtures et les palissades du chantier sera soumis à l’agrément du maître 

d’ouvrage). 

 Dans la salle de réunion, des casques et des bottes en nombre nécessaire sont mis 

gracieusement à disposition, y compris pour visiteurs. 

 

Les cantonnements seront mis à disposition par la MOA.  Le nettoyage des cantonnements 

pendant toute la période des travaux sera à la charge de la MOA. 

 

 

 



 

Branchements en fluides :  

 

 L’entrepreneur du présent lot installera et entretiendra les réseaux provisoires de 

distribution du chantier. 

 L’entrepreneur du présent lot installera et entretiendra le réseau électrique provisoire de la 

zone des travaux. 

 

Tous les équipements annexes et travaux nécessaires aux branchements ci-avant sont dues sans 

exception. 

 

Un exemplaire de toutes les pièces contractuelles énumérées à l’article II du CCAP joint au 

présent dossier, sera déposé en permanence en salle de réunion. 

 

Il reste seul responsable de l’exécution des mesures à prendre en vue de l’application des 

dispositions qui précèdent jusqu’à l’achèvement complet des travaux tous corps d’état. 

 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 & 2 

 

Cloisonnement toute hauteur avec porte tierce : 

Selon plans état existant, dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION à l’angle de 185_315 CH 
FROIDE N°04 

 

Protection des sols : 

Selon plans état existant, dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION 

 185_298 ZONE INTERMEDIARE 

 

Pour l'ensemble des travaux de l'opération tous Corps d’état : 

 

 La fourniture et mise en place des bennes bâchées 

pour l’évacuation de ses propres gravois à sa charge 

et la fourniture et mise en place des bennes pour 

l’évacuation des gravois de l’ensemble des corps d’état  

 

 

IV.2. DEMOLITIONS ET DEPOSES 

 
IV.2.01. GENERALITES 

 

Avant tout commencement de dépose et de démolition, l'entrepreneur devra s'assurer que toutes 

les canalisations de distribution de toutes natures ont bien fait l’objet d’une consignation et d’une 

mise en sécurité.  

 

Il est bien entendu que toutes les démolitions doivent comprendre la suppression totale des 

ouvrages, comprenant toutes déposes de canalisations hors service, parties métalliques, bois ou 

autres, avec toutes coupes, découpes, descellements, etc 

 

L'entrepreneur devra tous les déblais manutentions et enlèvement des gravois aux décharges 

publiques. Il est interdit de brûler sur place les bois ou autres matériaux combustibles.  



 

Tous les nettoyages en fin de travaux, du chantier, des abords et des chaussées seront dus. 

 

L'entrepreneur prendra toutes mesures qu'il jugera utiles pour assurer la sécurité du chantier et 

éviter tout écroulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et 

les précautions nécessaires avant tout commencement des travaux (Assurances, constats, etc...) 

afin de prévenir tous litiges. 

 

Il est bien spécifié que l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le 

Maître de l'Ouvrage déclinant toutes responsabilités. 

Tous les étais, élingues, tire-fond, moyens de levage, échafaudages, protections ou autres seront 

dus. 

 

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous dégâts, dégradations, détériorations, etc ... qui 

pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés à la suite des travaux de démolition. 

Toutes réparations ou réfections seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot et exécutées 

sous sa responsabilité. 

 

 
IV.2.02. DEMOLITIONS A EXECUTER 

 

Il est entendu que les modes de démolition seront également à adapter pour tenir compte des 

impératifs d'un Hôpital en fonctionnement (services à proximité en fonctionnement). 

 

Toutes les démolitions nécessaires au nouvel aménagement, seront dues par l'entrepreneur du 

présent lot. Aucun supplément de prix au forfait ne sera accepté ultérieurement pour quelques 

causes que ce soit. Un plan de démolition sera à soumettre pour validation express de la maitrise 

d’ouvrage et maitre d’œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

Pour l'ensemble des travaux de démolition à réaliser et au surplus 

des déposes à réaliser par le lot 06 - Froid et panneaux 

isothermiques, l'entrepreneur du présent lot devra, comparer les 

plans du projet établi et les plans d'état actuel qui lui sont fournis 

lors de la consultation complétée par ses propres relevés effectués 

local par local pour estimer d'une façon certaine, l'ampleur exacte 

des travaux de démolition et de curage.  

Tous les sols et murs seront débarrassés de toutes installations 

techniques ou de second œuvre. La liste des travaux de démolitions 

donnée ci-après ne peut en aucun cas être considérer comme une 

limite de prestations dues, celle-ci n'étant pas exhaustive.  

 

Dépose de châssis vitré compris démolition de l’allège (pour 

création de l’accès principal du chantier) : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans état éxistant dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 

 
 
 
 
 
 
 
Démolition de plafonds et faux-plafonds tous types compris 
ossatures : 



 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 Circulation 189_311 

 Bureau 187_314 

 Bureau 193_312 

 Epicerie 199_309 

 Cuisine 196_301 

 Epicerie 202_302 

 Découpe Froid 195_298 

 Circulation 192_300 

 Prépa Petit Déj 192_307 

 SAS Congélation 185_309 

 Produits Surgelés 183_305 

 

 

Démolition des sols carrelés existants, résine de sol compris 
plinthes, forme de pose et piochage de la chape existante : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 Circulation 189_311 

 CH froide N°4 185_315 

 Bureau 187_314 

 CF BOF 190_313 

 Bureau 193_312 

 Epicerie 199_309 

 Cuisine 196_301 

 Epicerie 202_302 

 Découpe Froid 195_298 

 Circulation 192_300 

 CH Froide N°10 190_300 

 CH Froid 188_301 

 CH Froid 191_304 

 Prépa Petit Déj 192_307 

 CH Froide 187_304 

 SAS Congélation 185_309 

 CH Froide 183_310 

 Produits Surgelés 183_305 

 CH froide 182_301 

 
Dépose de siphons et caniveaux non conservés : 

 



PHASE 1 & 2 

 

 L’entreprise devra chiffrer une quantité provisionnelle 

de 10 unités. 

 

 

IV.3. TREMIES - PERCEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX 

 

Les travaux à prévoir au présent lot, sont tous ceux nécessaires aux percements dans les 
planchers existants conservés. 
 
Préalablement à la remise de son offre, l'entrepreneur se sera rendu sur place pour examiner et 
déterminer la nature du plancher existant dans lequel la trémie doit être aménagée. 
 
Les travaux comprendront : 

▪ Les échafaudages nécessaires, 

▪ Le traçage des réservations, 

▪ La réalisation des réservations par carottages avec reprise des angles au petit marteau piqueur, 
compris amenée du matériel et repli après coup, 

▪ Création de chevêtre ou linteaux suivant dimensions, 

▪ Création de batardeaux pour récupération des eaux de sciage avec aspiration et écoulement 
vers un point d'eau existant, remise en état des lieux après démolitions, 

▪ L’évacuation des gravois,  

▪ Les étaiements provisoires mis en place préalablement à la démolition, 

▪ La mise en place, par collage, de bandes de carbone type CARBOPLATE de chez MAPEI ou 
similaire, 

▪ La protection des bandes de carbone par flocage pour obtenir un CF 2 h, 
 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Pour siphon de sol 300 x 300 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) – 1 U 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) – 1 U 

 EPICERIE (porte 08) – 1 U 

 STOCKAGE PALETTES – 1 U 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) – 1 U 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) – 1 U 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) – 1 U 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 4 U 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) – 1 U 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) – 2 U 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) – 1U 
 

 
Pour caniveau de sol 400 x 500 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 



 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) – 2 U 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) – 2 U 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) – 2 U 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 1 U 

 PLONGE BATTERIE – 2 U 
 
 

Pour caniveau de sol 1500 x 1500 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 2 U 
 
 

Pour percements horizontaux et verticaux nécessaires aux 
passages des réseaux des lots TECHNIQUES : 

 Suivant CCTP et plans des lots TECHNIQUES 
 

 

PHASE 2 

 

Pour siphon de sol 300 x 300 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (porte 21) – 2 U 

 

Pour percements horizontaux et verticaux nécessaires aux 
passages des réseaux des lots TECHNIQUES : 

 Suivant CCTP et plans des lots TECHNIQUES 
 

 

IV.4. REBOUCHAGE DE SIPHONS ET CANIVEAUX  

 

Les travaux à prévoir au présent lot, sont tous ceux nécessaires au rebouchage des siphons et 

caniveaux non conservés, prévoir : 

- L’étaiement des planchers. 
- Démolir la rive des dalles pour retrouver les aciers existants au pourtour de la trémie existante. 
- Mise en place d’aciers repris sur les aciers existants. 
- Bétonnage avec un béton additionné de résine d’adhérence. 
- Raccord d’enduit en sous face et en surface de dalle à l’identique de l’existant. 
- Enlèvement des gravois à la décharge. 

 

LOCALISATION : 

 

L'entrepreneur du présent lot devra, comparer les plans du projet 

établi et les plans d'état actuel qui lui sont fournis lors de la 

consultation complétés par ses propres relevés effectués local par 

local pour estimer d'une façon certaine, l'ampleur exacte des 

travaux de rebouchage.  

 

PHASE 1 & 2 

 

 L’entreprise devra chiffrer une quantité provisionnelle 

de 10 unités. 

 

 

IV.5. PROTECTION COUPE-FEU 2H00 DES POTEAUX PAR ENCOFFREMENT  
 



Encoffrement vertical de dalle à dalle des poteaux. 
 

La prestation comprendra : 

- Ossature métallique F530. 

- Plaques silico-calcaire autoclavées incombustibles du type PROMATECT-L500 REI 120 sur 

toutes faces, épaisseur totale de 40 mm. 

- Jointoiements et traitement des chants à la colle silicate du type PROMACOL-S. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Sur poteaux toutes faces vues après démolition des cloisons 
par le lot 06 - Froid et panneaux isothermiques – toute hauteur 
dalle à dalle : 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 33B 180 318 ATELIER BIOMEDICAL 

 34 179 315 GROUPE FRIGORIFIQUE 

 35 177 309 RESERVE 

 35BIS 176 304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION 

 RESERVES 

 CF LEGUMES / BOF (porte 02) 

 BUREAU 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 203_309 BUREAU 

 SAS CF NEGATIVE (portes 04, 05) 

 STOCKAGE PALETTES 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 CF NEGATIVE (porte 05) 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 CF DE STOCKAGE (porte 19) 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 CF PRODUITS FINIS (portes 16, 17) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 

 ZONE INTERMEDIAIRE (portes 19, 21) 
 
 

 
 

IV.6. FLOCAGE COUPE-FEU 1H30 EN SOUS FACE DE PLANCHER HAUT 

 



Application, en sous face de dalle béton du plancher haut et poutre béton, d’un mélange fibreux 

projeté assurant un REI 90 – CF 1H30, type PROTEC FLAMME de chez RUAUD Industries, ou 

techniquement équivalent. 

 

La prestation comprendra : 

- Préparation des supports par nettoyage, dégraissage et dépoussiérage. 

- Fourniture et pose de lattis type NERGALTO NG1 ou équivalent, fixations adaptées au 

support. 

- Alimentations et raccordements techniques de la machine de projection à la charge du 

présent lot. 

- Projection du flocage au moyen d’une machine spécifique pour mélanges fibreux. 

- Epaisseur suivant préconisations du fabricant pour obtention d’une protection CF1H30. 

- Finition roulées ou talochée + application d’un durcisseur type PROTEC SURFACE de chez 

REAUD ou équivalent. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

En sous-face de dalle haute : 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 33B 180 318 ATELIER BIOMEDICAL 

 34 179 315 GROUPE FRIGORIFIQUE 

 35 177 309 RESERVE 

 35BIS 176 304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION 

 CF LEGUMES (porte 01) 

 CF LEGUMES / BOF (porte 02) 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 CF VIANDES (porte 03) 

 SAS CF NEGATIVE (portes 04, 05) 

 STOCKAGE PALETTES 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 CF NEGATIVE (porte 05) 

 CF DE STOCKAGE (porte 19) 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 CF PRODUITS FINIS (portes 16, 17) 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 

 ZONE INTERMEDIAIRE (portes 19, 21) 



 STOCKAGE VAISELLE (porte 23) 
 
 

IV.7. CHAPE  

 

Suite à la démolition des sols carrelés et des formes de pose, et du piochage de la chape existante, 

la prestation comprendra : 

- Fourniture et mise en œuvre de chape adhérente exécutée au mortier de ciment dosé à 350 

kg de ciment PORTLAND par m3 de mortier, de 0,03 m d’épaisseur. 

- Etalement du mortier et nivellement à la règle. 

- Talochage et lissage pour obtention d’une surface parfaitement dressée et lissée pour pose 

du revêtement de sols. 

- Façon de pente vers siphons de sol et caniveaux  

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 CF LEGUMES (porte 01) 

 RESERVES 

 CF LEGUMES / BOF (porte 02) 

 BUREAU 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 CF VIANDES (porte 03) 

 SAS CF NEGATIVE (portes 04, 05) 

 STOCKAGE PALETTES 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 CF NEGATIVE (porte 05) 

 CF DE STOCKAGE (porte 19) 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 CF PRODUITS FINIS (portes 16, 17) 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 

PHASE 2 

 



Selon plans dans les locaux suivants : 

 CF PRODUITS FINIS (porte 22) 

 

 

IV.8. SIPHONS DE SOL ET CANIVEAU DE SOL  

 

Fourniture et scellement de siphons et grilles de caniveaux de sol, le raccordement serra à la charge 

du lot PLOMBERIE, la prestation comprendra : 

 

Siphon de sol du type ACO ESKIS HYGIENEFIRST ou équivalent : 

- Acier inoxydable 304 

- Sortie diamètre 110 

- Débit 4 l/s 

- Grille caillebotis antidérapante R12  

- Cadre finition brossée 

- Boitier télescopique avec collerette à coller 

- Cloche siphoïde inversée 

 

Caniveau de sol du type ACO EPUR HYGIENEFIRST ou équivalent : 

- Acier inoxydable 304 

- Sortie diamètre 110 

- Débit 4.6 l/s 

- Grille caillebotis antidérapante R12 ou couverture à barreaux R11 

- Cadre finition brossée 

- Boitier télescopique avec collerette à coller 

- Fond de cuve à 4 pentes 

- Cloche siphoïde inversée 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Pour siphon de sol 300 x 300 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) – 1 U 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) – 1 U 

 EPICERIE (porte 08) – 1 U 

 STOCKAGE PALETTES – 1 U 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) – 1 U 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) – 1 U 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) – 1 U 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 4 U 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) – 1 U 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) – 2 U 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) – 1U 
 
 
 
 
 
 

Pour caniveau de sol 400 x 400 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 



 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) – 2 U 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) – 2 U 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) – 2 U 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 1 U 

 PLONGE BATTERIE – 2 U 
 
 

Pour caniveau de sol 1500 x 500 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) – 2 U 
 

 

PHASE 2 

 

Pour siphon de sol 300 x 300 mm : 

Selon plans et tableau des fluides, dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (porte 21) – 2 U 

 

 

IV.9. CARRELAGE AU SOL  

 
IV.9.01. SYSTEME D’ETANCHEITE 

 

Réalisation d'une protection à l'eau sous carrelage au sol en micro-mortier hydraulique souple 

bicomposant, du type PAREXLANKO 588 pour sols avec siphons comprenant : 

- Préparation du support : nettoyage, dépoussiérage par aspiration et dégraissage. 

- Ponçage des aspérités et traitement des éventuelles fissures ou cavités. 

- Application d'un primaire d'accroche. 

- Application de l'enduit d'étanchéité au rouleau en deux couches.  

- Renforcement des angles avec remontée en plinthe par bandes d'étanchéité du type 

PAREXLANKO PROLIBAND ou armature du type RM PAREXLANKO.  

- Contraintes de séchage et d'applications suivant les normes en vigueur et les prescriptions 

du fabricant.  

 

L'avis du produit sera exigé.  

 

Compris toutes sujétions de raccords sur partie verticale, siphons, traversées de dalles… 

 

 
IV.9.02. POSE 

 

Dans les locaux où les sols bruts auront été nettoyés, le carrelage sera posé par double encollage, 

à la colle flex C2 type WEBER COL FLEX ou équivalent. 

 

Respect des joints périphériques suivant article 4.74 du D.T.U. 52.1 avec remplissage par un 

matériau compressible, non pulvérulent et imputrescible. 

 

Joints haute résistance aux produits d'entretien et à l'humidité de type WEBER JOINT HR ou 

équivalent. Teinte au choix du Maître d’œuvre. 

 

L'entrepreneur devra les coupes, percements, raccords très soignés au pourtour des canalisations. 

 

Au droit des seuils de portes, le carrelage s'arrêtera à mi-feuillure. 

 

Calepinage à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

 



IV.9.03. CARRELAGE EN GRES CERAME  

 

Fourniture et pose de carrelage antidérapant R11 en grès cérame émaillé pressé du type 

CASALGRANDE série GRANITOGRES TECHNIC finition SECURA ou équivalent. 

 

Caractéristiques : 

 

- Dimensions des Carreaux : 30 x 30 cm 

- Epaisseur : 8 mm. 

- Classement U.P.E.C. : U4 – P4 - E3 - C2. 

- R11 (A+B) 

 

Teinte unie au choix de la maitrise d’ouvrage dans la palette du fabricant. 

 

Compris fourniture et pose de profil d’arrêt des établissements DINAC au droit de chaque accès au 

local. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 CF LEGUMES (porte 01) 

 RESERVES 

 CF LEGUMES / BOF (porte 02) 

 BUREAU 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 CF VIANDES (porte 03) 

 SAS CF NEGATIVE (portes 04, 05) 

 STOCKAGE PALETTES 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 CF NEGATIVE (porte 05) 

 CF DE STOCKAGE (porte 19) 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 CF PRODUITS FINIS (portes 16, 17) 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 
 
 
IV.9.04. PLINTHES 

 



Fourniture et pose de plinthe à talon en carrelage en grès cérame émaillé pressé du type 

CASALGRANDE série TECHNIC finition SECURA ou équivalent. 

Caractéristiques : 

 

- Dimensions des Carreaux : 10 x 20 cm 

- Epaisseur : 8 m/m. 

- Aspect de surface : Mat 

 

Teinte unie assortie au carrelage. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 CF LEGUMES (porte 01) 

 RESERVES 

 CF LEGUMES / BOF (porte 02) 

 BUREAU 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 CF VIANDES (porte 03) 

 SAS CF NEGATIVE (portes 04, 05) 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 CF NEGATIVE (porte 05) 

 CF DE STOCKAGE (porte 19) 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 CF PRODUITS FINIS (portes 16, 17) 

 PETITS DEJEUNERS (portes 18, 20) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 

 Stockage vaisselle porte 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.9.05. SURBAU 

 



Le titulaire devra la création de Surbau carrelé coffrage coulage en béton soigné voire scellement 

de matériaux rigides type Wedi ou Simil avec collage de plinthes en périphérie dont joints compris 

toute suggestion. 

  

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 
 L’entreprise devra chiffrer une quantité provisionnelle 

de 20 unités 

 
 

IV.10. BOUCHEMENTS DIVERS 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra dans le cadre de son marché, les bouchements sur murs 

existants et en plancher haut et bas pour rétablissement du degré coupe-feu, après réalisation totale 

des déposes par les corps d’état techniques. 

 

Il devra également les calfeutrements au droit des passages des réseaux existants. Pour les réseaux 

neufs les calfeutrements au droit des nouveaux réseaux seront à la charge des lots techniques 

concernés. 

 

Les matériaux utilisés seront adaptés au support. 

 

Une vérification sera réalisée en présence du maître d’œuvre avant la fermeture des faux 

plafonds. 

 

LOCALISATION : 

 

 Sur emprise de l’ensemble des locaux touchés par la 

présente opération et dans les gaines techniques. 

 

 

IV.11. PROTECTIONS - NETTOYAGES - GRAVOIS 

 

Toutes les protections et tous les nettoyages quotidiens seront dus. 

 

(Le nettoyage final en fin d’opération est dû au lot PEINTURE). 

 

Tous les gravois provenant des démolitions seront évacués aux décharges publiques y compris 

toutes sujétions de manutentions, droits de décharges, etc... 

 

  



 

V. DESCRIPTION DES OUVRAGES – Menuiserie  
 

V.1. DEPOSE DE VANTAUX 

 

Dépose sans réemploi et évacuation de vantail de porte y compris ferrages pour remplacement. 

 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

 Pour toutes les portes décrites à l’article IV.2 ci-après. 

  
 
V.2. PORTES PLEINES 

 
 

Fourniture et pose de portes du type "ISOPLANE" qualité courante à un vantail, constituées par : 

 

.  Un cadre en Sapin du Nord assemblé et renforcé au droit de la serrure, 

.  Une âme pleine en panneaux de particules agglomérés, (masse volumique 400), 

.  Un revêtement deux faces en panneau de fibres de bois dur de 3 mm d’épaisseur prépeint. 

.  Ferrage : 

-  3 paumelles doubles  de  140  mm par  vantail jusqu'à 83 cm de large et 4 paumelles pour 

largeurs supérieures. 

.  Détalonnage des portes sur 2 cm sur locaux humides pour favoriser la ventilation. 

 

Les largeurs données ci-après avec la localisation, sont des cotes de passage entre les montants 

des huisseries. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

A un vantail de 0.83 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 35bis 176_304 
BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION vers CIRCULATION (ex 
189_311)  

 33 180_309 CIRCULATION vers BUREAU (ex 
11 193_312) 

 

A un vantail de 0.93 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 34_179_315 
GROUPE FRIGORIFIQUE 

 202_292 CIRCULATION vers PLONGE BATTERIE (ex 
9 202_302 Epicerie) 

 

A un vantail de 1.03 m x 2.04 m  : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers RESERVE (ex 
12 187_314 Bureau) 

 



 

V.3. FERRAGE DES PORTES 

 
V.3.01. GENERALITES 

 
Toutes les serrures de type MULTIBAT Profil Européen, des Etablissements JPM, ou équivalent, 

fonctionneront sur un passe général et une série de passes partiels et la variure sera la même que 

celle existante dans l'établissement. 

 

Les cylindres profilés seront de type RUBIS dus au présent lot. 

 

L’organigramme des clés existant de l’hôpital sera fourni par le Maître d’ouvrage. La préparation du 

tableau sera faite en liaison avec les utilisateurs. 

 

Aucun supplément de prix au forfait ne sera accepté en ce qui concerne ces passes. 

 

Il sera fourni 3 clés par serrures. 

 

Les garnitures seront du modèle BERCY 1325 de chez BEZAULT, ou équivalent. Les ensembles 

BERCY comprennent 2 béquilles et 2 plaques. 

 

 
V.3.02. ENSEMBLE A SERRURE DE SURETE 

 

Ensemble à béquilles, platines et serrure de sûreté à condamnation par clés, avec foliot en laiton, 

avec cylindre - Mise en combinaison sur nouvel organigramme du au présent lot. Axe à 50 mm. 

 

 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Sur vantail de 0.83 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 35bis 176_304 
BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION vers CIRCULATION (ex 
189_311)  

 33 180_309 CIRCULATION vers BUREAU (ex 
11 193_312) 

 

Sur un vantail de 0.93 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 202_292 CIRCULATION vers PLONGE BATTERIE (ex 
9 202_302 Epicerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V.3.03. ENSEMBLE A DIGICODE 

 

Ensemble à béquille et serrure à code mécanique type KEYLEX PROFIL référence 22701, (boitier 

à code et garniture intérieure), compris cylindre européen RUBIS sur organigramme de l'hôpital. 

 

Finition gris métallisé ou blanc (RAL 9016) au choix du maître d'ouvrage. 

 

Codification des serrures à la charge de l'entreprise suivant instructions du maître d'ouvrage. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Sur vantail de 0.93 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 34_179_315 
GROUPE FRIGORIFIQUE 

 

Sur vantail de 1.03 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers RESERVE (ex 
12 187_314 Bureau) 

 
V.3.04. FERME PORTES 

 

Ferme porte à frein hydraulique, à fermeture temporisé type TS 72 des Etablissements DORMA, ou 

équivalent, de force adaptée aux vantaux. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Sur vantail de 0.83 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 35bis 176_304 
BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION vers CIRCULATION (ex 
189_311)  

 33 180_309 CIRCULATION vers BUREAU (ex 
11 193_312) 

 

Sur vantail de 0.93 m x 2.04 m : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers 34_179_315 
GROUPE FRIGORIFIQUE 

 202_292 CIRCULATION vers PLONGE BATTERIE (ex 
9 202_302 Epicerie) 

 

Sur vantail de 1.03 m x 2.04 m  : 

Selon plans, accès aux locaux suivants : 

 33 180_309 CIRCULATION vers RESERVE (ex 
12 187_314 Bureau) 

 

 



 
V.3.05. BUTEE DE PORTE AU MURS 

 

Fourniture et pose de butée de porte référence 611.105 des établissements HEWI ou équivalent. 

Coloris au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabriquant. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

 Pour toutes les portes décrites à l’article IV.2 ci-avant. 

  
 

V.4. PROTECTIONS DES PORTES 

 

Fourniture et pose de panneaux de protection en PVC rigide anti-bactérien coloré dans la masse 

type DECOCHOC des établissements SPM. 

 

Classement au feu : M1 (Bs2d0) 

 

Coloris au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabriquant.  

 

Panneaux de 1,30 m de hauteur et de largueur adapté aux vantaux de porte, partie haute formant 

vague. 

 

Epaisseur des panneaux : 2 mm. 

 

Fixation par simple encollage avec la colle acrylique SPM.  

 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

 Sur la face extérieure des vantaux de portes de 

bureaux dues au présent lot et décrites à l’article IV.2 

ci-avant 

  
 Aux deux faces de toutes les autres portes dues au 

présent lot et décrites à l’article IV.2 ci-avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.5. ENSEMBLE MENUISERIE VITRE 

 

Fourniture et pose d’ensemble vitré + allège coupe-feu ½ h (en remplacement à l’identique de 
l’ensemble vitré et de l’allège déposée du bureau diététicien 35bis 176_304), constitué de : 

▪ Cadre dormant / Ossature en frêne massif de 0,10 x 0,07 compris pattes à scellement, 
assemblages et façon de feuillures  

▪ Allèges pleines constituées aux deux faces d’un panneau aggloméré haute densité revêtu par 
placage bois naturel « frêne déroulé » de 5 à 7/10ème d’épaisseur, avec interposition de 
mousse de polyuréthane 

▪ 2 châssis vitrés ouvrant à la française compris ferrage et manœuvre 

▪ 1 châssis fixe 

▪ Triple vitrage type SECURIT, ou équivalent, parcloses en frêne massif, compris coupes d’onglet 

▪ L’ensemble compris toutes sujétions : 

- poteaux de liaison en cadre dormant,  

- façon de joint creux, etc… 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 
 

 

V.6. REVISION DES PUITS DE LUMIERE 

 

Révision de l’étanchéité des châssis vitrés des puits de lumière conservés comprenant : 

▪ Vérification, révision et mise en jeu des systèmes de manœuvre 

▪ Vérification, révision et mise en jeu des ouvrants et dormants 

▪ Remplacement des parties hors d’usage quincaillerie ou bois 

▪ Remplacement des ferrages défectueux  

▪ Remise en place ou remplacement des joints défectueux 

▪ Huilage, graissage des paumelles et toutes pièces de manœuvre. 

▪ Remplacement des vitrages cassés. 

 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans état actuel, dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) 

 EPICERIE (porte 08) 

 ZONE INTERMEDIAIRE  

 

 

 



 

VI. DESCRIPTION DES OUVRAGES – FAUX PLAFOND  
 

VI.1. Faux PLAFONDS HYGIENE EN LAINE DE VERRE HAUTE DENSITE - DALLES 600 X 600 

Fourniture et pose de faux plafonds nettoyables en laine de verre haute densité de type HYGIENE 

PERFORMANCE A des Ets ECOPHON ou équivalent avec dalles recouvertes d’une protection 

résistante aux détergents et à l’humidité. 

 

Caractéristiques : 

• Dimensions  : 600 x 600 mm, 

• Epaisseur  : 20 mm, 

• Couleur : Blanc 

• Absorption acoustique : Classe A. 

• Emissions air intérieur : Classe A+ 

 

Les panneaux seront posés sur une ossature métallique apparente en profils "T" galvanisé, de 24 

mm recouverte d'une peinture laquée blanche cuite au four.  

 

Les longerons principaux seront accrochés au support existant, par l'intermédiaire de suspentes en 

tiges filetées galvanisées. Les traverses seront fixées sur les longerons par encliquetage. 

 

Un profil de rive en "L", prélaqué, même teinte que l'ossature principale, fixé contre les murs et 

cloisons sera prévu pour supporter les panneaux et finir correctement le plafond. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra les coupes d'onglets nécessaires aux changements de direction 

des différents locaux. 

 

La mise en œuvre des panneaux et ossatures sera réalisée conformément aux prescriptions du 

fabricant. 

 

Réalisation des réservations dans dalles de faux plafonds pour mise en place des équipements dus 

par les lots techniques à la charge du présent lot. 

 

Calepinage à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

PHASE 1 

 

En sous-face de dalle haute : 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 DEBOITAGE / LEGUMERIE (portes 06, 14) 

 HALL CUISSON (portes 12, 13) 

 STOCKAGE BATTERIES (porte 12) 

 PLONGE BATTERIE 

 PREPARATIONS FROIDES (portes 14 à 16) 

 SAS entre HALL CUISSON et CONDITIONNEMENT 

 CIRCULATIONS (portes 01 à 06) 

 CIRCULATIONS (portes 07 à 09) 

 EPICERIE (porte 08) 

 STOCKAGE PALETTES 



 SAS CUISINE (portes 09, 10) 

 CIRCULATIONS & STOCKAGE PAIN (portes 10, 11, 
13, 17, 18) 

 ZONE INTERMEDIAIRE (portes 19, 21) 

 STOCKAGE VAISSELLE (porte 23) 
 

 

PHASE 2 

 

Selon plans dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (porte 21) 

 

 

VI.2. Jouées 

 

Pour liaison entre plafonds à des niveaux différents et fermeture de plénums, fourniture et pose de 

jouées en plaque de plâtre BA13 des établissements PLACOSTIL sur ossature, joints et finitions. 

Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 L’entreprise devra chiffrer une quantité provisionnelle 

de 20 ml de 0,60 m de hauteur. 

 

 

VI.3. Grilles DE VENTILATION 

 

Fourniture et pose de grilles de ventilation en aluminium laqué compris toutes sujétions de mise en 

œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 L’entreprise devra chiffrer une quantité provisionnelle 

de 10 unités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. DESCRIPTION DES OUVRAGES – PEINTURE INTERIEURE 
 

VII.1. SUR PLAFONDS  

 

a) sur vieux fonds conservés 

 Lessivage, 

 égrenage des parties dégradées et impression partielle, 

 rebouchage, ponçage, 

 impression et enduit non repassé, 

 ponçage, époussetage, 

 Finition 1 : Finition par deux couches de peinture acrylique satinée - Finition A . 

 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

 

LOCALISATION : 

 
Sur plafonds, suivant plans dans tous les locaux ci-après : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans état actuel, dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION 

 185_298 ZONE INTERMEDIARE 
 

 

PHASE 2 

 

Selon plans état futur dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (porte 21) 
 

 

VII.2. SUR MURS  

 
VII.3. TOILE DE VERRE ET FINITIONS 

 

a) Sur vieux fonds conservés 

 Lessivage ou arrachage des revêtements muraux existants compris évacuation des gravats aux 
décharges publiques ; 

 Egrenage des parties dégradées ; 

 Rebouchage, ponçage ; 

 Impression pigmentée en phase aqueuse, à très faible émission de C.O.V, certifiée Ecolabel, 
du type Indeko Fix, des Ets CAPAROL, ou équivalent ; 

 Fourniture et pose de revêtement mural à base de toile de verre en fibre de verre à peindre, du 
type PANTIVER « motif chevron » des Ets LA SEIGNEURIE, ou équivalent au choix du maître 
d’œuvre ; 

 Application d’une couche de peinture acrylique en dispersion aqueuse à refus ; 

 Finition par deux couches de peinture satinée, à très faible émission de C.O.V, certifiée Ecolabel, 
du type Indeko Satin, des Ets CAPAROL, ou équivalent - Finition A ; 

 Teinte au choix de la maitrise d’ouvrage. 

 

 

 



LOCALISATION : 

 
Sur plafonds, suivant plans dans tous les locaux ci-après : 

 

PHASE 1 

 

Selon plans état actuel, dans les locaux suivants : 

 35bis 176_304 BUREAU DIETETICIEN 

 33 180_309 CIRCULATION 

 185_298 ZONE INTERMEDIARE 
 

 

PHASE 2 

 

Selon plans état futur dans les locaux suivants : 

 CIRCULATIONS (porte 21) 

 
 

VII.4. SUR BOISERIES 

 

VII.5. SUR BOISERIES PREPEINTES 

 Brossage, 

 enduit non repassé compris rives des portes, 

 impression, 

 Finition par deux de peinture laque satinée lisse, glycérophtalique, y compris ponçage entre 

couches - Finition A. 

 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 Toutes les boiseries des locaux décrits à à l’article VII.1 et 

VII.2  ci-avant ci avant aux deux faces. 

 

 

VII.6. SUR BOISERIES CONSERVEES 

 Lessivage, 

 égrenage, 

 rebouchage, ponçage, 

 impression, 

 enduit repassé, 

 ponçage 

 Finition par deux couches de peinture satinée glycérophtalique - Finition A. 

 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 Toutes les boiseries des locaux décrits à l’article IV.1 ci 

avant sur une face vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.7. SUR METAUX 

  

VII.8. METAUX FERREUX 

 Brossage, 

 dégraissage, 

 1 couche antirouille blanc glycérophtalique, 

 Finition par deux couches de peinture satinée glycérophtalique - Finition B. 

 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

 

VII.9. METAUX NON FERREUX 

 Dégraissage, 

 1 couche primaire d'accrochage glycérophtalique, 

 Finition par deux couches de peinture satinée glycérophtalique - Finition B. 

 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 Tous les ouvrages métalliques en métaux ferreux et 

non ferreux des locaux décrits à l’article VII.1 et VII.2 

ci-avant 

 

 

VII.10. SUR PVC 

  

 Dégraissage, 
 Ponçage d'adhérence, 
 1 couche de primaire d'accrochage, 
 1 couche de peinture satinée glycérophtalique - Finition B. 
 Teinte au choix du Maître d'Œuvre. 

 

LOCALISATION : 

 

 Sur tous les ouvrages en P.V.C. dans les locaux décrits 

à l’article VII.1 et VII.2 ci-avant 

 

 

 

 

 

 


