HOPITAUX

rouar  ASSISTANCE
DE PARIS

AP-HP PUBLIQUE

v

ACHATS CENTRAUX

HOTELIERS, ALIMENTAIRES
ET TECHNOLOGIQUES

Hobpital Bicétre

78, rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin Bicétre
Tél.: 015314 69 00

Fax: 01531469 99

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIERES

Consultation n°26/061

RENOVATION DU COEUR DE PRODUCTION
(CUISINE)

C.CT.P
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

LOT 04 — Electricité - SSI




Sommaire

1 GENERALITES ...ttt e e e e e e e e 5
0 A @ | o 1= TSP OO TUU O PPTOPRO TP 5
1.2 D= T T ha oY g e [ o] o) (=] PSPPSR 6
1.3 R =l e [T oo g oL M <1 - | PP 6
1.4  Prescriptions générales et communes a tous les corps d'états .....c.cccvvveeriieiniieenieesneeennennn 6
1.5 Plans d’ amENagemMENTS ...c.uiiiiiiiiiieiiee ettt et sttt e s b e e aa e e nareesaeeenanes 6
1.6 Documents d’études de prix et d’e@XECULION .....ccovviiiiiiiriiecee e 6
1.7 DOSSIEr deS OUVIAZES EXECULES. ...cciiiuiiieiiiiieee ettt e esiteeeestteeeesareeeessreeeessabeeessssbeeesensreeessnnsens 7
1.8 2 L1 4o o TSRS 8
1.9 LCT- 1 [ 1 = PP P PP OPPPPP 8
001 0 T o Ty 4 1= o ] TR RUPTT 8

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES..................... 9
2.1 DOCUMENTS ET PLANS JOINTS .. e 9
2.2 DOCUMENTS ET PLANS A FOURNIR ...t e 9

221 Pendant la période de préparation ......ccccueeeiciiei e 9
2.2.2 Pendant |a phase de travauX @ .....ccoieei i e 10
2.2.3 Apres 'achévement des travaUX © ....ueiceeee e e e e e bee e e s ereeas 10
2.3 Classement de I'établiSSEMENT.......cccuiriiiiiiiiiiieeeecec e 10
2.4 CONTINUITE DE SERVICE ......otiiiiiiteiteeee ettt ettt sttt esneesreesanesane e 10
2.5 LIMITES DE PRESTATIONS. .. .otiitiitteiteete et et et st st st sttt sre e s s e e e sneesreesaeesane e 10
2.6 ELECTRICTE .ottt sttt sttt et ettt st st et b e s be e sme e s an e et e e bt e sneesmeesane e 11
2.6.1 NOIMES €1 FEGIEMENTS......eiiii ettt rbe e e e e et e e e e e bae e e e eabeee e eenreeas 11
2.6.2 NAtUre de 12 tENSION ..coueiiiiiiieee ettt e sbe e s sane e 11
2.6.3 REZIME UE NEULIE ...t e et e e te e e e e e e e e e bt e e e s eatae e e e eabeeeeeenneeas 11
2.6.4 TaUX A’ NAIMONIGUES ...ttt e ettt e et e e tte e e e e ab e e e e abeeeeenbaeeeenbeeeeenanenas 11
2.6.5 SBIECTIVIEA ...ttt sttt e b e s ae e st bbb as 12
2.6.6 REPArtition dES CITCUITS......uieiiiiiiee ettt ettt e et e e et e e e e e rae e e e bae e e eeareeas 12
2.6.7 Lo o1 =To 0] o - O TR PRSP 12
27 SSI 12
2.7.1 NOIMES €1 FEGIEMENTS......eiiiieiiee ettt e et e et e e e e et e e e e e bae e e e abae e e eeareeas 12
2.7.2 GENBIAIILES ...ttt st st b e sttt s 12

3  SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ELECTRICITE...ccvviieeiieeeeiieeeee e 13

31 ETUDES ..ottt ettt et e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s aabe b et e eeeeea e nnnbbeeeeeeeee e nnneneeeeeeeaanan 13

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER ...ccittieeeteeee ettt 14



3.3 CONSIGNATIONS ..ot 15

3.4 DEPOSE ET CURAGE...... ettt ettt st st sttt e sme e e aeeeneees 15
3.5  ARMOIRES DE ZONE EXISTANTES ....c.uttittiteeieenitenite ettt ettt st sttt 16
35.1 TD IPTT.04.2N / IPTT.04.2S ..ottt ettt sttt sttt st nbe b 16
3.5.2 Armoire ventilation cuisine CTA 111 soufflage et reprise......ccccceeeccieeeeccieeeccciiee e, 16
3.5.3 Armoire Force Cuisine, Biberonnerie, chariot chaud .........ccccceeeeveenineeeeieeennnns 17
3.6 NOUVEAU tableau divisionnaire général cuising = TDGC .......ccccevvueerrerrneeeniieesneeenieeesneeanns 17
3.6.1 Equipements de 1'armoire TDGC ........cococuiieiiiiiie ettt e eeire e e evae e e s ebee e e e eareeas 18
3.6.2 Départs alimentés depuis [a nouvelle armoire ........ccccoeccvee e, 18
3.6.3 CaANAlISALIONS ...ttt s st ne s 19
3.7 CHEMINEMENTS ALIMENTATIONS ET DISTRIBUTIONS. .....ccoviiiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 19
3.7.1 POSE SOUS CONAUILS ...veeiuiiiiiieeiiee ettt ettt ettt ettt sttt e e s e s bt e e sabeesabeeesans 19
3.7.2 Chemins de CADIES .....uuiiiieete ettt e st e e s e s be e sateesbee e 20
3.8 RESEAU DE TERRE.... e e 21
3.8.1 LiaisONS EQUIPOTENTIEIIES ...ueii et bee e e s 21
3.8.2 Liaisons équipotentielles sUpPlEMENtAIres .....cccceevecveeiiieciee e 22
3.9 APPAREILS D’ECLAIRAGE ......uviiiiiiiieeeeiitee e ectttee e sttt e s ettt e e s sate e e e sntaeeessnsseeessnsaeeessnsaeeesnnssenenns 22
391 GENBIATES ..ttt sttt e e sttt e e s be e e st e e s be e snteesbeeenes 22
3.9.2 Niveau d EClairE@mMeENT ......oo ittt st et 23
393 TYPE L ettt st b e b sae e e et r e sreesane e 23
3.94 17/ =7 2 24
3.95 17/ =35 2 24
3.10 COMMANDES D’ECLAIRAGES .......uotiiieieiieecieeesieeeeteessteeesteeesteeesseeessteessseeesnseesnsesennsesssenenn 24
3.10.1  CommaNdes MANUEIIES .......oouiiiiieieeeeee ettt st s 24
3.10.2 Commandes par détecteur de PréSENCE ......cccciieeeeciieeeeetiee e eectteeeeete e e etre e e e ebeee e e aeeas 25
3.11  ECLAIRAGE DE SECURITE ...cotiiiieite ettt ettt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e s nnneeeeeeas 25
3.12 POSTES DE TRAVAIL ET PRISES DE COURANT ..ccttiiiiietttteee ettt e e e e 27
3.12.1  Table de Travail...cce e et 27
3.12.2  PriS@S € COUMANTS .eouuvieriiieiiie ittt e sttt e sttt e e st e et e s abe e s beeesareeessseesnreesanenesaneeanns 27
3.13  ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ......eitiiiiieiietttee ettt et e e e et e e e e e e s snreeeeeeas 28
4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES =SSl ... 28
4.1 CONSIGNATIONS ...ttt e e ettt e e e e e e e s bbbt e e e e e e s e snnrebeeeeeeesannnneeeeeeas 28
4.2 B 1=T oo Iy d oL U - = DSOS 29
4.3 DALECtiON INCENIE ...ttt ettt e sbe e st st e s be e be e beenaes 29
A4 INdICAtEUIS A aCION ....eiitieiie ittt ettt h e st st bbb 29

4.5 (D T<Tol LT aTel o 1= T VL= 4 0 L= 30



4.6
47

AVertisseur SONOre ......cccoevvvevevvvveeeenennnn.

Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)



1 GENERALITES

1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des travaux du

Lot 04 — CFO pour I'opération suivante :

Restructuration de la zone coeur de production de la restauration de I’hopital Robert Debré 48
boulevard Sérurier — 75935 PARIS Cedex 19



1.2 Définition du projet

La définition du projet est donnée a I'article 1.2 du lot intitulé « Lot 00 — Prescriptions générales et
communes a I'ensemble des corps d’états ».

1.3 Liste des corps d’états

La liste des corps d’états est donnée a I'article 1.5 du lot intitulé « Lot 00 — Prescriptions générales et
communes a I'ensemble des corps d’états ».

1.4 Prescriptions générales et communes a tous les corps d'états

Les plans annexés représentent les aménagements existants et les aménagements futurs avec le
phasage des zones de travaux, ainsi que I'implantation des équipements concernés par le présent lot.

L'ensemble de ces plans sera a compléter et a vérifier sur place par les entreprises et avec les
intervenants concernés pour s’assurer de la validité de ces documents.

L’ensemble des informations fournies, I'est a titre indicatif afin de faciliter la compréhension du
dossier. Les informations indiquées seront a vérifier par les entreprises elles-mémes avant la remise
de leurs offres. Ainsi chaque entreprise fait siennes des adaptations liées a d’éventuelles discordances
apparaissant lors du chantier.

1.5 Plans d’aménagements

Les plans annexés représentent les aménagements existants et les aménagements futurs avec le
phasage des zones de travaux établis par ’AMO, ainsi que I'implantation des équipements concernés
par le présent lot.

L'ensemble de ces plans sera a compléter et a vérifier sur place par |'entreprises et avec les
intervenants concernés pour s’assurer de la validité de ces documents.

L'ensemble des informations fournies, I'est a titre indicatif afin de faciliter la compréhension du
dossier. Les informations indiquées seront a vérifier par les entreprises elles-mémes avant la remise
de leurs offres. Ainsi chaque entreprise fait siennes des adaptations liées a d’éventuelles discordances
apparaissant lors du chantier.

1.6 Documents d’études de prix et d’exécution

Dans la description ci-apres, I’AMO s’est efforcé de renseigner I'entreprise sur les travaux et ouvrages
qui lui incombent, cependant cette description n’étant pas exhaustive, ce dernier devra exécuter
comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve tous les travaux de sa profession,
nécessaires au parfait et complet achévement de son lot.

Sont compris, I'hébergement, le transport, I'encadrement, les fournitures, les équipements de
manutention et techniques et la main d’ceuvre nécessaires a la réalisation du projet en parfait ordre
de fonctionnement technique réglementaire.

Le matériel et les matériaux mis en ceuvre devront étre neufs, de premiere qualité, conformes aux
normes francaises et de provenance européenne certifié par avis via un laboratoire européen diment
certifié en normalisations équivalentes.



Les valeurs données (quantité, cotes, longueurs, puissances, etc.) sur tous les documents fournis aux
entreprises sont indicatives guides et ne sont la que pour donner une bonne compréhension du projet.

Au-dela des indications données par ces documents, et dans les prescriptions fixées par ces derniers,
il appartiendra a chaque entreprise d'élaborer les plans d’exécution et les spécifications a |'usage du
chantier, de déterminer les dispositions de détails relatives a la mise en ceuvre proprement dite de ces
ouvrages.

Au cours de la phase de préparation des travaux, I'Entrepreneur établira a ses frais en complément
aux études remises dans le DCE par la Maitrise d’CEuvre, les études, notes de calculs, plans et tout
document indispensable a la réalisation des ouvrages.

Tous ces documents devront également étre communiqués au Contréleur Technique pour avis.

Tous les documents d'exécution de I'Entreprise devront étre réalisés sur support informatique
AUTOCAD. Les procédures de codification des documents, des couches et des couleurs, les valeurs des
parameétres systemes et des styles seront définies par le Maitre d'Ouvrage a la notification du marché.
Les fonds de plans Architecte seront fournis sous AUTOCAD a I'Entreprise, sur demande écrite au chef
de projet.

Aucune modification ne pourra étre apportée au projet décrit dans le présent CCTP et les plans joints
sans |'autorisation écrite de ’AMO.

Pour toute modification demandée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'Ouvrage et de ’AMO,
I'Entreprise prendra a sa charge toutes les mises a jour des plans d'exécution liées a cette modification,
et ceci sans se prévaloir d'une réclamation sur ses forfaits d'étude ou d'exécution.

Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditions climatiques des locaux
mis a la disposition de I'Entreprise doit étre signalé avant signature des offres et étre indiqué dans
I'offre de I'Entreprise. Dans le cas contraire, I'Entreprise est réputée avoir accepté les conditions
d'implantations prévues.

1.7 Dossier des ouvrages exécutés
L'Entreprise doit remettre, apres constat d'achévement des travaux et dans les délais définis dans le
CCAP du marché principal un Dossier des Ouvrages Exécutés contenant au minimum :

= Les plans d’'implantations du matériel et des équipements, les passages des réseaux, le
cheminement des canalisations, etc. ;

= Les schémas électriques du projet comprenant les circuits de protection et de
commandes, leurs identifications, les intensités de court-circuit, les calibres nominaux,
les caractéristiques et réglages des protections, les sections et les longueurs des cables,
les types des cables, les chutes de tension ;

= Les notes de calcul de I'installation électrique ;
= Les synoptiques CFO et CFA;

= La vue en élévation des armoires avec la disposition de I'appareillage en chassis et
facade ;

= Laliste des matériels mis en ceuvre, les documentations constructeurs et le certificat de
conformité correspondant ;

= Tous les documents techniques avec les caractéristiques de tous les appareillages et
notices d’entretien et d’exploitation de I'ensemble des équipements fournis et des
produits utilisés ;

= Les notices descriptives de mise en service, d’exploitation et d’arrét des équipements ;



= Les instructions de manceuvre avec les consignes d’exploitation et de maintenance des
nouvelles installations ;

= Les proces-verbaux de réaction au feu de moins de cing ans sur les matériels et les
produits utilisés pour le cloisonnement coupe-feu et pour les rebouchages des
percements ;

= Les fiches d’autocontroles du matériel installé avec les certificats des tests des divers
équipements ;

= Le dossier des essais de réception avec le Maitre d'Ouvrage.

L'ensemble de ces documents aura été rectifié et mis a jour en tenant compte des modifications
apportées en cours des travaux.

L’entreprise devra soumettre le dossier au Maitre d’ceuvre au préalable pour validation.

Le DOE sera fourni sous format papier et sous format électronique (pour chaque document le fichier
PDF et fichier source permettant une modification ultérieure par le Maitre d’Ouvrage).

1.8 Réception

Les entreprises devront étre en mesure d’effectuer 'ensemble des tests, au minimum une semaine
avant la réception définitive des installations. Elles fourniront, lors de la réception, les matériels et
personnels nécessaires a la réception, ainsi que tous les documents contractuels, de récolement et de
maintenance des installations.

Alafin de laréception, 'ensemble des installations devra étre remis en parfait état de fonctionnement,
les matériels a usage unique ou défectueux ayant été changés. Si ces conditions ne peuvent étre
remplies, les conséquences éventuelles seront a la charge des entreprises.

1.9 Garantie

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la réception des
installations en ordre de marche.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée et donnent les résultats attendus.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie (un an de parfait achévement et deux
ans de bon fonctionnement) I'Entreprise doit a ses seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux,
effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou équipements mal
dimensionnés, mal adaptés ou défectueux.

1.10 Formation

Dés la prise de possession de l'installation par le Maitre d'Ouvrage et a une date fixée en accord avec
lui, I'Entreprise déléguera un de ses représentants qualifiés pour la formation pour une durée minimale
de 1/2 jour ouvré dans le but de former le personnel qualifié désigné par le Chef d’Etablissement et ce
afin que ce personnel puisse assurer la maintenance courante de toute l'installation. Les formations
seront prévues pour un maximum de 5 représentants du personnel d’exploitation.

Cette prestation fait partie intégrante du présent marché. L’Entreprise proposera un programme de
formation qu’elle soumettra a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage au
minimum trois mois avant la réception des ouvrages.

La formation devra se faire sur site en utilisant les systemes mis en place, sur la base des documents
DOE.



Elle fera I'objet d’'un compte-rendu mentionnant les noms et qualités des personnels formés par
systémes.

Les frais de déplacements du personnel chargé de la formation devront étre inclus dans le prix.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET
PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS ET PLANS JOINTS

Les prestations seront conformes a tous les documents et plans joints au présent appel d'offres.

L'entrepreneur reste seul responsable de ses ouvrages, des notes de calculs et dessins nécessaires a la
bonne exécution de son travail. Les plans joints a ce dossier n'ont que valeur de plan guide.

L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'CEuvre toutes les imprécisions, erreurs ou omissions
éventuelles qui résulteraient du présent document, dans le but d'obtenir une meilleure évaluation.

Si aucune réserve n'est formulée en temps utile, I'entrepreneur aura de ce fait la responsabilité de la
bonne exécution des travaux, et ce sans pouvoir prétendre a quelques travaux supplémentaires du fait
de son omission.

2.2 DOCUMENTS ET PLANS A FOURNIR

2.2.1 Pendant la période de préparation

Durant la période de préparation du chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de fournir tous les
éléments et plans de détails relatifs a I'exécution de ses ouvrages et de les soumettre a I'approbation
du Maitre d’CEuvre et du bureau de controle.

L'entreprise devra toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d’interfaces nécessaires a
la mise en ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions conceptuelles et
réglementaires.

Les plans de principe des installations envisagées sont fournis. Aucune modification ne sera entreprise
sans accord préalable.

Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant tout commencement des travaux,
les documents d’études de dimensionnement, les fiches techniques des produits proposés et les
documents d’études d'exécution seront soumis au VISA du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement des documents d’exécution suivants :
Dimensionnement des installations :

= Note de calculs et de dimensionnement ;

= Fiches et spécifications techniques du matériel ;
Plans et détails :

= Plans d’exécution détaillés par réseau avec altimétries des réseaux ;

= Plans d’accessibilité pour la maintenance des équipements ;

= Nomenclature du matériel.



2.2.2 Pendant la phase de travaux :

Tous les plans d’ouvrages et de réalisation (détails et ensembles) et tenant compte des ouvrages et
réservations seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans I'accord du Maitre d’CEuvre et du bureau de contréle.

L'entreprise devra, a 'avancement de ses travaux, assurer la tenue a jour de ses plans d’exécution.

2.2.3 Apreés I'achévement des travaux :

Le titulaire fournira un dossier de récolement comportant I'ensemble des plans des ouvrages exécutés,
les fiches techniques et procés-verbaux des matériaux mis en ceuvre.

L’entreprise aura donc a sa charge |'établissement du DOE comprenant :
= Liste du matériel installé ;
= Nom et adresse des fournisseurs ;
= Liste des opérations de maintenance et calendrier d’entretien ;
=  Fiches techniques du matériel installé ;
= Schémas de principe ;
= Plans et schémas d’exécution ;
= Notes de calculs ;
= Cahier de recette ;

= Les PV d’essais, d’épreuves et de réglages.

2.3 Classement de I’établissement

L'établissement est soumis a la réglementation ERP type U 1 ére catégorie, avec des activités annexes
de types N, M, R et PS.

2.4 CONTINUITE DE SERVICE

La continuité de desserte en réseaux de toutes nature sera a maintenir du début a la fin de I'opération,
pour I'ensemble des zones hors chantier. En cas d’impossibilité justifiée, le Maitre d’Ouvrage et le
Maftre d’ceuvre en seront saisis par anticipation d’au moins 6 semaines, avec une proposition de la
procédure devant éviter ou limiter au strict minimum les nuisances aux tiers. L’entrepreneur devra la
prise a sa charge intégrale des frais liés a ces sujétions et ne pourra en aucun cas arguer d’une
méconnaissance du déroulement de I'opération ou des installations techniques existantes.

2.5 LIMITES DE PRESTATIONS

Lot Maconnerie

A la charge du lot « Magonnerie » :

= Réservations, trous et percements de section rectangulaire supérieure a 10x10cm ou de
diametre supérieur a 10 cm dans les ouvrages béton, y compris reprises éventuelles de
structure et calfeutrement ;

= Mise a disposition de bennes pour le tri sélectif ;



= |nstallation de chantier.

Lot CFO Cfa SSI
A la charge du lot « Elec SSI » :
= Percements et rebouchages dans les cloisons légeres ;

=  Percements et rebouchages dans le gros ceuvre des réservations de diametres inférieurs a
100mm ou de sections inférieures a 100cm? et pour toutes réservations dans les cloisons
placoplatre ;

= Rebouchages par matériaux reconstituant le degré coupe-feu et phonique demandé ;

= En cas de nécessité, des chevilles chimiques pourront étre employées pour les fixations
réalisées dans les parties étanches ;

= Tri sélectif avec bennes mises a disposition par le lot GO ;

Partie Cloisons Doublages

A la charge du lot « Macgonnerie » :
= Calfeutrements de dimensions supérieures ou égales a 10 x 10 cm ;
A la charge du lot « CFO Cfa » :

= Calfeutrements inférieurs a 10 x 10 cm.

2.6 ELECTRICTE

2.6.1 Normes et reglements

Les installations seront réalisées conformément aux normes et textes en vigueur au moment de la
réalisation des travaux.

L'installation devra étre en tous points conforme aux normes, D.T.U., textes réglementaires ou
législatifs en vigueur lors de I'exécution des travaux et en particulier, sans que cette liste soit limitative.

2.6.2 Nature de la tension
Les tensions des réseaux seront les suivantes :
Alimentation ENEDIS HTA Triphasé : 20 kV — 50Hz
Distribution BT Triphasé + Neutre : 400/230V — 50Hz

2.6.3 Régime de neutre

Le régime de neutre est le régime TNS.

2.6.4 Taux d’harmoniques

Les courants harmoniques de rang 3 générés par les charges non linéaires seront pris en compte de la
facon suivante :

= Liaisons sources / TGBT : taux <15% ;



2.6.5 Sélectivité

Les unités de controles et les déclencheurs des disjoncteurs seront sélectionnés de maniére a assurer
la sélectivité totale avec la protection amont de chaque circuit.

2.6.6 Répartition des circuits

Les installations électriques des locaux accessibles au public doivent étre commandés et protégés
indépendamment de celles alimentant les locaux ou le public n'a pas acces.

L'indépendance doit étre réalisée pour les protections contre les surintensités et les protections contre
les contacts indirects.

D'une maniere générale, la lumiere, les prises de courant et la force motrice seront distribuées par des
circuits et des canalisations séparées.

L'équilibrage des circuits sur chaque phase devra étre réalisé.

Les prises de courant dédiées au ménage seront alimentées par un circuit spécifique indépendant.

2.6.7 Protections

L’entreprise devra la mise en ceuvre de protection avec les estampilles NF et CE pour homogénéisation
de maintenance et sélectivité totale électrique avec les équipements de I'établissement ; le choix
définitif devra respecter la directive des services techniques de I’APHP, il ne sera pas dérogé a ce
principe.

Les protections seront choisies et calculées conformément aux normes et réglements en vigueur,
notamment la norme NFC 15.100.

L'ensemble des protections sera du type disjoncteur multipolaire. Il sera apporté le plus grand soin aux
calculs des protections, notamment pour les pouvoirs de coupure sur court-circuit et le déclenchement
sur contacts indirects suivant le régime de neutre correspondant.

2.7 SSI

2.7.1 Normes et reglements

Toutes les installations devront étre conformes aux :

= Textes en vigueurs, lois, décrets, arrétés, circulaires et additifs, ainsi qu'aux fiches, notes et
commentaires techniques qui les accompagnent ;

= Normes francaises, NF S ;

= Les Publications provenant de I'Union Technique Electrique, y compris les commentaires,
guides pratiques, prescriptions provisoires et notes d'interprétations ;

= Les Publications éditées par le C.S.T.B., Notices et documents techniques unifiés (DTU).
2.7.2 Généralités

Le systeme de sécurité incendie de I'établissement est composé d’un SMSI de marque DEF, comprenant
un SDI Altair et d’'un CMSI Antares IV.



Le présent lot devra prévoir la dépose des équipements incendie de la zone avant les travaux. Elle
devra les stocker dans un lieu sain et propre afin de pouvoir les réinstaller selon la configuration des
nouveaux locaux aprés les travaux (toute dégradation des équipements existants sera a la charge du
présent lot).

L’entreprise devra prévoir dans son offre les travaux suivants :
= Les consignations, déposes des équipements incendie existants avant les travaux ;

= La conservation en provisoire détection permettant de conserver une détection incendie
durant les phases chantier ;

= Le dévoiement des lignes de détections et d’asservissements existants pendant les travaux ;

= La mise en ceuvre de détecteurs incendie et d’indicateurs d’action dans tous les nouveaux
locaux ;

= La mise en ceuvre d’avertisseur lumineux dans les sanitaires ;
= La mise en ceuvre d’Alarme Générale Sélective dans les circulations des nouveaux locaux

= Le raccordement des DAS du projet ;

L’entreprise devra dans le cadre de ses études réaliser les implantations des équipements techniques
d’alarme incendie.

L’entreprise devra prendre en compte et calculer toutes les puissances nécessaires pour I'alimentation
des nouveaux besoins, ceci depuis le CMSI.

Le présent lot devra également la modification de la programmation de I'ECS et du CMSI ainsi que la
fourniture de la nouvelle programmation de I’'UAE et des plans de zonings associés.

NOTA : le présent lot aura a sa charge :

= |’alimentation électrique de sécurité 48V pour tous les DAS ;
= Ajout en VTP des modules déportés nécessaires aux nouveaux asservissements ;
= Les liaisons de commandes de réarmements de ces DAS.

= La mise en place de réarmement électrique sur les CCF conservés

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ELECTRICITE

3.1 ETUDES

L'entreprise effectuera les relevés en amont et en cours de curage de facon a identifier les circuits
éventuels a maintenir pour les activités voisines.

L’entreprise effectuera les plans d’implantations, les bilans de puissance et les notes de calculs a faire
valider avant mise en ceuvre. Elle fournira également toutes les fiches techniques des matériels
proposeés.



3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre des installations électriques de chantier mises a
disposition pour les entreprises affectées a I'opération.

Elle devra I'entretien, les déplacements éventuels et la dépose en fin de chantier des équipements
électriques du chantier qui sont a sa charge.

L'installation de chantier sera conforme au « réglement de sécurité relatif aux installations électriques
de chantiers » édité par I'OPPBTP, a la NF C 15-100, au code du travail, au décret du 14 novembre 1988
sur la protection des travailleurs (+ articles et reglements régional ; départemental ; communal).

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un tableau électrique principal de chantier ainsi que des
coffrets de dérivation pour I'alimentation des équipements de chantier suivants :

= Les points de distribution électriques pour les alimentations des appareils portatifs ;

= Les éclairages dits normal et de sécurité sur toute la zone chantieret son
environnement ;

= |’alimentation générale du chantier a partir de I'installation existante ;

= L’alimentation électrique des matériels de ventilation de chantier ;

= L'alimentation électrique des matériels de gros ceuvre ou autre corps d’état ;
= L’alimentation 32 A spécifique au désamiantage de la zone le cas échéant.

= Les alimentations provisoires destinées aux besoins des bureaux maintenus en activité
(Eclairage, PC, postes de travail...) pendant les périodes d’indisponibilité des armoires
de zone.

Ce tableau électrique principal sera alimenté depuis I'armoire électrique existante de la zone : située
pTT0.4.6N/S. L'entreprise devra prévoir dans son offre le cdble d’alimentation sous fourreau
cheminant en plafond, ainsi que la protection de type disjoncteur a intégrer dans I'armoire existante.

Pendant la phase de chantier, les cables concernant I'installation de chantier devront étre visuellement
identifiables a I'aide de rubalise ou clairement étiquetés.

L'entreprise devra également la mise en ceuvre de tous les coffrets secondaires nécessaires au bon
déroulement du chantier et de la continuité de service des zones occupées y compris cables et
raccordements, sans pourvoir prétendre a des compensations financieres. Cette prestation est réputée
comprise dans I'offre de base de I'entreprise. Ces coffrets seront alimentés depuis le tableau principal
de chantier a la charge au présent lot.

Chaque coffret d'alimentation local sera équipé au minimum pour les besoins du chantier de :
= 1 prise 3x32A+T;
= 2 prises 3x16A+T;
= 3 prises 2x10/16 ;
= 1 bouton d’arrét d’urgence ;
= 1 protection par disjoncteur différentiel 30mA ;
= 1indice protection IP 44 classe Il avec une résistance mécanique 1K 08 ;
= 1 prises seront de type industriel étanche.
Chaque coffret d’alimentations provisoires des zones occupées seront équipées au minimum de :

= 1 bouton d’arrét d’urgence ;



= 4 protections par disjoncteur différentiel 30mA / PC
= 4 protections par disjoncteur différentiel 30 mA / éclairages
= 1indice protection IP 44 classe Il avec une résistance mécanique 1K 08 ;

Tous les tableaux électriques locaux seront munis d'un PV individuel de vérification réalisé par un
bureau de contréle agrée.

L'installation d’un éclairage de chantier sera effectuée dans les couloirs, les locaux borgnes et toute
autre zone a faible luminosité au moyen de guirlandes ou spots adaptés (avec marquage CE) offrant
un minimum de 50 lux au sol. Les lampes devront étre de type Bandeau LED, celles-ci seront contrdlées
par une horloge permettant de limiter la consommation d’énergie.

Les entreprises ayant besoin de plus de 50 lux au sol pour la bonne réalisation de ses travaux, devra
prévoir la fourniture de sa propre source d’éclairage.

Nota : Le titulaire effectuera également les raccordements électriques des modulaires base-vie a partir
de cables d’alimentations existants utilisés par I’occupant précédent.

3.3 CONSIGNATIONS

La consignation électrique BT est a la charge du MOA ou de I’exploitant du site. Cependant, le présent
lot devra étre présent lors des consignations afin de s’assurer que celle-ci ont été faites correctement,
et que toutes les personnes qui travaillent sur le chantier ne présentent aucun risque d’électrisation
ou d’électrocution.

L’entreprise devra demander la consignation des installations CFO, CFA et SSI par email aux services
concernés du MOA 48h avant l'intervention.

Apres chaque mise hors tension, la MOA devra fournir une attestation de consignation a I'entreprise.

La procédure sera la méme pour la déconsignation des installations.

3.4 DEPOSE ET CURAGE

L'entreprise devra prévoir dans son offre la dépose soignée de l'ensemble des équipements
électriques.

Certains équipements électriques pouvant étre réutilisés devront étre stockés dans des locaux de
I’entreprise pendant les travaux.

Les équipements non réutilisés dans le projet, devront étre mis a disposition a la maitrise d’ouvrage.
Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne souhaiterait pas récupérer les équipements déposés, I'entreprise
devra prévoir leurs évacuations.

Les tableaux électriques existants du service ainsi que leurs alimentations normales et remplacements
seront déposées.

Apres identification et repérage, I'entreprise devra prévoir la mise en sécurité de certains réseaux
existants a conserver CFO, CFA afin qu’ils ne soient pas détériorés et qu’ils soient maintenus
fonctionnels. Il est en est de méme pour les dispositifs de guidage de chariots automatiques situés face
aux monte-charges C2 du point vert.

L'entreprise devra l'identification des matériels obsolétes de la zone de travaux et leur dépose si
nécessaire.

De plus, tous les équipements en limite des zones de travaux risquant d’étre impactés devront étre
déposés lors de la démolition du cloisonnement et reposés. (Borne WIFI, borne DECT, boite de
raccordement...)



3.5 ARMOIRES DE ZONE EXISTANTES

3.5.1 TD 1PTT.04.2N / 1PTT.04.2S

Cette armoire est composée de deux chassis. Les chassis et les protections qui les composent sont
d’ancienne génération. Cet ensemble ne peut plus évoluer sans une coupure générale.

Le chéssis 04.2N alimente :

L’éclairage de la zone travaux et des circulations

L'éclairage du bureau gestionnaire

L’éclairage des sanitaires et salles de détentes du personnelle
Un broyeur

Un chariot batterie plonge

Une plaque chauffante salle de détente du personnelle

Un convecteur

Une alimentation caméra

Une alim bac a graisse

Lesalim PCEPI1a3

Le chéassis 04.2S alimente :

L'éclairage des circulations co6té TGBT

Les prises maintenance du local TGBT

La ventilation du local TGBT

Les prises ondulées des postes informatiques des bureaux de la cuisine

Cette armoire sera maintenue en I'état, les départs qui seront consignées devront étre repéré comme
libre. Les cables associés devront étre décabler et supprimer depuis le bornier des départs.

ID 1PTT.04.2N / 1PTT.04.2S

3.5.2 Armoire ventilation cuisine CTA 111 soufflage et reprise

Cette armoire assure le pilotage da la CTA 111 ainsi que des quatre ventilos convecteurs de la cuisine.



TD - Ventilation cuisine.

3.5.3 Armoire Force Cuisine, Biberonnerie, chariot chaud

Cette armoire assure I'alimention des équipements de forte puissance comme les fours, lave vaiselle,
divers équipements spécifique de la cuisine et de la bibronerie.

Cette armoire est vétuste et n’est pas en capacité d’évoluer en cas de nouveaux besoins électrique
dans cette zone. Les voyants de signalisation ne semblent pas non plus fonctionner.

Cette armoire sera maintenue en I'état, les départs qui seront consignées devront étre repéré comme
libre. Les cables associés devront étre décablés et supprimés depuis les borniers des départs.

TDG Force cuisine

3.6 NOUVEAU tableau divisionnaire général cuisine - TDGC

Cette nouvelle armoire sera alimentée depuis I'armoire Force cuisine décrit précédemment.



3.6.1 Equipements de I'armoire TDGC

Chaque organe de coupure possédera un jeu de contacts auxiliaires pour le renvoi sur le systeme de
Gestion technique du batiment.

Chaque élément devra posséder les équipements suivants :

= Interrupteur général : contact ouvert / fermé + dispositif de déclenchement
= Disjoncteur : contact ouvert / fermé + synthése défaut
= |nterrupteur : contact ouvert / fermé

Ces contacts seront démunis de toute tension et les contacts inverseurs seront tous cablés a 100 % et
ramenés sur bornes (commun / position Normalement Ouvert / position Normalement Fermé).

Ces renvois d’informations seront ramenés sur un bornier spécifique diment repéré a mettre en
ceuvre dans la gaine latérale de départs de I'armoire.

Répartiteur :

Le tableau sera équipé de répartiteur de rangée a connexion rapide 4P — 200 A de type Multiclip

Repérage des borniers :

Les borniers seront repérés conformément aux plans et schémas d’EXE de I'entreprise.

Repérage de la filerie :

L'ensemble de la filerie sera repéré par le systtme Mémocab de chez Legrand ou équivalent, les
repérages des cables internes de chaque tableau seront faits aux deux extrémités du conducteur.

Repérage des départs :

L'ensemble des départs sera repéré via des étiquettes placées sur les plastrons de I'armoire et sur les
protections avec des étiquettes dilophane.

Type de borniers :

Le raccordement des disjoncteurs sera effectué par des bornes a clips de type HK de chez Schneider ou
équivalent.

Arrét d’urgence :

L'armoire disposera d’un arrét d’urgence ramené sur bornes en facade de |
Installation :

La nouvelle armoire sera installée dans le local du TDG cuisine existant.
Alimentation

L’alimentation de la nouvelle armoire sera assurée depuis I'armoire TDG Force cuisine via une nouvelle
protection et cable d’alimentation fournis et raccordée par le présent lot.

3.6.2 Départs alimentés depuis la nouvelle armoire

Généralité sur les départs protégés a mettre en ceuvre (a compléter par I'entreprise dans son étude a
partir des besoins décrits dans ce CCTP); les différentiels seront a prévoir sur les disjoncteurs
terminaux.



3.6.3 Canalisations

L'entreprise devra prévoir le remplacement complet des canalisations. Elle devra faire valider les
sections proposées via une note de calcul.

Les canalisations répondront entre autres aux exigences du guide UTE C 15-520 "Canalisations - Modes
de pose et Connexions" UTE C 15-900 et a la NF C 15-100 ainsi qu'aux DTU de modes de poses.

Les canalisations de courants forts seront réalisées en cdble C2 industriels (U1000 R2V).
L'alimentation ou la commande des appareillages en fil a fil ne sera pas admise.

Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode « tenant — aboutissant » par
étiquette gravée.

Un repérage en texte clairement identifiable en plague Gravoply sera réalisé au feutre indélébile sur
les couvercles de chaque boite de dérivation. L'implantation des boites de dérivation et leur repérage
individuel sera reconduit sur les plans d'exécution que fournira |'entreprise dans son dossier de
recollement.

Les boites seront installées accessibles et fixées sur les chemins de cables.

Les ceillets en extrémités de cables sont interdits sauf cas particulier et accord écrit de la Maitrise
d’ceuvre technique.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les mises sous tension des masses métalliques.

Toutes les précautions seront prises pour que les cables ne puissent étre blessés ou que la classe
d’isolation de I'isolant des conducteurs soit modifiée de quelque maniere que ce soit et sur toute la
longueur des canalisations.

Tous les cables installés a I'extérieur et soumis au U.V devront faire I'objet d’une protection sous
conduit ou sous chemin de cables fermés capotés.

par les constructeurs devront étre rigoureusement respectés.

Ces canalisations seront calculées de fagon a limiter la chute de tension conformément a la
prescription des normes NF C 15.100 et suivantes.

Toutes les canalisations comporteront un conducteur de protection raccordé a la terre.

Tous les calculs des sections des cables seront faits pour des chemins de cables ou goulottes recevant
plus de 9 cables, sur une couche maximum.

Sections minimales des conducteurs

= 1.5mm? pour I'éclairage de type U1000RO2V ;

= 2.5mm? pour les prises de courant 16A, pour les alimentations petites forces de type
U1000RO2V;

= 4mm? pour les circuits 20A de type U1000RO2V ;
= 6mm? pour les circuits 32A de type U1000RO2V.

Ces sections peuvent varier en fonction des longueurs et seront a valider par note de calcul.

3.7 CHEMINEMENTS ALIMENTATIONS ET DISTRIBUTIONS

3.7.1 Pose sous conduits

Il pourra étre mis en ceuvre 4 types de conduits :



=  conduits rigide isolant (IRL) ;
= conduit souple isolant (ICTL, ICTA) ;
= conduit en acier rigide ou flexible (MRB - MSB) ;
= conduit TPC.
Ces conduits devront étre mis en ceuvre de la maniére suivante :

Dans les faux plafonds et dans les espaces creux des murs et cloisons :

Pour les cas de mise en ceuvre dans les constructions métalliques ou bois, les conduits IRO APE, ICD APE
et ICT APE sont utilisables, assurant le degré de protection mécanique.

Dans les dalles et les murs en béton :

Les conduits ICTL, AE ou APE et ICTA AE ou APE seront utilisables, en assurant le degré de protection
mécanique.

Dans le sol :

Concernant les conduits de section inférieurs a 40 mm de diametre, les types ICTL AE ou APE et ICTA AE
ou APE seront mis en ceuvre.

Pour les conduits supérieurs a 40 mm de diamétre, les conduits en TPC seront utilisés.

La taille des conduits est définie d'aprées la norme NFC 15-100. Le taux de remplissage des conduits ne
devra pas dépasser les 60 %.

Les cables de tension et d'utilisation différente sont posés dans des conduits distincts.

Tous les conduits seront nettoyés a l'intérieur pour enlever les poussieres ou déchets avant le tirage des
cables.

Les coudes rigides devront avoir un rayon minimum de courbure égal a 10 fois le diamétre du cable
transporté et ne devront pas faire un angle supérieur a 90°. Les coudes réalisés sur le chantier le seront
par des outillages congus a cet effet.

Lorsque des manchons seront utilisés, ils seront collés, sinon le conduit devra étre fixé par une bride de
serrage de chaque c6té du manchon.

Conduit apparent :

La pose des conduits en apparents seront de type goulotte blanc antimicrobien.

La pose de cables sous conduits encastrée sera soumise au respect de la Norme NF C 15-100 et UTE C15-
900 — et respecter le tableau du paragraphe 4.35 du guide NF C 15-520.

Les reconstitutions CF des traversées sont a la charge du présent lot.

3.7.2 Chemins de cables

L’entreprise devra prévoir un remplacement complet des cheminements.

Il sera fait usage de chemins de cables a mailles soudées et galvanisés pour les courants forts, d’'une
hauteur d’aile minimum de 50 mm avec emboitage rapide.

Il sera fait usage de chemins de cables en tole pliée galvanisée a bords roulés fermés de sécurité pour
les courants faibles, d’'une hauteur d’aile minimum de 48 mm de type dalle perforée.

Tous les éclissages seront réalisés par un systeme de peigne de méme marque que le chemin de cables.

Les chemins de cables (courants forts et courants faibles) seront mis en ceuvre en respectant les
tableaux de charge fournis par le constructeur.



Une distance de 30 cm au moins doit étre laissée entre les réseaux de sécurité ou de courant faible et
les cheminements courant forts.

Dans la mesure du possible, les changements de direction, de niveaux, de plans se feront a I'aide
d’éléments préfabriqués de méme origine que le chemin de cables.

Dans le cas ou les arétes ou extrémités de chemin de cables présenteraient des risques
d’endommagement des isolants des canalisations, des protections convenables seront mises en place.

En cas de fixation des supports par tiges filetées, celle-ci devra se faire dans les dalles de construction.

Pour les chemins de cables verticaux, ceux-ci ne seront jamais posés directement sur les murs ou
cloisons, mais par l'intermédiaire de supports (supports Z, Oméga ou consoles).

Les scellements au pistolet sont strictement interdits.

Les chemins de cables seront obligatoirement mis a la terre par des cébles en cuivre nu de 16 mm? au
minimum (voir dimensionnement de la NF C 15-100) installé sur I’aile des chemins de cables a I'aide
de bornes cuivre fixées sur ledit chemin de cables et, ce, sur tout leur parcours.

Tous les chemins de cables auront une réserve disponible apres toutes les poses qui sera effective a
30 % de son volume intérieur.

Tous les chemins de cables posés en extérieur seront de type fermés, capotés, galvanisés a chaud,
permettant ainsi une protection contre les agressions atmosphériques.

Les reconstitutions CF des traversées sont a la charge du présent lot.

3.8 RESEAU DE TERRE

3.8.1 Liaisons équipotentielles

A partir des tableaux de distribution, la terre sera distribuée aux différents points d'utilisation par
I'intermédiaire d'un conducteur de protection faisant partie du cable d'alimentation multiconducteur
ou empruntant le méme circuit.

La section du conducteur de protection sera la méme que celle des conducteurs actifs jusqu'a 35 mm?.
Elle est égale a la moitié de celle des conducteurs actifs au-dela de 35 mm?2.

L'entrepreneur devra réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques mises en place dans le
cadre de son lot. On appelle "masse métallique" toute partie conductrice susceptible d'étre touchée,
normalement isolée des parties actives, mais susceptible d'étre mise accidentellement sous tension.

Tous les matériels spécifiés dans la norme NF C15-100 devront étre mis a la terre. Cette mise a la terre
sera réalisée par le lot fournissant le matériel a mettre a la terre a partir des attentes de terre mises a
disposition dans le batiment par le titulaire du présent lot.

Doivent étre reliés a la terre au minimum :
= Tous les conduits métalliques et chemins de céables ;
= Tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral ;

= Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique
accessible notamment les armoires électriques et les luminaires ;

= Les huisseries métalliques (dans les limites imposées par la norme NF C15-100) ;
= Les armatures de faux-plafond ;

= Toutes les ossatures, fenétres, portes et masses métalliques entrant dans la
construction de batiment ;



= Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non
électriques qui y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations, etc. en
pied de colonne).

Cette liste n’est pas exhaustive.

3.8.2 Liaisons équipotentielles supplémentaires

Conformément a la NCF 15-211, dans les locaux a usage médical de groupe 1, le présent lot doit la mise
en ceuvre des liaisons équipotentielles supplémentaires réalisées conformément aux régles du
paragraphe 415.2 de la NFC 15-100.

Seront interconnectées toutes les masses métalliques accessibles dans les chambres USC et
notamment :

= Les menuiseries métalliques, le porteur du faux plafond, les GTL,
= les canalisations d’eau de la salle de bain, de fluides médicaux, de vide,

= tous éléments conducteur présentant une surface de conductrice d’au moins 2dm? ou
pouvant étre saisis a la mains.

Cette liste n’est pas exhaustive.

3.9 APPAREILS D’ECLAIRAGE

3.9.1 Généralités

Les appareils d’éclairages seront conformes aux prescriptions PROMOTELEC Plus et certifiés aux
normes NF ou ENEC par un organisme agréé européen. lls seront tous certifiés C.E. Tous les luminaires
devront avoir un Procés-Verbal de certification (NF EN 60598 en particulier).

Les appareils d'éclairage auront des caractéristiques techniques correspondant aux risques présentés
dans les différents locaux, notamment en ce qui concerne les indices de protection.

Pour les luminaires étanches :
Les fermetures des vasques devront se révéler efficaces dans le temps.
Les pénétrations des cables seront réalisées par presse étoupe.

Les appareils d’éclairage ne doivent pas faire obstacle a la circulation des personnes, ils ne devront pas
étre installés en dessous de 2,25 metres.

Les luminaires devront satisfaire aux essais aux fils incandescent, dans la limite de |’article EC5 § 2.

Les luminaires suspendus ou posés en faux plafond seront raccordés a des filins de retenue et de
sécurité en acier pour encrage, ils seront en nombre suffisant pour garantir I'horizontalité du luminaire
en toute occasion. Les filins de retenue de sécurité seront fixés a la structure solide du batiment. Les
attaches de chaque filin seront adaptées en matériaux "acier" (utilisation de dominos ou ensemble
"boulons/écrou" sont strictement proscrites dans cette opération) Les systemes mis en ceuvre seront
d'origine industrielle manufacturée d'origine GRIPPLE ou équivalent.

L’entreprise devra prévoir les travaux suivants :

= Ladépose des éclairages existants dans le cadre du curage avec stockage sur instruction
du MOA

= Lafourniture, la pose, y compris cablage des éclairages dans les nouveaux locaux



L'emplacement définitif du matériel pourrait étre modifié avant la mise en ceuvre, sur demande du
Maitre d'CEuvre et maitre d’Ouvrage sur présentation de la note d’éclairement des différents locaux.

Les divers équipements d’éclairage seront protégés depuis le Tableau Divisionnaire de la zone.

Afin de limiter les effets de perturbations liés aux disjonctions, les équipements seront judicieusement
subdivisés en plusieurs circuits regroupés en zone.

Si nécessaire les luminaires encastrés dans les faux plafonds seront équipés de pots protecteurs pour
éviter les échauffements sur les isolants thermiques.

Le titulaire fournira les notes de calcul permettant de justifier les niveaux d’éclairement souhaités.

3.9.2 Niveau d’éclairement

Suivant la NF EN 12464-1 :

= Couloir/circulation : 200 lux ;

= Epicerie: 200 lux;

= Hall de cuisson : 500 lux ;

= Petit déjeuner : 500 lux ;

= Stockage Batterie : 200 lux ;

= Plonge batterie : 200 lux ;

= Zone intermédiaire : 200 lux ;

=  Préparations froides : 500 lux ;

= Stockage palette : 200 lux ;

= Déboitage / Légumerie : 500 lux ;

Les luminances de toutes les surfaces des parois du local seront considérées pour le chiffrage comme
étant :

= Plafond:0.7;

= Murs:05;

= Sol:0.2;
L'uniformité de I'éclairement devra respecter la norme NF EN 12464-1
La technologie LED sera généralisée dans le projet.

Tous les appareils seront équipés d'une borne de terre raccordée sur les conducteurs de protection de
I'installation.

3.9.3 Typel

Les luminaires seront de type encastré 600x600 de la gamme Omega LED des Etablissement THORN
en version gradable (Luminaire DALI) ou équivalent.

En I'absence de faux plafond ces luminaires devront étre équipé de cable de suspensions.
Ils auront les caractéristiques suivantes :
= Dimensions : (Lxl) 596x595 ;

= Type de lampe: Led;



=  Puissance : 40W ;

= IP65

3.9.4 Type 2

Les luminaires seront de type encastré 600x600 de la gamme Omega LED des Etablissement THORN
en version gradable (Luminaire DALI) ou équivalent.

En I'absence de faux plafond ces luminaires devront étre équipé de cable de suspensions.
Ils auront les caractéristiques suivantes :

= Dimensions : (Lxl) 596x595 ;

= Type de lampe: Led;

=  Puissance : 40W ;

= IP30

Localisation : selon plan

3.9.5 Type 3

Les luminaires seront de type réglette étanche de la gamme Drakkar PRO des Flumen Lightning ou
équivalent.

En I'absence de faux plafond ces luminaires devront étre équipé de cable de suspensions.
Ils auront les caractéristiques suivantes :

= Dimensions : (LxIxh) 1220*120*105

= Type de lampe: Led;

=  Température de couleur : 5000°K ;

=  Flux lumineux : 6000 lumens ;

=  Puissance : 50W ;

= |P:66

Localisation : selon plan

3.10 COMMANDES D’ECLAIRAGES

3.10.1Commandes manuelles

Les commandes d’éclairage seront réparties conformément au plan et adaptées au type de commande
des luminaires concernés :

- BP pour appareils dimmables DALI
- Inter pour autres locaux a commande manuelle
- Inter avec témoin lumineux pour la chambre froide négative

L'ensemble de I'appareillage respectera I'indice de protection du local, ou il est mis en ceuvre, au sens
de la norme NFC 15.100.

L'appareillage sera posé et encastré dans les nouvelles cloisons.



La fixation par griffe est proscrite.

Les organes de commandes d’éclairage seront de la gamme Mosaic antimicrobien de fabrication
Legrand ou équivalent.

3.10.2 Commandes par détecteur de présence

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’'une commande automatique sur détecteur de présence de
marque BEG de type PD3-1C- ou équivalent pour les locaux suivants et selon tableau électrique.

= Circulation ;
= Chambre froide ;

Le détecteur sera encastré au plafond et devra couvrir I'ensemble du volume du local qu’il contréle sur
360°. Il sera temporisé a I'extinction par potentiométre.

Il disposera d’'un mode test pour vérifier son fonctionnement et sa zone de détection.

Son indice de protection IP sera adapté au local de mise en ceuvre.

3.11 ECLAIRAGE DE SECURITE

Les éclairages seront tous a Led. IlIs seront associatifs avec le systeme de télécommande adressable et
de test existant ou a créer dans le tableau divisionnaire de la zone concernée.

Les BAES devront avoir une consommation réduite, ils seront installés :
= Enapplique au mur;
= En faux plafond sur platine d'encastrement adaptée ;
= En applique suivant la nature du plafond.

Dans les circulations, ils seront munis d’une platine d’encastrement avec étiquette par pictogramme
(suivant I'emplacement de mise en ceuvre, le pictogramme ne sera visible que sur une seule face,
I'autre face sera masquée par une étiquette opaque pour éviter les confusions)

Le but de I'éclairage de sécurité est d’assurer I"évacuation, c’est a dire permettre a toute personne
d’accéder a I'extérieur, a I'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des
obstacles et I'indication des changements de direction (art. EC8 §2). lIs devront respecter les articles
EC7 a EC15 du reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux ERP.

Cet éclairage doit assurer un éclairement uniforme et une bonne visibilité afin d’éviter les mouvements
de panique. Il doit également permettre la mise en ceuvre des mesures de sécurité et I'intervention
éventuelle des secours.

L’éclairage d’évacuation est installé dans :
= Les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15m entre chaque bloc;
= Au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours ;
= Au-dessus de chaque obstacle ;
= A chaque changement de direction du chemin d’évacuation.

= Dans les chambres froides

Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité d’évacuation




Caractéristiques : Non étanche

IP43, IKO7 ;

Classe Il ;

Tenue au fil incandescent 960°C;

45 lumens minimum ;

Homologué, conformément a la norme NF C 71-820 ;
Alimentation 230V 50Hz ;

Batteries incluses ;

Entrée télécommande non polarisée, protégée contre les erreurs de branchement ;
Autonomie 1 heure ;

Lampe témoin par LEDS ;

Lampes de secours par LEDS ;

Etiquettes (pictogramme adapté suivant sens évacuation).

Si faux plafond : platine d'encastrement avec kit directionnel porte étiquette plafond (couleur choisie
suivant la couleur du plafond et des locaux).

Les BAES seront de fabrication Legrand ou équivalent.

Localisation : selon plan

Caractéristiques : Etanche

IP65, IKO7 ;

Classe Il ;

Tenue au fil incandescent 960°C;

45 lumens minimum ;

Homologué, conformément a la norme NF C 71-820 ;
Alimentation 230V 50Hz ;

Batteries incluses ;

Entrée télécommande non polarisée, protégée contre les erreurs de branchement ;
Autonomie 1 heure ;

Lampe témoin par LEDS ;

Lampes de secours par LEDS ;

Etiquettes (pictogramme adapté suivant sens évacuation).

Les BAES seront de fabrication Legrand ou équivalent.

Caractéristiques : Basse température

IP65, IKO7 ;
Classe Il ;

Tenue au fil incandescent 960°C ;



= 45 lumens minimum ;

= Homologué, conformément a la norme NF C 71-820 ;

= Alimentation 230V 50Hz ;

= Batteries incluses ;

= Entrée télécommande non polarisée, protégée contre les erreurs de branchement ;
= Autonomie 1 heure;

= Lampe témoin par LEDS ;

= Lampes de secours par LEDS ;

= Etiquettes (pictogramme adapté suivant sens évacuation).

3.12 POSTES DE TRAVAIL ET PRISES DE COURANT

3.12.1 Table de travail

L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose des équipements prévus aux postes de travail (nommés
« postes de travail »).

Les postes de travail seront constitués de :
= 3 prises de courant blanches2x10/16 A+T,
= 2 prises RJ45

Les blocs de postes de travail (PT) seront choisis dans la gamme Mosaic antimicrobien de fabrication
LEGRAND ou équivalent, avec borne automatique a clipsage directe.

Les prises des postes de travail seront de type encastré sur les nouvelles cloisons créées dans le cadre
du projet ou en plinthes 2 rangée avec les accessoires de finition adaptés.

L’alimentation des prises poste de travail sera issue de disjoncteurs 2x16A 30mA a raison de 2 postes
de travail par départ. Les dérivations seront réalisées dans des boites repérées et accessibles en faux-
plafond des circulations.

3.12.2 Prises de courants

Les prises de courants existantes ne seront pas réutilisées dans le cadre du projet. L'entreprise devra
prévoir le remplacement complet des prises de courants.

Les prises de courants seront choisies dans la gamme Mosaic de fabrication LEGRAND ou équivalent.
Elles seront de type antimicrobien et fournies avec borne automatique a clipsage directe.

Les prises seront de type encastré sur les nouvelles cloisons créées dans le cadre du projet ou en
plinthes avec les accessoires de finition adaptés.

Les locaux techniques et humides seront équipés de prise de courant de type PLEXO Antimicrobien
IP55/IK07 de fabrication LEGRAND de couleur blanc ou équivalent.



L’alimentation des prises sera issue de disjoncteurs 2x16A 30mA a raison de 9 prises par départ. Les
dérivations seront réalisées dans des boites repérées et accessibles en faux-plafond des circulations.

Implantation selon plan en annexe.

3.13 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

L’entreprise devra prévoir les alimentations nécessaires pour d’autres équipements des différents lots.
Dans le cas d’équipements provenant d’un autre lot, elles seront amenées au droit des équipements
sur indications des autres corps d’état et laissées en attente sous forme de boites de dérivation ou
prises de courant diiment repérées. Elles seront majoritairement équipées de protection différentielle
30mA immunisée contre les déclenchements intempestifs.

Les cables seront dimensionnés en fonction de la puissance absorbée, du nombre de pole protégé, et
la longueur des cables (a valider par note de calcul).

L'entreprise devra prévoir les alimentations spécifiques nécessaires des équipements décrits ci-
dessous (liste non exhaustive a compléter si besoin par I'entreprise dans son étude EXE) :

= 1 alimentation éplucheuse a légumes

= 3 alimentations armoire de stérilisation a couteaux
= 1 alimentation coupe légumes

= 1 alimentation batteur mélangeur

= 1 alimentation trancheur a viande

= 1 alimentation cutter

= 1 alimentation lave batterie a granules

= 1 alimentation marmite chauffe directe

= 1 alimentation sauteuse

= 1 alimentation sauteuse 40 DM?

= 1 alimentation plaque vitrocéramique

= 2 alimentations four mixte GN 1/1 avec générateur
= 1 alimentations four mixte GN 2/1 avec générateur
= 2 alimentations armoires froides de jour

Localisation : suivant plans annexés

4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - SSI

4.1 Consignations

L’entreprise titulaire du présent lot devra :
= Les consignations, déposes des équipements incendie existants avant les travaux ;

= Laconservation en provisoire de DI permettant de conserver une détection incendie durant les
deux phases de travaux.



4.2 Dépose et curage

L’entreprise devra prévoir dans son offre la dépose soignée de I'ensemble des équipements SSI.

Certains équipements pouvant étre réutilisés devront étre stockés dans des locaux de I'entreprise
pendant les travaux.

Les équipements non réutilisés dans le projet, devront étre mis a disposition a la maitrise d’ouvrage.
Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne souhaiterait pas récupérer les équipements déposés, I'entreprise
devra prévoir leurs évacuations.

L'entreprise devra prévoir la mise en sécurité des réseaux existants a conserver SSI qui seront
conservés avant les travaux afin qu’ils ne soient pas détériorés et qu’ils soient maintenus fonctionnels.

4.3 Détection incendie

Le Présent lot devra la mise en ceuvre de détection automatique. Les tétes de détections incendie
existantes seront réutilisées dans le cadre du projet aprés curage. L'entreprise devra prévoir la
fourniture de nouvelles tétes de détection pour les autres locaux.

Ces détecteurs seront de type optique adressable de type identique a I'existant pour assurer une
compatibilité avec la centrale. Les détecteurs seront livrés avec leur socle.

L'ensemble du matériel qui sera mis en ceuvre devra étre associatif suivant les données du fabricant.
Le nombre et le type de détecteurs pour chaque local devra étre conforme a la réglementation en
vigueur, I'entreprise devra fournir la note de calcul nécessaire pour déterminer le nombre de détecteur

par local et leur emplacement.

Chaque téte possédera sa propre adresse et sera ainsi identifiable et localisable en texte clair sur
I'afficheur de L'ECS.

L'entreprise remettra le certificat d'associativité de chaque type de téte avec le SDI installé ainsi que la
fiche de chaque nouveau détecteur avec son certificat NF SSI. Tous les détecteurs seront certifiés CE.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge toutes les programmations ou modifications de
programmations, les cablages, les essais et les mises en service de la détection incendie suivant chaque

zone technique.

Une détection doit également étre prévue dans les plenums comme indiqué au CCFSSI
4.4 Indicateurs d’action

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’indicateurs d’actions pour les locaux ou volumes normalement
clos, ou les détecteurs incendie ne seraient pas visibles depuis les circulations principales. Les
indicateurs d’actions des zones hors projet seront maintenus.

Ils seront compatibles avec les tétes de détection mis en ceuvre dans le cadre de la présente opération.



4.5 Déclencheur Manuel

Un déclencheur manuel adressable de couleur rouge sera installé dans I'environnement immédiat de
chaque issue de secours. Il disposera d'une membrane déformable et sera muni d'un voyant a LED
permettant de localiser rapidement I'équipement en alarme et d'un capot. Les déclencheurs seront
posés en encastrés afin de limiter le vandalisme.

En cas de difficulté ou d'impossibilité de pose en encastrée I'entreprise devra en informer la maitrise
d'ceuvre pour un accord de pose en saillie.

Chaque détecteur sera livré avec une clé de réarmement qui sera a remettre a la Maitrise d'ouvrage.
Il sera mis en ceuvre un déclencheur manuel de la gamme Orion de marque DEF ou équivalent :

= Déclencheur manuel Réf DMOA ;

= Déclencheur manuel étanche Réf : BMAT ;

= Capot Réf CAPOT;

= Socle d'encastrement Réf CEBM.

Ces déclencheurs couperont I'alimentation électrique de la ventouse correspondante, ils seront cablés
sur un bus 2 paires 8/10éme de couleur rouge. Ils seront mis en ceuvre a chaque issue de secours.

4.6 Avertisseur sonore

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un diffuseur sonore en lieu et place de I'existant.

Ils devront étre installés en nombre suffisant et répartis judicieusement sur la surface de la zone
concernée par les travaux afin que le signal sonore gu’ils émettent soit audible en tout point du service.
lls devront étre installés hors de portée du public (hauteur minimum de 2,25m du sol).

L’entreprise devra fournir la note de calcul de la puissance électrique des équipements alimentés par
les AES et par rapport au volume sonore.

IIs seront de la gamme identique aux existants pour une compatibilité avec la centrale existante.

NOTA : le systeme d’alarme devra étre validé par le coordinateur SSI et le CT de I’opération.
4.7 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)

Le présent lot devra |’asservissements des DAS de I'opération et la mise en place de :

Les modules de commande et d’asservissement nécessaires a I'opération y compris toutes
sujétions ;

Les liaisons d’alimentation 48V des modules depuis I'AES ;

Les liaisons de commandes et de réarmements des DAS ;

Les liaisons de déverrouillages des portes sous contréles d’acces.

Les DAS suivants sont a controler :

= Selon retour CSSI

NOTA : La fourniture et le montage des ventouses, serrures, gaches et contacts sont dus par le titulaire
du lot Menuiserie. La mise en place des VCF et CCF et au lot CVC.






