MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

L’acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

ETAT - Ministére de '’Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique

Représentant de I’Acheteur

Monsieur le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde
par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché

LOT N°1 : Département des Deux-Sévres (79)

RN149 — Aménagement de créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »
RN149 — Aménagement de créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Etudes d’opportunité phase 2, Etudes préalables et Déclaration d’Utilité Publique




Tranche ferme : Etudes d’opportunité phase 2
RN149 - Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

N° - . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté| Unité en € HT en € HT
Etudes d’opportunité phase 2
A1 Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 1 lForfaitl | €
CCTP
A2 |Etudes environnementales conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A3 |Etudes paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A4  |Etudes sur I'agriculture conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A5  |Etudes sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A6 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A7 Etudes hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 1 | Forfait €
superficielles et d’hydraulique conformémentau cCTP | [0 e
A8 |Etudes sur le milieu humain conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A9 |Etudes de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A10 |[Etudes sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A11 |Etudes sur 'air et la santé conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A12 |Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
A13 |Reéalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP | 1 |Forfait| [ ... €
SOUS-TOTAL| |  ceeeeeenes €
Réunions, Qualité
Al4 P_articipation aux ’réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de 1 lForfaitl | €
pilotage conformément au CCTP
A15 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
SOUS-TOTAL| |  ceeeeeenes €
Demande d’Examen au cas par cas
A16 Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au 1 lForfaitl | €
CCTP
SOUS-TOTAL| | ... €
Assistance a maitrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public
A17 |Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
A18 |Organisation de la concertation publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c .
A19 . . 1 (Forfait| | €
compte rendu de réunion conformément au CCTP
A20 |Reéalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise a jour de
A21 |'état initial, de I'é¢tude et de I'analyse comparative des variantes suite a la concertation 1 (Forfait| | €
publique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| |  ceeeeenes €
MONTANT TOTAL TF en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -eeeeeerenee €
MONTANT TOTAL TFen € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°1 : Etudes d’opportunité phase 2
RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

N° aq . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté| Unité en € HT en € HT
Etudes d’opportunité phase 2
B1 Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 1 lForfaitl | €
CCTP
B2 |Etudes environnementales conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B3 |Etudes paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B4 |Etudes sur 'agriculture conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B5 |Etudes sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B6 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B7 Etudes hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 1 | Forfait €
superficielles et d’hydraulique conformémentau CCTP |~ [~=7=f | e
B8 |Etudes sur le milieu humain conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B9 |Etudes de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B10 |Etudes sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B11 |Etudes sur l'air et la santé conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B12 |Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
B13 [Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP | 1 |Forfait| | ... €
SOUS-TOTAL| |  ceeeeeenes €
Réunions, Qualité
B14 P_articipation aux ’réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de 1 lForfaitl | €
pilotage conformément au CCTP
B15 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
SOUS-TOTAL| |  ceeeeeenes €
Demande d’Examen au cas par cas
B16 Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au 1 lForfaitl | €
CCTP
SOUS-TOTAL| |  cveeeeenes €
Assistance a maitrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public
B17 |Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
B18 [Organisation de la concertation publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c .
B19 . . 1 (Forfait| | €
compte rendu de réunion conformément au CCTP
B20 [Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 (Forfait| | €
Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise a jour de
B21 [I'état initial, de I'étude et de I'analyse comparative des variantes suite a la concertation 1 (Forfait| | €
publique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| |  ceeeeenes €
MONTANT TOTAL TO1 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -eeeeeerenee €
MONTANT TOTAL TO1 en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°2 : Dossier d’études préalables a la DUP
RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

pr:;x Désignation Qté | Unité Pri:nu€n:-tl?rire I\::ztﬂ:'rt
Etudes préalables
c1 grcé_?gration de la mission (mise a jour de la note méthodologique) conformément au 1 lForfaitl | €
C2 |[Etudes des infrastructures routiéres conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
c3 Sltjug%s_rgnvironnementales et paysageres tous thémes hors étude bruit conformément 1 lForfaitl | €
C4 |Etude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C5 |Etudes socio-économiques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C6 |Etudes hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C7 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C8 |Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements a vélo conformément au CCTP | 1 |Forfait| | ... €
C9 |Etude d’impacts conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
C10 |Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C11 |Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C12 |Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions, Qualité
C13 |Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP| 1 |Forfait| | ... €
C14 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO2 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeevenneee €
MONTANT TOTAL TO2 en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°3 : Dossier d’études préalables a la DUP
RN149 - Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

pr:;x Désignation Qté | Unité Pri:nu€n:-tl?rire I\::ztﬂ:'rt
Etudes préalables
D1 grcé_?gration de la mission (mise a jour de la note méthodologique) conformément au 1 lForfaitl | €
D2 |Etudes des infrastructures routiéres conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D3 Sltjug%s_rgnvironnementales et paysageres tous thémes hors étude bruit conformément 1 lForfaitl | €
D4 |Etude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D5 |Etudes socio-économiques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D6 |Etudes hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D7 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D8 |Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements a vélo conformément au CCTP | 1 (Forfait| | ... €
D9 |Etude d'impacts conformément au CCTP 1 |Forfait| | .. €
D10 [Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D11 |Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D12 |Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions, Qualité
D13 |Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP| 1 |Forfait| | ... €
D14 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO3 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeeeenneee €
MONTANT TOTAL TO3 en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale
RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

p':;x Désignation Qté| unite | Prix unitaire Montant
Elaboration du dossier Loi sur I’eau
E1 |Constitution du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E2 |Mises a jour itératives du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
E3 |Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | ... €
Elaboration du dossier du dossier de dérogation espéces protégées / CNPN
E4 |Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E5 |Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E6 |Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
E7 Sé)r:lfztrixtéifnr;g?a?tésc-?%ssier par espéce ou groupe d’espéce d’enjeux similaires 1 Forfaitl | €
E8 |Mises a jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
E9 |Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E10 Ranipipation aux autres réunigns techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux 1 lForfaitl | €
réunions de pilotage conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | e €
Autorisation Environnementale
E11 |Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
E12 [Mises a jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E13 ﬁc?;i‘ztr?:g:*.:#t l\;IuOég_LF;ant toute la procédure d’Autorisation environnementale 1 lForfait! | €
SOUS-TOTAL| | s €
Qualité
E14 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO4 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  .ceeuvenneee €
MONTANT TOTAL TO4en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149 - Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

p':;x Désignation Qté| unite | Prix unitaire Montant
Elaboration du dossier Loi sur I’eau
F1 |Constitution du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F2 |Mises a jour itératives du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
F3 |Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Elaboration du dossier du dossier de dérogation espéces protégées / CNPN
F4 |Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F5 |Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
F6 |Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E7 g)or:}ztris:g?nr;g?asL?LésC-c_jr%ssier par espece ou groupe d’espéce d’enjeux similaires 1 lForfaitl | €
F8 |Mises a jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
F9 |Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F10 P’arti_cipation aux autres réunigns techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux 1 lForfaitl | €
réunions de pilotage conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
Autorisation Environnementale
F11 |Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
F12 |Mises a jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F13 ﬁ;ﬂfﬂ;:ﬁt l\allg)ég%;ant toute la procédure d’Autorisation environnementale 1 lForfait! | €
SOUS-TOTAL| | s €
Qualité
F14 [Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO5en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeeeenneee €
MONTANT TOTAL TO5en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°6 : Enquéte publique

RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

N° . . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté | Unité en € HT en € HT
Enquéte publique
G1 |Constitution du dossier d'enquéte publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
G2 |Assistance durant la phase d’enquéte publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité .
G3 . . 1 |Forfait| | . €
technique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO6 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  «eeeeeenenns €

MONTANT TOTAL TO6 en € TTC




Tranche optionnelle n°7 : Enquéte publique
RN149 - Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

N° 2 . e i Prix unitaire
prix Désignation Qté | Unité en € HT
Enquéte publique
H1 |Constitution du dossier d'enquéte publique conformément au CCTP 1 Forfait
H2 |Assistance durant la phase d’enquéte publique conformément au CCTP 1 Forfait
SOUS-TOTAL
Réunions
Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du .
H3 g, . . 1 Forfait
comité technique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL

MONTANT TOTAL TO7 en € HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TO7 en € TTC




RECAPITULATIF DES TRANCHES

MONTANT TVA MONTANT
TRANCHE CONTENU DE LA TRANCHE en € HT 220 % en € TTC
Etudes d’opportunité phase 2
Tranche ferme RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur» | =777 € | e € | e €
. .4 |Etudes d’opportunité phase 2
Tranche optionnelle n°1 RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay » | € | € | €
. o |Dossier d’études préalables a la DUP
Tranche optionnelle n°2 |0 0" "= c ooy de dépassement « Chiché / St Sauveur » | < € | € | €
. oo |Dossier d’études préalables a la DUP
Tranche optionnelle n°3 RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay » | € | € | €
. -4, |Autorisation Environnementale
Tranche optionnelle n°4 RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur » | = € | € | €
. - |[Autorisation Environnementale
Tranche optionnelle n°S on 149 _ Gréneaux de dépassement « Nord Parthenay » | 7" D € | e €
. o« |[Enquéte publique
Tranche optionnelle n°6 RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur » | € | € | €
. > |Enquéte publique
Tranche optionnelle n°7 RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay » | = € | € | €
TOTAUX| ........... € | € | €
Synthése par secteur d’études
En €TTC
RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur» [ ... €
RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay» [ ... €
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