MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

L’acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

ETAT - Ministére de '’Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique

Représentant de I’Acheteur

Monsieur le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde
par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché

LOT N°2 : Département de la Vienne (86)

RN149 — Aménagement de créneaux de dépassement « Vouillé »
RN149 / RN147 / RD347 — Réaménagement de I'échangeur

Etudes d’opportunité phase 2, Etudes préalables et Déclaration d’Utilité Publique




Tranche ferme : Etudes d’opportunité phase 2
RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé »

N° o s . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté | Unité en €HT en € HT
Etudes d’opportunité phase 2
A1 Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 1 Forfait! | €
CCTP
A2 |Etudes environnementales conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A3 |Etudes paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
A4  |Etudes sur I'agriculture conformément au CCTP 1 (Forfait| [ €
A5 |Etudes sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A6 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A7 Etudes hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 1 | Forfait €
superficielles et d’hydraulique conformément au cCTP | | 77 | o
A8 |Etudes sur le milieu humain conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
A9 |Etudes de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A10 |Etudes sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A11 [Etudes sur l'air et la santé conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
A12 [Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
A13 [Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP | 1 |Forfait| | ... €
SOUS-TOTAL| | et €
Réunions, Qualité
Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de .
Al4 pilotage conformément au CCTP T|Forfait| €
A15 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
SOUS-TOTAL| | it €
Demande d’Examen au cas par cas
A16 |Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP| 1 (Forfait| | ... €
SOUS-TOTAL| | ... €
Assistance a maitrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public
A17 |Reéalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
A18 |[Organisation de la concertation publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c .
A19 o . 1 (Forfait| [ . €
compte rendu de réunion conformément au CCTP
A20 [Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise a jour de
A21 [I'état initial, de I'étude et de I'analyse comparative des variantes suite a la concertation 1 |Forfait| | €
publique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | et €
MONTANT TOTAL TF en € HT|  ............ €
TVA (20%)[  -ceeeeenens €
MONTANT TOTAL TFen € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°1 : Etudes d’opportunité phase 2
RN149/RN147/RD347 — Réaménagement de I’échangeur

N° o s . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté | Unité en €HT en € HT
Etudes d’opportunité phase 2
B1 Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 1 Forfait! | €
CCTP
B2 |Etudes environnementales conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B3 |Etudes paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
B4 |Etudes sur I'agriculture conformément au CCTP 1 (Forfait| [ €
B5 |Etudes sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B6 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B7 Etudes hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 1 | Forfait €
superficielles et d’hydraulique conformément au cCTP | | 7= | o
B8 |Etudes sur le milieu humain conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
B9 |Etudes de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B10 |Etudes sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B11 |Etudes sur I'air et la santé conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
B12 |Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 (Forfait| [ . €
B13 |Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP | 1 |(Forfait| [ ... €
SOUS-TOTAL| | et €
Réunions, Qualité
B14 Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de 1 | Forfait €
pilotage conformément au CCTP T e
B15 [Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
SOUS-TOTAL| | it €
Demande d’Examen au cas par cas
B16 |Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP| 1 |Forfait| | ... €
SOUS-TOTAL| | et €
Assistance a maitrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public
B17 |Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
B18 |Organisation de la concertation publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c .
B19 o . 1 (Forfait| [ . €
compte rendu de réunion conformément au CCTP
B20 |Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise a jour de
B21 [I'état initial, de I'étude et de I'analyse comparative des variantes suite a la concertation 1 |Forfait| | €
publique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | et €
MONTANT TOTAL TO1en € HT|  ............ €
TVA (20%)[  -ceeeeenens €
MONTANT TOTAL TO1en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°2 : Dossier d’études préalables a la DUP
RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé »

p’:i“x Désignation Qté | Unité P’Z‘nue":_ﬁ"e "::'gﬁl'.‘rt
Etudes préalables
c1 (F;rg?gration de la mission (mise a jour de la note méthodologique) conformément au 1 Forfaitl | €
C2 [Etudes des infrastructures routiéres conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
c3 aI'E'Eu(d:iz:s_l_gnvironnementales et paysageres tous thémes hors étude bruit conformément 1 Forfait! | €
C4 |Etude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C5 |Etudes socio-économiques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C6 |Etudes hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
C7 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
C8 |Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements a vélo conformément au CCTP | 1 |Forfait| | ... €
C9 |Etude d'impacts 1 |Forfait| | €
C10 |Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
C11 |Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
C12 |Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions, Qualité
C13 |Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP| 1 |Forfait| | ... €
C14 [Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO2 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -oeeueennees €
MONTANT TOTAL TO2en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°3 : Dossier d’études préalables a la DUP
RN149/RN147/RD347 — Réaménagement de I’échangeur

p’:i“x Désignation Qté | Unité P’Z‘nue":_ﬁ"e "::'gﬁl'.‘rt
Etudes préalables
D1 (F;rg?gration de la mission (mise a jour de la note méthodologique) conformément au 1 Forfaitl | €
D2 |Etudes des infrastructures routiéres conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D3 aI'E'Eu(d:iz:s_l_gnvironnementales et paysageres tous thémes hors étude bruit conformément 1 Forfait! | €
D4 |Etude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D5 |Etudes socio-économiques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D6 |Etudes hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
D7 |Etudes géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D8 [Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements a vélo conformément au CCTP | 1 |Forfait| | ... €
D9 |Etude d'impacts conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
D10 [Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
D11 [Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
D12 |Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions, Qualité
D13 |Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP| 1 |Forfait| | ... €
D14 [Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO3 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeueenneee €
MONTANT TOTAL TO3en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale
RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé »

p’:i“x Désignation Qté | Unité P’Z‘n“€“:_tl.ar"e "::'gﬁl'}t
Elaboration du dossier Loi sur I’eau
E1 |Constitution du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E2 |Mises a jour itératives du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
E3 |Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | ... €
Elaboration du dossier du dossier de dérogation espéces protégées / CNPN
E4 |Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E5 |Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E6 |Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E7 Sc?r:}ztringnr;gra?té%qr%ssier par espéce ou groupe d’espéce d’enjeux similaires 1 Forfaitl | €
E8 |Mises a jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
E9 |Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E10 Ranipipation aux autres réunigns techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux 1 lForfaitl | €
réunions de pilotage conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
Autorisation Environnementale
E11 |Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
E12 |Mises a jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
E13 ésr?gtr?gri:#t ’\a/ll?éod#’ant toute la procédure d’Autorisation environnementale 1 lForfaitl | €
SOUS-TOTAL| | s €
Qualité
E14 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO4 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeeeenneee €
MONTANT TOTAL TO4en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149/RN147/RD347 — Réaménagement de I’échangeur

N° 2 . . ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté | Unité en € HT en € HT
Elaboration du dossier Loi sur I’eau
F1 |Constitution du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F2 |Mises a jour itératives du dossier loi sur I'eau conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
F3 |Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
Elaboration du dossier du dossier de dérogation espéces protégées / CNPN
F4 |Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 |Forfait| | . €
F5 |Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F6 |Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F7 Constitut'ion du sous-dossier par espéce ou groupe d’espéce d’enjeux similaires 1 lForfait! | €
conformément au CCTP
F8 |Mises a jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
F9 |Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux .
F10 | ° " . . 1 |Forfait| | €
réunions de pilotage conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
Autorisation Environnementale
F11 |Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
F12 |Mises a jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
Assistance au MOA durant toute la procédure d’Autorisation environnementale .
F13 . 1 |Forfait| | €
conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
Qualité
F14 |Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO5en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeueenneee €
MONTANT TOTAL TO5en € TTC|  ............ €




Tranche optionnelle n°6 : Enquéte publique
RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé »

N° - . . ... |Prix unitaire| Montant
prix Désignation Qté Unité en € HT en € HT
Enquéte publique
G1 Constitution du dossier d'enquéte publique conformément au CCTP 1 Forfait | | ... €
G2 Assistance durant la phase d’enquéte publique conformément au 1 Forfait | | €
CCTP
SOUS-TOTAL| | .eeenes €
Réunions
Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux .
G3 o o . . 1 Forfait | | ... €
réunions du comité technique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | .eeeenee €
MONTANT TOTAL TO6 en € HT| ............ €
TVA (20%)[ ..coevenenns €

MONTANT TOTAL TO6 en € TTC




Tranche optionnelle n°7 : Enquéte publique
RN149/RN147/RD347 — Réaménagement de I’échangeur

N° 2fi . - ... | Prix unitaire Montant
prix Désignation Qté | Unité en € HT en € HT
Enquéte publique
H1 |Constitution du dossier d'enquéte publique conformément au CCTP 1 |Forfait| | €
H2 |Assistance durant la phase d’enquéte publique conformément au CCTP 1 |Forfait] | €
SOUS-TOTAL| | s €
Réunions
Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité .
H3 ; ; 1 |Forfait| | €
technique conformément au CCTP
SOUS-TOTAL| | s €
MONTANT TOTAL TO7 en € HT|  ............ €
TVA (20%)]  -ceeeeenneee €

MONTANT TOTAL TO7 en € TTC




RECAPITULATIF DES TRANCHES
MONTANT TVA MONTANT
TRANCHE CONTENU DE LA TRANCHE en € HT 220 % en € TTC
Etudes d’opportunité phase 2
Tranche ferme RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé » | e € | € | €
. .4 |Etudes d’opportunité phase 2
Tranche optionnelle n°1 RN149 / RN147 / RD347 — Réaménagement de Péchangeur | € | € | €
. o |Dossier d’études préalables a la DUP
Tranche optionnelle n°2 |0 0" "= c ooy de dépassement « Vouills » | e € | € | €
. oo |Dossier d’études préalables a la DUP
Tranche optionnelle n°3 RN149 / RN147 / RD347 — Réaménagement de 'échangeur | " € | € | €
. -4, |Autorisation Environnementale
Tranche optionnelle n°4 RN149 — Créneaux de dépassement « Vouille » | e € | € | €
. - |[Autorisation Environnementale
Tranche optionnelle n°5 o\ 11497 RN147 / RD347 — Réaménagement de I'échangeur | € | € | €
. o« |[Enquéte publique
Tranche optionnelle n°6 RN149 — Créneaux de dépassement « Vouillé » | e € | € | €
. > |Enquéte publique
Tranche optionnelle n°7 RN149 / RN147 / RD347 — Réaménagement de I'échangeur | € | € | €
TOTAUX| ............ € | € | €
Synthése par secteur d’études
En €TTC
RN149 — Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur» | ... €
RN149 — Créneaux de dépassement « Nord Parthenay» | ... €
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