
L’acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage

ÉTAT - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique

Représentant de l’Acheteur

Objet du marché  

RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l’échangeur

Études d’opportunité phase 2, Études préalables et Déclaration d’Utilité Publique

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Monsieur le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde
par décret du 11 janvier 2023

LOT N°2 : Département de la Vienne (86)

RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Vouillé »



Désignation Qté Unité

Études d’opportunité phase 2

A1 1 Forfait …………€

A2 Études environnementales conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A3 Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A4 Études sur l’agriculture conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A5 Études sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A6 Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A7 1 Forfait …………€

A8 Études sur le milieu humain conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A9 Études de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A10 Études sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A11 Études sur l’air et la santé conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A12 Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A13 Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions, Qualité

A14 1 Forfait …………€

A15 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Demande d’Examen au cas par cas

A16 Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Assistance à maîtrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public

A17 Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A18 Organisation de la concertation publique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A19 1 Forfait …………€

A20 Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

A21 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TF en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TF en € TTC …………€

Tranche ferme : Études d’opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 
CCTP

Études hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 
superficielles et d’hydraulique conformément au CCTP

Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de 
pilotage conformément au CCTP

Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c  
compte rendu de réunion conformément au CCTP

Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise à jour de 
l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes suite à la concertation 
publique conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Études d’opportunité phase 2

B1 1 Forfait …………€

B2 Études environnementales conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B3 Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B4 Études sur l’agriculture conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B5 Études sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B6 Études géologiques et géotechniques  conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B7 1 Forfait …………€

B8 Études sur le milieu humain conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B9 Études de trafic et accidentologie conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B10 Études sur le bruit et la santé conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B11 Études sur l’air et la santé conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B12 Constitution du dossier provisoire d’opportunité phase 2 conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B13 Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions, Qualité

B14 1 Forfait …………€

B15 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Demande d’Examen au cas par cas

B16 Rédaction de la demande d’examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Assistance à maîtrise d’ouvrage lors de la concertation avec le public

B17 Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B18 Organisation de la concertation publique  conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B19 1 Forfait …………€

B20 Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

B21 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO1 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO1 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°1 : Études d’opportunité phase 2
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l’échangeur

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au 
CCTP

Études hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des milieux aquatiques, eaux 
superficielles et d’hydraulique conformément au CCTP

Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de 
pilotage conformément au CCTP

Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c  
compte rendu de réunion conformément au CCTP

Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse d’opportunité y/c la mise à jour de 
l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes suite à la concertation 
publique conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Études préalables

C1 1 Forfait …………€

C2 Études des infrastructures routières conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C3 1 Forfait …………€

C4 1 Forfait …………€

C5 Études socio-économiques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C6 Études hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C7 Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C8 Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C9 Étude d’impacts 1 Forfait …………€

C10 Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C11 Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C12 Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions, Qualité

C13 Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP 1 Forfait …………€

C14 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO2 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO2 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°2 : Dossier d’études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique) conformément au 
CCTP

Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit conformément 
au CCTP

Étude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Études préalables

D1 1 Forfait …………€

D2 Études des infrastructures routières conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D3 1 Forfait …………€

D4 1 Forfait …………€

D5 Études socio-économiques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D6 Études hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D7 Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D8 Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D9 Étude d’impacts conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D10 Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D11 Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D12 Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions, Qualité

D13 Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP 1 Forfait …………€

D14 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO3 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO3 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°3 : Dossier d’études préalables à la DUP
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l’échangeur

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique) conformément au 
CCTP

Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit conformément 
au CCTP

Étude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Élaboration du dossier Loi sur l’eau

E1 Constitution du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E2 Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

E3 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Élaboration du dossier du dossier de dérogation espèces protégées / CNPN

E4 Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E5 Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E6 Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E7 1 Forfait …………€

E8 Mises à jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

E9 1 Forfait …………€

E10 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Autorisation Environnementale

E11 Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E12 Mises à jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 Forfait …………€

E13 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Qualité

E14 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO4 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO4 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP

Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d’espèce d’enjeux similaires 
conformément au CCTP

Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP

Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux 
réunions de pilotage conformément au CCTP

Assistance au MOA durant toute la procédure d’Autorisation environnementale 
conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Élaboration du dossier Loi sur l’eau

F1 Constitution du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F2 Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

F3 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Élaboration du dossier du dossier de dérogation espèces protégées / CNPN

F4 Analyse des inventaires existants conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F5 Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F6 Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F7 1 Forfait …………€

F8 Mises à jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

F9 1 Forfait …………€

F10 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Autorisation Environnementale

F11 Constitution du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F12 Mises à jour du dossier d’autorisation environnementale conformément au CCTP 1 Forfait …………€

F13 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Qualité

F14 Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO5 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO5 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l’échangeur

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP

Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d’espèce d’enjeux similaires 
conformément au CCTP

Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP

Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux 
réunions de pilotage conformément au CCTP

Assistance au MOA durant toute la procédure d’Autorisation environnementale 
conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Enquête publique

G1 Constitution du dossier d'enquête publique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

G2 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

G3 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO6 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO6 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°6 : Enquête publique
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Assistance durant la phase d’enquête publique conformément au 
CCTP

Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux 
réunions du comité technique conformément au CCTP



Désignation Qté Unité

Enquête publique

H1 Constitution du dossier d'enquête publique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

H2 Assistance durant la phase d’enquête publique conformément au CCTP 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

Réunions

H3 1 Forfait …………€

SOUS-TOTAL …………€

MONTANT TOTAL TO7 en € HT …………€

TVA (20%) …………€

MONTANT TOTAL TO7 en € TTC …………€

Tranche optionnelle n°7 : Enquête publique
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l’échangeur

N°
prix

Prix unitaire
en € HT

Montant
en € HT

Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité 
technique conformément au CCTP



RÉCAPITULATIF DES TRANCHES

TRANCHE CONTENU DE LA TRANCHE

Tranche ferme ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°1 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°2 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°3 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°4 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°5 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°6 ………..€ ………..€ ………..€

Tranche optionnelle n°7 ………..€ ………..€ ………..€

TOTAUX …………€ …………€ …………€

…………€

…………€

MONTANT
en € HT

TVA
à 20 %

MONTANT
en € TTC

Études d’opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

Études d’opportunité phase 2
RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l’échangeur

Dossier d’études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

Dossier d’études préalables à la DUP
RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l’échangeur

Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

Autorisation Environnementale
RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l’échangeur

Enquête publique
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

Enquête publique
RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l’échangeur

Synthèse par secteur d’études
En €TTC

RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur »

RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »
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