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1 — CONTEXTE DE L'OPERATION

Contexte

Le campus du Ministére de ’Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique (MATTE) Atalante-Champeaux & Rennes, fruit d’une cohabitation
de nombreux services de I'Etat, occupe & ce jour 6 batiments (cf. annexe 2) pour une surface de 17 500 m?, abritant 750 agents qui disposent globalement
d’un bureau individuel (23m? de surface utile brute /agent).

Le batiment principal (L’Armorique) date de 2007 et abrite la Direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO) et la Direction régionale de I'environ-
nement, de 'aménagement et du logement (DREAL) Bretagne, avec prés de 390 agents aujourd’hui et demain prés de 480 agents

Le bailleur a proposé, dans le cadre du renouvellement du bail en 2024, une rénovation permettant d’'atteindre les objectifs de la circulaire de la Premiere
ministre « surface » du 8 février 2023, en passant de bureaux individuels a des espaces ouverts (moyenne de 16m? de surface utile brute par agent).

Des collectifs rassemblés sur les sites principaux

Les implantations des services de I'Etat seront ainsi réduites, en ramenant progressivement les agents dans les batiments principaux dont L’Armorique
rénoveé, permettant des économies de loyers, de fluides, des regroupements d’équipes...).

Pour permettre cette optimisation sur L’Armorique, les travaux de rénovation supprimeront du cloisonnement pour passer a des espaces ouverts. Des
démarches de macro-zoning et de micro-zoning ont été réalisées.

Au-dela de cet aspect immobilier, ce projet présente une opportunité pour adapter les espaces de travail aux pratiques et besoins actuels, notamment le
développement des visioconférences, le télétravail et |la nécessité de développer les moments collectifs de différentes natures lors des temps en présentiel.

Les travaux ont commencé depuis aolt 2025 et seront réalisés en 4 phases de 6 mois chacune. Les ailes du batiment seront progressivement rénovées,
par verticalité. Des phases de déménagement et de relogement des agents dans les différents batiments du CAMPUS ont été réalisées ou vont I'étre en
amont de chaque phase de travaux.
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Des prestations complémentaires a la livraison des locaux

Les prestations seront a mettre en ceuvre dans les locaux occupés par les 2 directions Dreal et DIRO.
Les prestations seront a prévoir en 4 tranches et ce a compter du 2 éme semestre 2026 puis au
1er trimestre 2027, au 3¢™e trimestre 2027 et premier trimestre 2028.

2 - GENERALITES

2.1 - OBJET DE LA CONSULTATION

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent les agencements menuiser sur mesure.

aux prestations d’études préalables, de fourniture, pose et installation d'agencement menuisé. Sont considérés comme agencements menuisé les
agencements meublants ou les agencements sur mesures.

Les agencements dits "meublants” concernent tous les équipements réalisés en atelier et pouvant étre dupliqués tels que les placards et les claustras
Les agencements dits "Sur Mesure" concernent tous les équipements réalisés sur mesure a I'unité tels que les Niche café, Niche repro

Combiné niche repro+café. et la Niche spécifique cuisine qui nécessiteront des adaptations, des prestations électriques et a la marge des équipements
associés.

2.2 - NATURE DES PRESTATIONS - ETENDUE DE LA MISSION
Conception

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les conditions d’exécution de la mission et des prestations a prévoir
Les prestations incluent :

e Les études préalables dites d'exécutions (plans ou croquis) qui seront soumis au donneur d'ordre pour validation avant exécution
A noter que les plans seront ensuite les mémes pour les différentes ailes et étages du batiment
Début de deuxieme tranche ( tranche optionnelle 1) les plans pourront étre modifiés sur demande du maitre d’ouvrage mais a la marge sur certains aspects
ou détails .
Pour la méme typologie d’agencement décrit a I'article 4 OUVRAGES DETAILLES suivant
e La fabrication en ateliers
e La livraison et I'approvisionnement sur site et dans les étages des équipements en 4 phases distinctes amenant des prestations échelonnées sur
2 ans. ( voir délais et phasage précis Article 3) . A noter que ces prestations se feront en site occupé.
e Phase 1 correspond a l'aile B et a la tranche ferme
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e Phase 2 correspond a l'aile D et a la tranche optionnelle 1
e Phase 3 correspond a l'aile A ainsi que les passerelles et a la tranche optionnelle 2
e Phase 4 correspond a l'aide C et a la tranche optionnelle 3.

e Leur montage et l'installation dans les différents étages des batiments. A noter que ces prestations se feront en site occupé.
Le retrait des emballages
e Le SAV aprés réception des ouvrages pendant la période de garantie biennale

Pour la bonne exécution du marché, le titulaire mettra a disposition un interlocuteur unique, dédié et compétent.
La particularité de ce marché étalé sur une longue période conduit a ce qu’'un engagement soit pris par le titulaire .pour qu'en cas de changement de
l'interlocuteur ainsi identifié, celui-ci ait les mémes compétences que celui présenté initialement. .

2.3 - CONNAISSANCE DES LIEUX — PRESTATIONS EN SITE OCCUPE

Connaissance des lieux :
Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité en cas de contraintes particuliéres de livraison ou de manutentions (nécessité d’'un engin de levage,
absence d’'ascenseur ....)

Durant la durée des prestations :
Le « chantier » sera nettoyé en toute perfection, il sera procédé a I'enlévement de tous les débris, emballages ou autres.
Les locaux ou lieux éventuels, mis a la disposition des ouvriers seront nettoyés et remis en état de leur mise a disposition.

Site occupé : mesures complémentaires a prévoir pour la mise en ceuvre des agencements.
Les prestations de titulaire devront intégrer :

- La Protection des sols et murs
- La Mise en sécurité de la zone travaillée
- Repli du matériel aprés chaque intervention
- La Gestion des emballages et des déchets : :
Le titulaire enlévera des chantiers, a la date prévue au calendrier d’exécution, les matériaux refusés ou en excédent et les déchets de toute nature.

Le titulaire procédera a I'enlévement quotidien des emballages de protection des équipements et de tous les déchets hors de I'établissement. (Compris
cartons, palettes, plastiques et tous éléments constituants les déchets).
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Il prendra soin d'utiliser les filieres de traitement et de valorisation des déchets adéquates.
Aucun emballage ou déchet ne restera sur place aprés livraison et montage.

2.4 —- REGLEMENTATION ET DOCUMENTS DE REFERENCES
Le titulaire est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés, reglements administratifs ainsi que les normes homologuées en vigueur et documents qui
s’appliquent aux prestations et régissent techniquement la fourniture des équipements et agencements faisant I'objet de la présente consultation.

Tous les documents en vigueur a la date de remise de I'offre sont réputés connus du soumissionnaire.
Les équipements et agencements devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

lIs doivent satisfaire aux dispositions portées par les normes européennes homologuées et aux normes Frangaises (NF) publiées par I’Association
Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.) ou équivalent.
e Les recommandations fixées par le code du travail
e Le reglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public et des travailleurs, notamment l'article AM18. Le titulaire
est réputé connaitre la réglementation et s'y conformer lors des études et de la mise en ceuvre. |l fera état, auprés du donneur d'ordre, des
incidences sur la conception et la mise en ceuvre, de la dite réglementation.
¢ Le marquage CE de conformité pour les mobiliers concernés
e Labellisation des filieres de productions : Iso 9001 et Iso 14001, PEFC, etc

Sur simple demande du Donneur d'Ordre, le titulaire devra fournir I'ensemble des certificats de conformité liés aux fournitures et travaux de mis en ceuvre

2.5 - LIVRAISON, INSTALLATION ET MONTAGE PAR PHASE
Délais
L'organisation des livraisons sera effectuée entre la personne désignée par la DREAL et le titulaire.
Le titulaire devra prendre toutes les mesures garantissant la sécurité absolue du public et du personnel. Il aura a sa charge :
e toutes les demandes de voirie, police, d'autorisation, de mise en place des protections nécessaire pour les livraisons
e Le montage et l'installation doit étre réalisée par le titulaire. Si besoin, une formation sera dispensée auprés de la DREAL/DIRO par le titulaire pour
le montage et démontage.

Transport et livraison
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Cette opération doit étre conduite avec le maximum de précautions, compte tenu de la nature des matériaux transportés. Des dispositions particuliéres de
protection des matériaux, calages, déchargements, etc. devront étre mis en ceuvre afin de préserver le parfait état de fonctionnement et I'aspect des
fournitures.

Pour réaliser la livraison, le titulaire est incité a utiliser des véhicules qui fonctionnent avec des énergies propres.

La livraison devra étre réalisée au minimum par 2 personnes, afin de faciliter la manutention des objets encombrants et limiter les dégats pouvant étre
causés aux mobiliers et structures existantes.

Le titulaire s’engage a faire appel a des personnes qualifiées pour le montage de ses fournitures. S’il doit avoir recours a du personnel en intérim, ce dernier
sera encadré et suivi par une personne qualifiée et bénéficiant d’'une expérience adéquate en la matiére.

Le titulaire s’inquiétera des modes de livraisons et acces pour chaque commande, Il prendra toutes les dispositions pour approvisionner chaque niveau du
batiment. Il assurera les protections des ascenseurs, sols, angles de cloisons avant toute livraison.

La date de livraison du mobilier sera confirmée au titulaire lors du passage des ordres de services .
Risques inhérents au transport et au stockage
Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination, les opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement et d'arrimage ainsi que le

stockage des matériaux et produits incombent au titulaire.

Les éléments devant étre stockés pendant les périodes de livraisons le seront sur :
e des dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, évitant toute déformation,
e un emplacement, de préférence clos et couvert, a I'abri de toute projection ;

2.6 - PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Pendant toute la durée des installations et jusqu'a la réception, le titulaire est responsable de la conservation et du maintien en bon état des équipements
livrés.

Il est tenu de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et destructions de toutes natures.

Un constat contradictoire avec relevés photos sera remis et a signer avant le début des prestations.

Il est tenu de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a ses frais les équipements qui auraient été endommagés, qu'elle que soit la cause du dégat
et sauf son recours éventuel contre tous tiers responsables.
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Il devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident, de personnes sur ou aux abords du chantier. Il prendra donc les dispositions
pour que les personnes intervenantes en livraison soient toutes équipées d'Equipements Individuels de Protections, et respectent les normes sanitaires en
vigueur lors des livraisons. Il veillera par ailleurs a ce que les personnes intervenantes aient été formées aux dispositions réglementaires relatives a la
sécurité et aux normes sanitaires.

Aucune indemnité ne peut étre allouée au titulaire pour les pertes, avaries, dommages, dus a sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions,
de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les livraisons et installations viennent a étre interrompues pour quelque cause que ce soit, le titulaire doit protéger ces installations réalisées contre les
dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le maitre de 'ouvrage.

2.7 — Proceées-verbal d’admission

Les prestations seront achevées en parfaite état permettant une utilisation immédiate de tous les locaux.

Le titulaire s'engage donc a mener les prestations a bonne fin sans Supplément de prix autres que ceux qui correspondraient a des modifications ou
compléments décidés aprés commande initiale.

En cas darticles défectueux (altérations physiques, difficultés de fonctionnement...), le titulaire— sur simple réclamation- procéde a son échange
gratuitement .

Les détails des documents a joindre lors du Procés-verbal d’admission seront indiqués dans le CCAP.
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3 — Caractéristiques communes a tous les ouvrages (dont les caractéristiques sont
détaillées au paragraphe 4)

3.1 Réalisation des études et reprise des études

Réalisation des études en tranche ferme
A la notification de I'ordre de service de la tranche ferme, un délai sera donné au titulaire pour réaliser les études des ouvrages a réaliser (cf CCAP).

Les « plans d’implantation par niveaux » joints sont des plans d’'implantation a titre indicatif.

Le guide des agencements sur mesure, composés de schémas de principes présentent les caractéristiques générales et dimensionnelles des
équipements et d'agencements. Les dimensions seront a ré ajuster Le titulaire proposera les solutions techniques de mises en ceuvre qui lui semblent
les plus appropriées.

Avant toutes mises en ceuvre ou fabrications, le titulaire réalisera les plans d'exécution (sous forme de plans ou schémas) de chaque équipement, qui
présenteront les spécificités techniques, matériaux et nomenclatures

Ces rendus seront soumis pour validation avant exécution.

De par ses connaissances professionnelles, le titulaire apportera toutes les solutions techniques nécessaires a la construction dans les régles de I'art des
équipements de fagon a leur apporter solidité, durabilité et stabilité dans le temps.

Caractéristiques mécaniques
Le titulaire déterminera les sections, épaisseurs, etc des matériaux qu'il mettra en ceuvre, et qu'il jugera les plus adaptées pour répondre aux exigences
d'usages des équipements

Les assemblages
Les assemblages collés privilégieront les assemblages traditionnels de types feuillures languettes par collage de type vinylique (colle blanche) sans
solvants de type urée-formaldéhyde, sans vis apparentes

Les assemblages mécaniques seront assurés par gougeons métalliques

Les fixations sur les supports en durs du batiment (sols, murs plafonds) seront assurées par tous les moyens nécessaires a la parfaite solidarité des
ensembles dans le respect des normes en vigueur
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A la fin de tranche ferme, une mise a jour des études des ouvrages réalisés sera a communiquer conformément aux dispositions du CCAP

De méme pour assurer au maitre d’'ouvrage, une prise en charge de ces équipements et réaliser des ajustements ou manipulation ultérieures, il convient
au titulaire, une fois les ouvrages réalisés de fournir sous forme de guide d’utilisation ou notice (pas de format de livrable imposé), les schémas mis a jour
, les modes constructifs et d’assemblages retenus.

Un schéma pour chaque ouvrage est a fournir par le titulaire, pour figer les agencements réalisés.

Au début de la tranche optionnelle 1 : reprise partielle des rendus graphiques.
A la notification de I'ordre de service de la tranche optionnelle 1, un délai sera laissé au titulaire pour réaliser ces modifications.

Les modifications seront a la marge et ne remettront pas en cause la conception globale initiale de I'ouvrage a réaliser.
Les modifications demandées par le maitre d’ouvrage ou proposés par I'entreprise se feront en une seule fois par le maitre d’'ouvrage lors de la réunion
préparatoire de la tranche optionnelle 1 ( cf CCAP).

3.2 ORIGINE DES MATERIAUX ET FINITIONS

La DREAL sont engagées dans une démarche globale de développement durable ou les exigences environnementales et/ ou sociales sont une priorité.
Cette démarche et ces attentes devront intégrer la diminution de I'impact néfaste de certains matériaux, la valorisation de matériaux issus du recyclage, le
volume de déchet et leur traitement.

Dans cette démarche de respect de I'environnement, un engagement du titulaire en faveur du développement durable est attendu.
Ce marché de mobilier sera en adéquation avec les exigences liées a I'’économie circulaire et s'inscrire dans la démarche du PCAET.

Il est donc demandé au titulaire et a ses partenaires d'apporter a I'acheteur public, conformément a ses engagements présentés dans le mémoire technique
et a RSE, les preuves de leurs implications dans une démarche environnementale et éco-responsable, dans le respect des normes et des certifications.

Certification environnementale

Pour limiter les impacts environnementaux du produit depuis sa fabrication jusqu’a sa fin de vie (cycle de vie), une certification environnementale (écolabels
officiels) pourra étre proposée : ISO 14021, NF-environnement, écolabel européen, Nordic Swann, Ange bleu (www.ecologie.gouv.fr/ecolabels) ; ou faire
référence a tout ou partie des spécifications techniques définies par ces écolabels dans le marché)

A la fin de chaque tranche, le titulaire mettra a jour le document « Matériaux LOlI AGEC » présenté dans son offre, en adéquation avec les ouvrages réalisés.

Production, transport et livraison
Afin de réduire le colt carbone du transport, le pouvoir adjudicateur privilégiera, dans l'ordre : une production Locale
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Il veillera, lors de la livraison des mobiliers, a regrouper les transports, afin de limiter les émissions de Co?

Les modalités précises de livraison seront néanmoins déterminées par la personne publique en adéquation avec les phases d'aménagement des différents
espaces. (cf calendrier des prestations )

Emballages

Le type d’emballage est en rapport avec la nature des équipements et le mode de transport proposé. La réduction de la masse ou de 'encombrement des
emballages pour des motifs environnementaux ne doit pas nuire a la protection efficace contre les chocs lors des transports.

. L’enlévement des déchets d’emballage du mobilier sera donc effectué par le titulaire au fur et a mesure de I'avancement du montage.

Une démarche d’écoconception devra étre privilégiée lors du conditionnement des produits, ce afin de limiter la quantité de déchet produit pour les
emballages. La suppression, la limitation ou a minima l'utilisation d’emballage réutilisables pour la livraison seront privilégiés.

Santé : lutte contre la pollution de I’air intérieur
Conformément a la directive 1272/2008/CE, les composants ne contiendront pas de substances dangereuses classifi€ées comme cancérigénes, mutagénes,
toxiques, dangereuses pour le systéme de reproduction, allergéniques par inhalation, nocives pour I'environnement, dangereuses pour la santé en cas
d'exposition prolongée, pouvant provoquer des effets irréversibles :
e Tous les panneaux dérivés du bois disposeront du classement E1 ou supérieur (dégagement de formaldéhyde inférieur ou égal a 0.124 mg par m?
d’air, mesuré suivant la norme européenne NF EN 717-1 applicable a tous les types de panneaux dérivés du bois).
e Les mousses seront exemptes de CFC conformément a la réglementation communautaire.
o Le difféerents composants et fournitures sont exempt de cadmium, plomb, chrome VI, mercure ou arsenic, et ne contiennent pas de formaldéhydes.
e Les colles vernis et peinture ne contiennent pas de COV nocif (ou a minima : moins de 5%).

Dans les fiches techniques, le titulaire indique les renseignements dont il dispose concernant la présence de substances chimiques préoccupantes
soumises a autorisation, lorsque leur concentration est supérieure a 0.1% de la masse du meuble (nom de la substance chimique et recommandations
d'utilisation saine).

Classification des produits mise a disposition par le titulaire en fonction de :

la qualité écologique

leur cycle de vie

une liste de toutes les substances de traitement de surface pour chaque matériau présent dans les agencements
leur fiche de sécurité ou tout document équivalent prouvant que ces critéres sont rencontrés

Origine des matériaux
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L'utilisation de matériaux naturels et biosourcés ou recyclés ou contenant de la matiere recyclée est privilégiée.

L’origine des bois utilisés et le mode de gestion forestiére durable de la ressource utilisée sont spécifiées, notamment un label type PEFC (diversité
biologique des foréts, capacité de régénération, vitalité,...) ou FSC (www.fsc.org) et afin de privilégier des bois en provenance d'exploitations forestieres
contrélées et/ou exploitées de maniére durable (un arbre coupé = un arbre planté)

Une attention particuliére sera portée par la DREAL sur la provenance des matériaux. Si tant est qu'ils répondent aux exigences réglementaires édictées
ci-dessus, certificats a I'appui, la ressource locale et régionale, pour I'ensemble des mobiliers ou parties qui les composent, sera privilégiée.

Les essences

Les essences qui composeront les agencements seront de type bois clair : peuplier, fréne ou chéne et choisies pour leur capacité a répondre aux
exigences d'usages : solidité et durabilité.

Exclusion des bois rouges et exotiques

Quand cela n'est pas spécifié dans les descriptifs des équipements, Le titulaire proposera les matériaux, les solutions et suggestions techniques qu'ils
jugeront les plus adaptées pour répondre aux exigences de design et d'usages

La ressource Francaise étant privilégiée, il sera admis, aprées validation des échantillons remis par le titulaire, des qualités pour le chéne de type QF3-
QF4.

Les finitions

Les finitions privilégieront des teintes et vernis d'origines naturelles, de type Rubio, Blanchon ou équivalent, assurant une parfaite durabilité des surfaces
dans le cadre d'un usage normal.

Avant application des teintes et vernis, il sera procédé a un pongage fin des surfaces de bois naturelles. Afin d'éviter les éclis, une attention particuliere
sera portée sur le traitement et le pongage des champs des panneaux de contreplaqués de peuplier qui seront conservés en I'état, sans alésage. Les
arétes seront rabattues.

Les teintes
Le choix définitif des teintes sera arrété par la DREAL, aprés présentation par le titulaire des gammes fabricant et échantillons réels

Echantillons

Sur simple demande de la DREAL, et avant toutes exécutions, le titulaire produira les échantillons nécessaires a la validation des finitions

En cas de refus ou de non validation, le titulaire devra proposer des solutions alternatives répondant aux criteres similaires a la consultation : qualité
matériaux, qualité visuelle, qualité finition, prix identique
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3.3 PRESTATIONS ELECTRIQUES et ACCESSOIRES
Certains schémas indiquent des équipements électriques Prises de courant et luminaires qui seront a intégrer dans les agencements.

A noter que les prestations électriques devront répondre aux normes en vigueur et étre installé par des personnes habilitées

Fourniture et branchements des équipements fournis précisé a l'article 4

4 — LES OUVRAGES DETAILLES

Préambule :
Les cbtes de chaque ouvrage, données indiquent :

- Pour les cbtes dites Hors-tout, les dimensions maximales des ouvrages
- Pour les autres cotes, des cbtes approximatives correspondantes aux besoins attendus mais par son expertise et les ajustements que le titulaire
souhaite apporter se retrouveront sur les rendus graphiques demandés.

e 4.1 CLAUSTRAS FIXES SUR MESURE CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 1 »

Usage:
Dispositif de séparations verticales des espaces de travail ou de circulations.
Ces claustras permettent :

e Apport colorimétrique : matériaux

e Séparateurs d’espaces

e Correction acoustique : barriére acoustique

Constitution :
e Cadre bois assemblé en atelier, réalisé en contreplaqué de peuplier ep 30mm, finition vernis naturel, fixé entre sol et faux-plafonds dalles miné-
rales, compris toutes suggestions de fixations et de reprises sur dalles béton. Dimensions hors tout : Ht 220 a 240/ Ig 180 / Pf entre entre 10 et
15 cm

o Ventelles fixes , 6 par claustras, constituées de toile de lin thermoformée de type Varian Culture-In ou équivalent. Lame de toile thermoformée
pour assurer la rigidité, compris accessoires de fixation
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e 4.2 NICHE CAFE : CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 2 »

Usage:
Positionnées au sein des services, les Niches Cafés sont des ensembles menuisés positionnés dans des espaces fermés de 11 a 12 m2

Ensemble constitué

o de montants verticaux toute hauteur et de fonds réalisés en panneaux ou lames de bois de recyclage ou surcyclage ( plusieurs épais-
seurs possibles a condition que les accroches de ces éléments soient en adéquation avec leur poids) et vernis biosourcé ou huile type
Rubio, Blanchon ou équivalent, aspect mat. Traitement des champs : tranches des panneaux contreplaqué apparents.

o D’un meuble de rangement avec 2 portes battantes sur charniéres 110°, équipées d’'un profil pris de mains. 1 Tablette réglable sur 1
coté.

o De 3 Meubles de tri avec chacun 1 porte sur tiroir sur rail métallique incluant 1 cercle et 1 poubelle a fournir sur 1 coté

o d’un plan de travail , étant soumis a des usages plus agressifs, réalisé en panneau trois plis avec parement chéne et alésage massif dito,
finition vernis naturel type Rubio ou équivalent

o De 2 tablettes finitions dito plan de travail

e Assemblages

o Les pieces constituant les points café, seront congus de telle sorte a faciliter les approvisionnements, les assemblages et ajustements
réalisés sur place.

o Caractéristiques dimensionnelles pour chaque meuble
o Hors tout de la niche : Ht 220 2 240 /1g 210 / Pf 40
o Meuble de rangement 2 portes : Ht 90/ Lg 120
o Meubles de tri HT 90 /Ig 30

e Spécificités a prévoir :
o Fond de meuble permettant la descente de cablages nécessaires aux alimentations électriques des PC a positionner avec le maitre
d’ouvrage.
o Travaux d’éclairage
o A partir d'une prise existante présente sur le pan de mur, créer un interrupteur ( hauteur standard) sur un des retours de la niche qui
allume/et éteint I'éclairage par applique fixée au support du fond en partie haute
Localisation a voir sur plans

e 4.3 POINTS ESPACES REPRO : CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 3 »
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Usage:
Positionnés sur les territoires d'équipes toujours dans les mémes locaux fermés que les niches café.

e Ensembles constitués
o de montants verticaux toute hauteur et de fonds réalisés en panneaux ou lames de bois de recyclage ou surcyclage ( plusieurs épais-
seurs possibles a condition que les accroches de ces éléments soient en adéquation avec leur poids) et vernis biosourcé ou huile type
Rubio, Blanchon ou équivalent, aspect mat. Traitement des champs : tranches des panneaux ou lames apparents.

o Meuble de rangement haut 2 portes battantes sur charniéres 110°, équipées d’un profil pris de mains et une niche avec 1 étagére inter-
médiaire en partie basse du meuble.

o 3 Meubles tri avec pour chacun 1 porte battante sur charniére incluant trappe déchets inox 1 cercle et 1 poubelle
o un plan de travail soumis a des usages plus agressifs réalisé en panneau trois plis avec parements chéne et alésage massif dito, finition
vernis naturel type Rubio ou équivalent

e Assemblages
o Les pieces constituant les points repro, seront congus de telle sorte a faciliter les approvisionnements et les assemblages et ajuste-
ments réalisés sur place.

o Caractéristiques dimensionnelles
o Hors tout de la niche : Ht 220 a 240 / Ig 220 / Pf 40
o Meuble de rangement HAUT avec niche 2 portes : Ht 100 / Lg 60
o Meubles de tri HT 90 /Ig 30

o  Spécificités
o Fond de meuble permettant la descente de cablages nécessaires aux alimentations électriques des PC a positionner avec le maitre
d’ouvrage.
o Travaux d’éclairage
o A partir d’'une prise existante présente sur le pan de mur, créer un interrupteur (hauteur standard) sur un des retours de la niche qui
allume/et éteint I'éclairage par applique fixée au support du fond en partie haute.
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e 4.4 NICHE CAFE COMBINEE AVEC POINT ESPACE REPRO : CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 4 »

Usage:
Positionnés au sein des services, les Niches sont un ensemble menuiser positionner dans des espaces fermés de 11 a 12 m2

Ensembles constitués ;
o de montants verticaux toute hauteur et de fonds réalisés en panneaux ou lames de bois de recyclage ou surcyclage ( plusieurs épais-
seurs possibles a condition que les accroches de ces éléments soient en adéquation avec leur poids) et vernis bio-sourcé ou huile type
Rubio, Blanchon ou équivalent, aspect mat. Traitement des champs : tranches des panneaux contreplaqué apparents.

o Meuble de rangement 2 portes battantes sur charniéres 110°, équipées d’un profil pris de mains. 1 Tablette réglable sur 1 coté.

o 5 Meubles tri avec chacun 1 porte battante sur charniére incluant trappe déchets inox 1 cercle et 1 poubelle a fournir sur 1 coté

o un plan de travail , étant soumis a des usages plus agressifs, réalisé en panneau trois plis avec parements chéne et alésage massif dito,
finition vernis naturel type Rubio ou équivalent

o 2 tablettes finitions dito plan de travail

o Meuble de rangement haut 2 portes battantes sur charniéres 110°, équipées d’un profil pris de mains et une niche avec 1 étagére inter-
médiaire en partie basse. du meuble.

e Assemblages
o Les pieces seront congus de telle sorte a faciliter les approvisionnements et les assemblages et ajustements réalisés sur place.

o Caractéristiques dimensionnelles
o Hors tout de la niche : Ht 220 & 240 /1g 400 / Pf 50
o Meuble de rangement bas 2 portes : Ht 90 / Lg 120
o Meubles bas de tri HT 90 /Ig 30
o Meuble haut avec niche : Ht 100 / Lg 60

e  Spécificités a prévoir :
o Fond de meuble permettant la descente de cablages nécessaires aux alimentations électriques des PC a positionner avec le maitre
d’ouvrage.
o Travaux d’éclairage
o A partir d'une prise existante présente sur le pan de mur, créer un interrupteur ( hauteur standard) sur un des retours de la niche qui
allume/et éteint I'éclairage par applique fixée au support du fond en partie haute

Localisation a voir sur plans
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Usages

Ce sont des meubles de rangements grandes hauteurs qui se positionnent sur les territoires d'équipes, permettant de faciliter les déambulations dans les
étages afin de libérer les espaces de circulation. lls sont appuyés sur cloisons mur porteur ou cloison mélaminée.

4.5 RANGEMENTS Placards avec étageéere : CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 5 »

Constitution
; les armoires de rangements seront constituées de :
o Module bas a portes coulissantes
o Modules réhausses a portes coulissantes

Les ensembles seront assemblés entre eux sur site, selon implantations

Carcasses réalisées en panneaux de contreplaqué peuplier finition teinté et vernis noir ou naturel (réhausses a niches) type Rubio ou équivalent.
Traitement des champs : tranches des panneaux contreplaqué apparents.

Ensemble sur socle et vérins de réglage pour une parfaite mise a niveau

Portes cadre alu et panneaux de contreplaqué peuplier finition teinté et vernis noir ou naturel (réhausses a niches) type Rubio ou équivalent.
Traitement des champs : tranches des panneaux contreplaqué apparents.

Montage sur rail alu partie haute et basse
Serrure a barillet avec tringle pour fermeture haute et basse

Poignées fil métal

Tablettes métal pour les meubles fermés, sur taquets

Tablettes bois dito pour les réhausses a niches

Caractéristiques spécifiques :
Ensembles longueur 100

Modules Bas a portes : RGT 10 B
o Ht154.5/Lg 100/ Pf50

o 2 portes battantes 110°
o 4 tablettes métal sur taquets
@)

Serrure a barillet

Module Réhausse a portes : REH 10 P
o Ht65.5/Lg100/Pf50

o O O

Serrure a barillet

2 portes battantes 110°
1 tablette métal sur taquets
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e Fileurs

o Afin d'assurer une parfaite finition des liaisons entre batiment / rangements ou rangements / rangement, des fileurs démontables de
méme nature que les corps de rangements (Contreplaqué peupliers et finition vernis noir type Rubio ou équivalent) seront mis en ceuvre
et ajusté sur site.

o Htcm220/ Largeur variable : 10 a 60

Localisation : voir plan par niveau

4.6 Niche spécifique : CUISINE Salle de repos AILE D rdc . CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 6 »

Usages :
Niche spécifique cuisine a mettre en ceuvre dans I'espace de convivialité d’'un service, local fermé via une cloison vitrée toute hauteur

Constitution de 'ensemble
e 5 meubles bas : coffres a portes battantes avec profils prise de mains, posés sur vérins de réglage et plinthe rapportée
o Tablette sur taquets selon implantation au plan

e Plan de travail en résine de type Corian, Kerrock ou équivalent avec cuve rapportée prévue au présent lot, compris éléments de vidages.
Perforation du plateau

Crédence, compris 2 retours en panneau tripli de chéne avec application d'un vernis de protection contre les projections d'eau
Rangement haut 5 niches
Rangement supérieur 5 cases avec portes rabattantes

o De part et d’autre du meuble cuisine, étagéres triangulaires avec 3 niveaux d'étagéres fixes
HORS LOT

o Pour pose mitigeur a la charge du lot plomberie.

Caractéristiques particulieres
e 1 Frigo intégrable sous plan de travail de type iQ500 SIEMENS KU15RADFO0 ou équivalent
e 1 Lave-vaisselle intégrable type Siemens iQ700 SN87YX01CE ou équivalent
Pour chacun de ces équipements, une garantie, pieces, mains d'ceuvre, déplacements de 2 ans minimum est demandée.

Caractéristiques dimensionnelles
Meuble cuisine
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e Lghorstout: 300 cm
e Pfhors tout: 65cm
e Hthors tout: 230 cm
Etageéres triangulaires (2 unités)
e a adapter selon espace existant de chaque coté de cet agencement.

Spécificité :
Travaux d’éclairage

A partir d’'une prise existante présente sur le pan de mur, créer un interrupteur qui allume/et éteint I'éclairage par spot led
Prévoir I'intégration de l'interrupteur a 115 CM des spots leds dans les agencements partie haute.

Localisation AILE C rdc

4.7 Agencements spécifique pour la Salle du parlement et 2 salles des passerelles : CF « GUIDE des agencements sur mesures :
CONFIGURATION 7 »

Prestations dans la salle du Parlement :
Habillage de salle et agencements complémentaires sur mesures en salle parlement

Constitution générale
o Etagére murale réalisée en panneaux contreplaqué peuplier finition teinté vernis naturel Rubio ou équivalent. Traitement des champs : tranches
des panneaux contreplaqué apparents finement poncés pour éviter les éclis
o Habillage bois lamellé bois chéne ou bois reconstitué épaisseur 3cm en panneau 2m par 1m sur environ 8M2
e Meuble de rangement sous étagére avec 1 étagére intérieure et 2 portes battantes.
e Plan de travail + cuve a intégrer dans 1 des placards crée.
Localisation AILE D RDC

Prestations @ mener dans les salles de réunion des passerelles (nombre2 ):
Habillage de salle uniquement
e Habillage bois lamellé bois chéne ou bois reconstitué épaisseur 3cm en panneau 2m par 1m sur environ 6M2 pour chaque salle

Localisation
2eme et 3 éme des passerelles
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e 4.8 OPTION 1 CLAUSTRAS - CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 8 »
Dispositif de séparations verticales des espaces de travail ou de circulations.
Usage:
L’option consiste a la fourniture et installation de claustras bois standardisée, disponible immédiatement sans adaptation spécifique (dite « sur étagére »),
ayant les caractéristiques suivantes
Claustra 80 CM PAR 2M20a 2m40
Claustra 1M PAR 2M20 a 2m40

e Dimensions hors tout : Ht 240 /1g 180 / Pfentre 5 et 7 cm

Ces claustras permettent :
e Apport colorimétrique : matériaux
e Séparateurs d’espaces
e B arriére phonique

Constitution :
e Claustras panneau plein bois massif ajourés avec motif ep 70mm, finition vernis naturel, fixé entre sol et faux-plafonds dalles minérales, compris

toutes suggestions de fixations et de reprises sur dalles béton. Dimensions hors tout environ Ht 220 a 240 / Ig finie 180/ Pf 7
e Choix des claustras en amont avec maitre d’ouvrage.

e 49 OPTION 2: Habillage mural pour support écrans et range cables CF « GUIDE des agencements sur mesures : CONFIGURATION 9 »

Usages :

Permet I'accrochage d'écran numérique jusqu'a 80 kg et la descente des cablages CFO et CFA quand il n'est pas possible de les intégrer dans le
cloisonnement
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Constitution

e Une ossature primaire fixée solidement sur les supports muraux, sur laquelle se positionnent :
o 1 panneau supérieur démontable fixé sur loqueteaux
o 1 panneau démontable sur échelles destinés a recevoir les écrans + tablette
o 1 panneau inférieur démontable sur loqueteaux

Caractéristique dimensionnelle
Ht: 220 a 240 cm
Lg: 100 cm
Pf Hors tout : 10 cm

Caractéristiques particulieres

o Les sections des bois, les modes d'assemblages supporteront le poids des écrans : 80 kg

e Percements a 85cm du sol a I'axe du panneau médian destinés a recevoir 1 PC et 1 RJ 45 a intégrer dans le support.
Localisation sur plans

5 — VARIANTE

Le titulaire est tenu de respecter dans sa proposition faite sur la réalisation d’'une variante sur une partie ou sur la totalité des ouvrages, les prestations

demandées, et de mettre en ceuvre les méme exigences techniques et fonctionnelles.

Concernant les finitions et I'application de vernis naturels décrits pour chaque ouvrage réalisé, la variante devra appliquer les mémes prescriptions décrites

aux chapitres précédents.

La qualité du bois sur-cyclé proposé en variante doit respecter a minima les mémes exigences environnementales, notamment sur le redéploiement de

piéce de bois pouvant par des micropolluant étre un facteur polluant altérant la qualité de I'air.

Lors du procés-verbal d’admission ( cf CCAP ) une tragabilité des produits utilisés et des preuves d’absence de polluant seront demandées par le maitre

d’ouvrage.

Exception faite du bois exotique, proscrit pour cette variante, les essences spécifiques proposés dans la variante, ne pourront étre proposés que si elles

offrent les mémes caractéristiques physiques de résistance aux chocs et de durabilité.



SPECIFICATION Page
CCTP Projet Batiment Phase | Emetteur Spéc. Doc Chrono. Révision 22/22
CAMPUS2 Armorique| DCE DREAL CCTP V2

La provenance du bois de seconde vie ne doit pas engendrer des retards sur la livraison des ouvrages de chaque tranche.



