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1. GENERALITES 

1.1  MAITRE D’OUVRAGE 

Parc national de la Vanoise (PNV) 
135, rue du Dr Julliand - 73000 Chambéry - Téléphone : 04.79.62.30.54  
Le pouvoir adjudicateur : Monsieur Xavier EUDES, Directeur 

 

1.2 CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Le refuge du Col du Palet est situé à 2587 mètres d'altitude sur la commune de Peisey-Nancroix, en 
zone cœur du Parc national de la Vanoise. Il est desservi par une piste depuis Tignes Val Claret 
(2107 m). D'une capacité de 47 couchages et 15 places en bivouac, il est gardé en saison estivale 
et hivernale. Placé sur l’itinéraire du GR5, sa fréquentation croissante sollicite grandement les 
installations sanitaires du refuge. 
Les captages d’eau alimentant le refuge ont de plus en plus tendance à se tarir rapidement durant 
l’été, ce qui oblige les exploitants à orienter la clientèle vers l’unique WC sec du refuge pour 
économiser la ressource. 
Afin de mieux dimensionner ce type d’installation sanitaire non-consommatrice d’eau, le Parc 
national souhaite installer un deuxième petit bâtiment abritant des toilettes sèches autonomes. 
 
La présente consultation s’intègre dans le projet BiodivTourAlps n°20140, financé par l’Union 
européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A France-Italie ALCOTRA 2021-2027. 
Le projet BiodivTourAlps « Biodiversité et tourisme : synergie entre Parcs alpins » a pour objectif 
général d’agir sur les effets des activités touristiques sur les milieux et les ressources naturelles, au 
sein des espaces protégés transfrontaliers, pour répondre aux enjeux de préservation de la 
biodiversité. 
Une des actions concerne la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions et de bonnes 
pratiques pour les refuges et les hébergements d’altitude passifs de demain. Cette consultation pour 
l’implantation de toilettes sèches au refuge du Col du Palet s’inscrit dans ce cadre.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 CONTENU DES MISSIONS CONFIÉES AUX PRESTATAIRES 

Ce marché de travaux comprend deux lots distincts. 
 

❖ Lot 1 : Travaux de terrassement et réseau comprenant : 
- le terrassement destiné à accueillir les nouvelles toilettes sèches, 
- la réalisation d’une tranchée pour l’évacuation des urines, 
- la pose et le raccordement du réseau d’évacuation, 
- la remise en état du site. 
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❖ Lot 2 :  Fourniture et installation d’un local de toilettes sèches comprenant : 
- la fabrication d’un petit bâtiment abritant un système de toilettes sèches, 
- l’acheminement et l’installation du bâtiment sur site. 

 
2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1 ETAT DES LIEUX 

Le refuge du Col du Palet est déjà équipé d’un local de toilettes sèches de type Sanisphère modèle 
Sanilight installé en 2017 à proximité immédiate du bâtiment en pierre composant le refuge. Il s’agit 
d’un petit bâtiment en ossature bois prémonté en atelier pour être directement héliporté sur site. Le 
principe de ce système de toilettes repose sur la séparation des matières solides (stockées et 
séchées dans un local technique) et des matières liquides (urines). 
Les urines sont récupérées dans une canalisation en PVC de diamètre 110mm s’acheminant jusqu’à 
la filière d’assainissement autonome du refuge. 
 

   
 
Cette canalisation enterrée a été recouverte depuis par des terrasses et escaliers en bois permettant 
une circulation « pieds propres » entre les 2 bâtiments composant le refuge du Col du Palet. 
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Plan des réseaux : 

 
 

 

2.2 LOT 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET RESEAU 

2.2.1 DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES 

L’objectif est d’implanter une nouvelle cabine héliportable de toilettes sèches équivalente à 
l’existante (fournie par le lot 2). Ce nouveau local sera positionné parallèlement au WC sec existant 
mais décalé en retrait vers l’arrière pour éviter un terrassement trop important dû à la déclivité du 
terrain naturel. 
Une canalisation en PVC de diamètre 110mm devra être enterrée en tranchée de façon à relier 
l’emprise du local à terrasser à la conduite d’évacuation des urines du WC sec existant. 
 
Les travaux comprendront :  
 
Installation de chantier 
- Amenée du matériel et des matériaux à mettre en œuvre, à Tignes - Val claret (DZ d’héliportage), 
pour le transport jusqu’au refuge par hélicoptère (pris en charge par le maître d’ouvrage). 
Conditionnement du matériel (notamment pelle mécanique de 800Kg démontée) en charges 
inférieures à 700/800 Kg. 
 

Terrassement  
- Piquetage et implantation de la zone à terrasser et de la tranchée à réaliser avec un représentant 
du maitre d’ouvrage, 
- Préparation de la zone à terrasser (l’escalier bois de 3 marches entre les terrasses sera déposé 
au préalable par le maître d’ouvrage), 
- Terrassement de la zone à la pelle mécanique (minipelle de 800Kg) et finitions manuelles 
(enfouissement d’une quinzaine de centimètres maximum sur la partie arrière), 
Les déblais extraits de la partie amont de la fouille seront réutilisés en remblais sur la partie aval de 
la plateforme ainsi créée. 
- Compactage soigné de la zone. 
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Fouille en tranchée 
- Sondage de la zone en triangle enherbée entre les 2 bâtiments pour retrouver la canalisation 
d’évacuation des urines du WC sec existant, 
- Fouille en tranchée sur environ 50 cm de profondeur reliant le centre de la zone terrassée à la 
conduite précédemment repérée entre les 2 bâtiments, y compris toutes sujétions pour protection et 
évitement d’autres réseaux (réseaux annexes d’EP et électricité), 
- Pose d’un regard béton 40x40 au niveau de la jonction entre les 2 conduites PVC, 
- Pose de la conduite PVC en 110 mm en fond de tranchée et raccordement à la conduite existante, 
- Rebouchage et compactage soigné de la tranchée. 
 

 

Emplacement du futur 
local WC sec à 

terrasser 

Bâtiment pierre 
du refuge 

Regard à 
poser 

Raccordement à 
la conduite 
existante 

Tube PVC 
110mm à 
poser 

Bâtiment bois du 
refuge 

WC sec 
existant 

Canalisations EU 
existantes 

Vers filière assainissement  
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Repli de chantier 
- Conditionnement des charges de redescente et nettoyage du chantier. 
 
 
 

2.3 LOT 2 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN LOCAL DE            
TOILETTES SECHES 

2.3.1 DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES 

L’entreprise du présent lot devra installer sa cabine préfabriquée à la suite de l’intervention du 
titulaire du lot 1 (dont les travaux consistent à terrasser l’assise du bâtiment et à créer une évacuation 
des urines). 
 
Contraintes extérieures 

Le prestataire mènera les études nécessaires à la fabrication de ce bâtiment qui doit être mis en 
service à 2587m et devra donc résister aux vents d'altitude et au poids de la neige. 
La structure du bâtiment et sa toiture devront pouvoir supporter une charge climatique d’au moins 
1200 daN/m². 
 
Caractéristiques constructives (ossature et enveloppe) 

Le bâtiment sera conçu en ossature bois revêtue de panneaux en bois à l’intérieur et habillée d’un 
bardage de classe 4 à l’extérieur. Ce bois sera traité par l’entreprise avec une teinte qui sera validée 
par le maître d’ouvrage.  
 
La partie basse du bâtiment subira l’humidité apportée par la neige une bonne partie de la saison.  
L’entreprise proposera donc toute solution ou moyen de protection de l’embase dans son offre. 
 
Le dimensionnement des sections des éléments constituants l’ossature et la charpente est laissé à 
l’appréciation de l’entreprise. Il le précisera dans son offre. 
 
Configurations générales du bâtiment 

L’emprise au sol du bâtiment terminé sera au maximum de 4 m de long par 2,50 m de large. Le 
bâtiment sera composé de deux volumes internes :  
 

- Une cabine publique devant accueillir le siège des toilettes sèches et un système de tapis 
roulant permettant d’acheminer les matières fécales débarrassées des urines dans le local de 
compostage, 
 
- Un local de compostage devant accueillir le stockage et le compostage des matières fécales 
par l’intermédiaire du tapis roulant. 

 
La cabine publique devra être équipée d’une porte robuste et étanche en face avant du bâtiment 
dotée d’un système de fermeture avec poignée et condamnation intérieure type bouton moleté.  
 
Un châssis fixe sera inséré en partie basse de la cabine publique côté Nord ou Ouest. Il sera doté 
d’une vitre en plexiglass translucide pour faire entrer la lumière au niveau du sol. 
 
La sortie de collecte des urines du système de WC sec sera raccordée au conduit d’évacuation qui 
sera mis en œuvre par l’entreprise titulaire du lot 1. Ce conduit sera raccordé au système 
d’assainissement du refuge. 
 
Ce local de compostage devra être parfaitement étanche en partie basse afin d’éviter l’intrusion de 
nuisibles et d’insectes mais aussi de pouvoir assurer une mise en dépression efficace du volume 
par un système de ventilation naturelle ou mécanique. 
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Les prestations à réaliser par le lot 2 comprendront :  
 
- Fabrication d’un petit bâtiment intégrant une cabine WC sec et son local technique associé qui 
prendra la forme d’un petit chalet habillé d’un bardage bois pour s’apparenter au local WC sec 
existant et s’intégrer au mieux avec les bâtiments composant le refuge. 
 
- Amenée du local préfabriqué à Tignes - Val claret pour son héliportage au refuge.  
Le prestataire prendra en charge l’acheminement du matériel jusqu’à Tignes - Val Claret (DZ 
d’héliportage). Le Parc national prendra en charge le transport aérien par hélicoptère des matériaux 
et matériels nécessaires à la mise en place du local de Val Claret jusqu’au refuge.  
Le prestataire devra pré-monter le bâtiment en tout ou partie en atelier avant de l’héliporter sur site 
en vérifiant que la ou les charges soient inférieures à 750 Kg (charge maximum admissible par 
l’hélicoptère à 2600 m d’altitude). 
 
- Implantation du local de toilettes sèches sur la zone préalablement terrassée par le titulaire du 
lot 1, 
 

 
 
 
- Raccordement du mécanisme à l’évacuation des urines mis en œuvre par le lot 1 (tube PVC 
de diamètre 110 mm), 
 
- Calage définitif du local et mise en service des équipements,  
 
- Conditionnement et évacuation des déchets (en véhicule 4x4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cahier des charges – Installation d’un WC sec – Refuge du Col du Palet 

10/17 

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION LOTS 1 et 2 

2.4.1 GENERALITES 

Un calendrier prévisionnel du chantier sera fourni par le prestataire, avec la remise de son devis.  
L’entreprise sera responsable de tout dégât occasionné à la structure du bâtiment et au matériel 
durant l’exécution des travaux. 
L’entrepreneur est tenu de procéder à une vérification approfondie des documents qui lui sont remis 
en vue de l’établissement de ses prix forfaitaires, et de signaler le cas échéant au maître d’ouvrage 
les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater, et ceci pendant la période d’étude 
de sa proposition ; en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.  
Les prix forfaitaires indiqués dans le devis devront comprendre toutes les fournitures, façons et 
accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur, même si certaines de ces fournitures ou façons n’étaient pas mentionnées 
dans les documents relatifs à ces ouvrages.  
 

2.4.2 GESTION DES DECHETS 

L’entreprise doit se conformer aux évolutions réglementaires en matière de gestion des déchets. Il 
convient, pour les déchets de chantier comme pour l'ensemble des déchets, de limiter leur dépôt en 
installation de stockage et donc de trouver des voies de valorisation spécifiques à certains matériaux 
en fonction des filières locales. 
 
L’entreprise adjudicatrice ne devra pas : 

• Brûler des déchets sur les chantiers, 
• Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, même "inertes", dans des zones non 
contrôlées administrativement comme, par exemple, des décharges "sauvages" ou les chantiers, 
• Mettre en centre de stockage de classe III des déchets non "inertes", 
• Laisser des déchets spéciaux sur le chantier. 

 
La gestion des déchets de chantier devra respecter les textes réglementaires de référence. 
 

2.4.3 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 

Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, l'entreprise devra assurer pendant un an à 
compter de la réception des travaux, toutes les interventions nécessaires à la réparation des 
désordres signalés par le Maître d'Ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-
verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux qui seraient constatés après la 
réception. 
 
 

2.5  DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

2.5.1 CONDITIONS DE TRAVAIL 

L'entreprise devra faire intervenir des salariés disposant d'une aptitude à travailler en site isolé et 
notamment en terrain de montagne. 
Le titulaire du marché devra se conformer aux contraintes de fonctionnement de l'établissement et 
aux exigences des gardiens, responsables du refuge. Il devra en l'occurrence s'assurer que ses 
salariés sont médicalement aptes aux déplacements en montagne et prévoir un nombre de salariés 
suffisant pour assurer de façon autonome l'intervention dans les conditions particulières de 
l'opération (altitude, météo, etc.). À cet égard, une date de report pour l'intervention devra être 
programmée dans le cas où les conditions climatiques seraient défavorables pour les interventions 
prévues. 
Il devra se soumettre aux obligations de respect des règlements d'hygiène et de sécurité en vigueur. 
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2.5.2 ACCES AU CHANTIER ET HELIPORTAGES 

Le refuge est accessible en véhicule 4x4 par des pistes très creusées et parfois pentues, uniquement 
avec autorisation de circulation, depuis la station de Tignes Val Claret via le col du Palet situé à une 
altitude de 2652 m. L’altitude élevée du refuge ne permet généralement pas d’accéder par véhicule 
au refuge avant le début du mois de juillet à cause de l’enneigement tardif. 
 
Dans l’objectif de réaliser ce chantier avant le pic de fréquentation du refuge (15 juillet – 15 août) et 
après la fonte de la neige, la période d’intervention pour la réalisation des travaux 
terrassement/réseau du lot 1 devra impérativement s’insérer dans la première quinzaine du 
mois de juillet. Cela permettra d’accéder en véhicule 4x4 au refuge mais la pelle mécanique et les 
matériaux nécessaires au chantier seront héliportés sur site depuis Tignes. 
Le sol étant encore meuble en cette saison, le Parc national ne souhaite pas acheminer la pelle 
mécanique via la piste au risque d’abimer cette dernière et les abords du refuge (zone humide 
protégée). 
 
La mise en place du local de WC sec par le lot 2 devra idéalement se dérouler à la suite, soit 
entre la deuxième et la troisième semaine de juillet 2026. 
 
Le Parc organisera et prendra en charge les héliportages pour l’acheminement des matériaux, 
matériels et personnels nécessaires depuis la DZ de Tignes Val Claret. 
 
Après les opérations héliportées, les ouvriers devront pouvoir monter et redescendre en 
véhicule 4x4 de façon autonome du refuge à la DZ de Val Claret. 
 

2.5.3 BASE DE VIE 

Le refuge du Col du Palet peut constituer une base de vie pour l’entreprise et son équipe. 
 
Le refuge offre aux ouvriers la possibilité de se loger et se nourrir sur place pendant la durée du 
chantier. Le refuge est gardé au minimum du 15 juin jusqu’au 15 septembre. 
 
Dans la mesure où l’entreprise intervient pendant la période de gardiennage, elle devra trouver un 
accord avec les gardiens pour l’hébergement et la restauration des ouvriers. 
 
Pour plus de renseignement, prendre contact avec la gardienne Julie REZER – Téléphone : 
06.68.28.52.47 / refuge.coldupalet@vanoise-parcnational.fr  
 
 

2.5.4 PLANIFICATION DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE 

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires, concernant la sécurité, étant 
donné que les travaux sont réalisés en site « occupé » par les randonneurs de passage. 
Un planning précis des opérations devra être établi au préalable avec le maître d’ouvrage. 
 

2.5.5 NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le site devra être nettoyé complètement après les travaux avec évacuation des déchets vers un 
centre agréé, y compris les déchets inertes. Le matériel devra être effectivement retiré en fin de 
chantier. Aucun matériau ne sera brûlé sur place. 
À la fin du chantier, les locaux éventuellement mis à disposition du personnel de l'entreprise (local 
gardes) seront nettoyés et un état des lieux de sortie sera effectué en présence d’un agent du parc.  
 
 
 
 

mailto:refuge.XXXXXX@vanoise-parcnational.fr


 

Cahier des charges – Installation d’un WC sec – Refuge du Col du Palet 

12/17 

2.5.6 PREVENTION DES POLLUTIONS 

Toute substance polluante (fuel, huiles, adjuvants, colles, peintures ...) doit être mise dans des 
containers étanches. Le remplissage des engins de chantier se fera sur une bâche étanche avec un 
tas de sable (ou autre produit absorbant) à proximité en cas de fuite. Prévoir des bacs de recueil 
des liquides en cas de fuite. 
 

2.5.7 DOCUMENTS REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Le maître d'ouvrage remettra tous les plans et documents dont il dispose sur les installations 
actuelles du bâtiment. 
 

2.5.8 DOCUMENTS REMIS PAR L’ENTREPRISE EN FIN DE CHANTIER 

L’entreprise du lot 1 remettra un plan des réseaux modifiés à la fin de son intervention. 
L’entreprise du lot 2 remettra un dossier concernant le fonctionnement et les opérations d’entretien 
de son système de WC sec. 
 

2.6 ASSURANCES - GARANTIES - OBLIGATIONS DE RESULTAT 

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l’ouvrage, à la 
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l’opération en 
cours de réalisation ou après sa réception.  
Le prestataire doit fournir une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et 
d’assurance décennale. 
 
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux, l’entreprise retenue devra justifier qu’elle est 
titulaire de ce contrat, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie, 
avant la notification du marché (passation du bon de commande). 
 
Délais de garantie : 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
 

3 RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

3.1 MODALITÉS DE LA CONSULTATION 

3.1.1 Procédure de passation 

Marché de travaux passé selon la procédure adaptée (Code de la commande publique et notamment 
ses articles L2123-1 et R2123-1) 
La formalisation de ce marché se fera par la passation d’un bon de commande aux 
prestataires retenus.  
Le présent cahier des charges tiendra lieu de contrat. Cependant, si le prestataire retenu souhaite 
procéder à la rédaction d'un contrat, il devra prendre en compte les préconisations du présent cahier 
des charges. En cas d'imprécision ou de contradiction entre le cahier des charges et le contrat établi 
par le prestataire, les dispositions du cahier des charges prévaudront. 
 

3.1.2 Variantes 

Les variantes techniques sont acceptées mais une réponse de l'entreprise à l'offre de base décrite 
dans le présent cahier des charges est impérative. 
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3.1.3 Nombre et consistance des lots 

Ce marché de travaux comprend deux lots distincts : 
 

- Lot 1 : Travaux de terrassement et réseau 
- Lot 2 :  Fourniture et installation d’un local de toilettes sèches 

 
Les entreprises peuvent déposer une offre pour un ou plusieurs lots.  
Toute offre incomplète pourra être éliminée. 
 

3.1.4 Pièces constitutives du marché 

- Pièces particulières 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
  

• le présent cahier des charges et ses annexes, 

• le devis du prestataire retenu et son planning d’intervention, 

• et le bon de commande passé au prestataire retenu. 
 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des modifications de détail du cahier des 
charges, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 
Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 

- Pièces générales 
 

Ces documents non fournis dans la consultation sont réputés connus par le titulaire du marché : 
 

➢  le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 
(CCAG-Travaux-2021) en vigueur à la date d'établissement du présent marché, 
➢ Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 
travaux, 

➢  le Code de la Commande Publique, 
➢  le Code du Travail. 
 

3.1.5 Visite du site 

Afin de prendre connaissance des lieux, l’entreprise peut se rendre sur site aux abords du refuge 
mais la présence de la neige pendant la période de la présente consultation ne permettra pas de 
voir la topographie ni la nature du terrain à remanier. 
 
 

3.2 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

3.2.1 Date limite de réception des offres 

Les offres doivent parvenir par courriel avant le : 
 

lundi 27 avril 2026 à 17h00,  

 
sous peine de ne pas pouvoir être retenues. 
 

3.2.2 Transmission sur support papier 

Aucune offre ne peut être transmise sur support papier. Seules les offres transmises par voie 
électronique seront analysées – cf. § suivant. 
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3.2.3 Transmission électronique 

Seules les offres électroniques sont acceptées. Ces offres doivent nécessairement être transmises 
par le biais du site www.marches-publics.gouv.fr   
 
L'entreprise peut, si elle le souhaite, transmettre une copie de sauvegarde de son offre sur une clé 
USB ou sur papier pour parer à toute éventualité de dysfonctionnement. 
La copie de sauvegarde est la copie de l’intégralité des données constituant l'offre. Elle doit être 
transmise dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’offre principale, faute de quoi elle 
sera rejetée. La copie de sauvegarde ne peut être analysée que dans l’éventualité où l’entreprise 
peut justifier du dépôt d’une offre électronique, le cas échéant défectueuse, sur le site www.marches-
publics.gouv.fr. 
Si elle est ouverte à la place de l'offre principale, elle s'y substitue totalement. La copie de 
sauvegarde doit donc contenir tous les éléments requis et être signée comme l'offre principale. 
 
Cette éventuelle copie de sauvegarde doit être remise sous pli cacheté contre récépissé ou 
envoyées par voie postale avec accusé de réception à : 
 

Monsieur le Directeur du Parc national de la Vanoise – 
135, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY 

 
Enveloppe portant la mention :  
« COPIE DE SAUVEGARDE - Offre pour le marché de travaux – Installation de WC sec – Refuge 
du Col du Palet - NE PAS OUVRIR ». 
 

3.2.4 Délai de validité des offres 

Il est de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

3.2.5 Présentation de l'offre 

L’offre doit être entièrement rédigée en langue française. 
Le candidat est informé que l'administration souhaite conclure le marché en euros. 
 
L’offre à remettre comprend obligatoirement : 
 

➢  Le présent cahier des charges signé sur la dernière page (avec date, nom du 
signataire et cachet de l'entreprise), ou signé électroniquement avec production d’un certificat 
de signature électronique, 
 
➢  Un devis détaillant les prestations demandées au présent cahier des charges, 
 

➢ Un planning d’intervention, 
 
➢ En cas de sous-traitance, le(s) sous-traitant(s) doit (doivent) obligatoirement 
être déclaré(s). 

 
 

3.3 NÉGOCIATION DES OFFRES 

Les offres pourront être négociées avant sélection du prestataire, à l’appréciation du maître 
d’ouvrage, avec les 2 entreprises les mieux-disantes.  
 
Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la faculté de recourir à la négociation avant sélection du prestataire. S'agissant cependant 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
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d'une simple faculté, les candidats sont avertis que le marché peut être attribué sur la base des 
offres initiales sans négociation.  
 
En cas de négociation, celles-ci se déroulent selon les modalités suivantes :  
 
- Les deux candidats les mieux-disants sont invités à participer à la négociation, sur des éléments 
qui leur seront communiqués à cette occasion et qui peuvent notamment porter sur le prix ;  
- La négociation s'effectue par courriel, courrier et/ou au cours d'entretiens ;  
- A l'issue de la négociation, les candidats peuvent, dans un délai identique à tous et préalablement 
fixé, remettre une nouvelle offre ou maintenir leur offre initiale.  
 

3.4 JUGEMENT DES OFFRES 

Les critères de choix de l'offre la mieux-disante sont, par ordre de priorité décroissant (et avec la 
note correspondante), les suivants : 

 
Critère 1 – Le coût des prestations (0-7) 

Critère 2 – La cohérence technique de l'offre et les délais de livraison des ouvrages (0-3) 

 
Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces 2 critères.  
 
 

4 CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

Les clauses administratives particulières ci-dessous viennent en complément ou en substitution des 
dispositions du cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux. 
 

4.1 DURÉE DU MARCHE - DÉLAIS D’EXÉCUTION 

4.1.1 Durée du marché 

Pour le lot 1 : Le marché débutera à la passation de la commande, pour une durée estimative de 
2,5 mois. 
 
Pour le lot 2 : Le marché débutera à la passation de la commande, pour une durée estimative de  
4 mois maximum, prenant en compte notamment le temps de construction du local. 
 

4.1.2 Délais d'exécution 

Pour le lot 1 : La prestation doit être terminée au plus tard le 15 juillet 2026. 

Pour le lot 2 : La prestation doit être terminée au plus tard le 1er septembre 2026. 

4.1.3 Pénalités 

Les pénalités prévues au CCAG Travaux s’appliquent. 
 
 

4.2 PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES 

4.2.1 Nature des prix 

Les prix forfaitaires indiqués dans le devis sont fermes et définitifs. 
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4.2.2 Base de règlement 

Les factures sont établies sur la base du devis remis à l’offre. 
 

4.2.3 Délai de paiement 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le maître d’ouvrage 
Le paiement est effectué par virement administratif. 
 

4.2.4 Avance 

Sans objet 
 

4.2.5 Retenue de Garantie 

Conformément aux articles R 2191-32 à 35 du Code de la Commande Publique, le bon de règlement 
établi par l’architecte (le cas échéant) ou la situation présentée par l’entreprise fait apparaître une 
retenue de garantie de 5 %, ou de 3 % pour les PME, TPE et artisans appliquée au montant initial 
du marché et de ses éventuelles modifications, toutes taxes comprises. 
Cette retenue de garantie est libérable un an après la réception des travaux. En l’absence de 
désordres constatés pendant la période de garantie de parfait achèvement, elle est versée à 
l’entreprise au plus tard dans le mois qui suit la fin du délai d’un an à compter de la réception des 
travaux. 
 

4.3 LITIGES 

En cas de litige, les parties s'engagent à régler leurs conflits à l'amiable. 
A défaut, le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du Parc national de la 
Vanoise est seul compétent. 
 
 
 

5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande via la plateforme www.marches-pu-
blics.gouv.fr.  
  
Les réponses aux dernières questions seront publiées au plus tard le 17 avril 2026.  
  

Attention, seules les entreprises ayant retiré le dossier en s'identifiant recevront les réponses ou 
modifications. Les entreprises qui téléchargent le DCE d'une manière anonyme ne recevront pas les 
informations.  

 
 
 

6 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP sont 
apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 
 
L’article 2.6. ASSURANCES – GARANTIES – OBLIGATIONS DE RESULTAT déroge à l’article 
8.1.3. du CCAG-Travaux. 
 
 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
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7  ANNEXES 

 
- ANNEXE 1 - Plan de masse - WC sec Col du Palet 
- ANNEXE 2 - Implantation - WC sec Col du Palet 
- ANNEXE 3 - Photos d'insertions paysagères - WC sec Col du Palet 
 
  

Visa du prestataire (précédé de la mention « lu et approuvé », 
A                        le 
 

 
 
 
 
 
 

(Nom du signataire et cachet) 

 
 

 

 

 

 


