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7 LOT 07 -ELECTRICITE-R+1A

7.1  PRESCRIPTIONS GENERALES

711  OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les prescriptions générales applicables
aux travaux d'électricité. |l précise les exigences relatives a la conception, la fourniture, I'installation, le contréle
et la réception des installations électriques.

71.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les installations électriques seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur, notamment :
e NF C15-100: Installations électriques a basse tension ;
e Code dutravail : Dispositions relatives aux installations électriques ;
e Réglementation thermique et environnementale en vigueur ;
e Documents techniques unifiés (DTU) applicables ;
e Reglement de sécurité contre I'incendie et I'accessibilité des batiments ERP et IGH ;

e Recommandations des assurances et organismes de contréle (APAVE, SOCOTEC, VERITAS, etc.).
71.3 DOCUMENTSET PLANS D'EXECUTION

L'entreprise en charge du lot électricité devra fournir :
¢ Undossier d'exécution comprenant les plans, schémas et notes de calcul ;
e Une analyse des besoins en puissance et équilibrage des phases ;

e Undossier des ouvrages exécutés (DOE) en fin de chantier.

7.1.4 QUALITE DES MATERIELS ET MISE EN OEUVRE
e Tous les équipements doivent étre conformes aux normes CE et NF ;
e Lescables et conduits respecteront les classes de résistance au feu exigées ;
e Leséquipements électriques seront installés selon les regles de I'art et testés avant mise en service ;

¢ Toute modification en cours de chantier devra faire I'objet d'un accord écrit de la maitrise d'ceuvre.

7.1.5 PROTECTIONSET SECURITE
e Mise en place de dispositifs de protection contre les surintensités et les surtensions ;
e Séparation des courants forts et courants faibles dans des chemins de cables distincts ;
e Respect des regles de mise a la terre et d'équilibrage des charges ;

o Vérification et tests avant mise sous tension.

71.6 CONTROLES ET RECEPTION
e Essais et vérifications de conformité aux normes en vigueur ;
e Rédaction d'un procés-verbal de réception ;

e Formation et remise des documents techniques au maitre d'ouvrage.
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71.7 GARANTIES ET ENTRETIEN
e Garantie des équipements et installations pour une durée minimale de 1an ;
e Fourniture des notices et plans nécessaires a la maintenance ;

e Engagement de |'entreprise a intervenir en cas de défaut constaté durant la période de garantie.
71.8 DOCUMENTS AREMETTRE
L'entreprise devra remettre les documents suivants :

A la remise de leur offre :

e Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre.

A la fin du chantier :

e Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB.
71.9 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS
Le préchauffage, I'humidité et la gestion des déchets sont a la charge du lot concerné.

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux :

e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Leoules points de collecte oul'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.
7110 TRAVAUX PREPARATOIRES
7.1.10.1 BRANCHEMENTS /INSTALLATION DE CHANTIER

Les branchements et l'installation de chantier comprennent :
e |Installation de sous-comptage pour I'électricité ;
e  Guirlande lumineuse sur I'ensemble des niveaux ;
e Mise en place d'un coffret de chantier ;

e Compris toutes sujétions de I'entreprise et installations permettant la bonne réalisation du chantier.
Localisation:  Ensemble du projet délimité

7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.21 ETUDE D'ECLAIREMENT

L'entreprise devra réaliser une étude d'éclairement avec les luminaires existants et demandés pour le projet
(cette étude devrarespecter les regles du code du travail et de la réglementation ERP).

Localisation:  Ensemble du projet
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7.22 RESEAUX

7.221 NEUTRALISATION DES RESEAUX

L'entreprise devra la neutralisation des réseaux. La neutralisation des réseaux devra se faire par phases.
Localisation : L'ensemble des niveaux concernés par les travaux

7.22.2 DEPOSE ET EVACUATION DE L'ENSEMBLE DES ANCIENS CABLES

L'entreprise devrala dépose et |'évacuation de I'ensemble des cables qui ne répondent plus a la reglementation
en vigueur (Exemples : Cable VGV, etc..).

Lors de la visite du site pendant la consultation, I'entreprise devra repérer les cables a déposer et a évacuer.
Localisation:  L'ensemble du projet
7.2.2.3 REPRISEET VERIFICATION DU RESEAU ELECTRIQUE

L'entreprise devra la reprise et la vérification de tout le réseau électrique existant pour permettre la réalisation
du nouvel aménagement (compris cablage, détecteurs, interrupteurs, composants de I'armoire électrique,
etc..).

Localisation:  Pour I'ensemble du réseau des plateaux non refaits entierement
7.2.2.4 NOUVEAUXRESEAUX ELECTRIQUES

L'entreprise devra la mise en ceuvre de tout le réseau électriqgue pour permettre l'installation du nouvel
aménagement (compris cablage, détecteurs, interrupteurs, etc..).

Localisation:  L'ensemble des niveaux concernés par les travaux
7.225 DETECTEURS

L'entreprise devra la fourniture et pose de détecteurs dans les faux-plafonds.
e Détecteur de mouvement (PIR) ;
¢ Commande automatique de I'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité ;
e Aappareil a encastré dans le faux-plafond ;
e Seuil de luminosité et temporisation a I'extinction réglables ;
e Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection ;

e Compris toutes sujétions de I'entreprise.
Localisation:  Circulations
7.2.2.6 INTERRUPTEURS

L'entreprise devra la fourniture et pose d'interrupteurs.
e Bouton poussoir avec retour ;
e Encastré;

e Dans I'ensemble des bureaux, chaque rangée pourra s'allumer séparément (prévoir un interrupteur
par rangées).
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Nota : Les luminaires seront dimmables
Localisation:  Al'entrée de chaque pieces (a coté de chaque portes)
7.2.2.7 PRISES DE COURANTS

L'entreprise devra la fourniture et pose de prises de courants.
e Encastré;

e Avec éclipse (protection).
Localisation:  Al'entrée de chaque piéces (a c6té de chaque portes)
7.2.3 LUMINAIRES

Nota:

e Luminaires des circulations : Sur détection

e Luminaires des paliers : Bouton poussoir avec minuterie

e Luminaires des bureaux : Bouton poussoir (les luminaires seront dimmables)

e Dans le poste des luminaires, il sera compris tous les points d'allumage
7.2.31 MODIFICATION DE L'ALLUMAGE DES LUMINAIRES

L'entreprise devra modifier le systéme actuel de I'allumage des luminaires :

e Luminaires des circulations : Sur détection ;

e Luminaires des paliers : Bouton poussoir avec minuterie ;

e Luminaires des bureaux : Bouton poussoir (ils seront également dimmables).

Certaines zones a détection seront a scinder pour éviter d'allumer I'ensemble du plateau et/ou couloir.
L'entreprise devra faire un repérage des systemes existants lors de la visite du site.

Localisation:  Ensemble du projet délimité.

7.2.3.2 DEPOSE ET REPOSE DES LUMINAIRE EXISTANTS

L'entreprise devra la dépose et la repose de tous les luminaires existants. lls devront étre réimplanté suivant
I'étude d'éclairement réalisée par |'entreprise. Si selon I'étude d'éclairement il manque des luminaires, alors
I'entreprise devra prévoir dans rajouter dans son offre (Aucune plus-value ne sera accordée pendant le
chantier).

Localisation:  Suivant plan Architecte
7.2.4 PRISEDE COURANTS MATS ET GOULOTTES
7.2.41 DEPOSE DES MATS EXISTANTS

L'entreprise devra la dépose des mats (perches) contenant les prises électriques actuelles. Ceux-ci seront
reposés ultérieurement. Le stockage se fera sur site.

Localisation:  Arepérer lors de la visite du site
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7.2.4.2 PRISES DE COURANTS SUR MATS (MATS EXISTANTS)
L'entreprise devra la pose des mats existants dans les bureaux, pour l'installation de prises électriques.

La quantité minimale a prévoir est de 7 prises de courants et 1 RJ45 par postes de travail et suivant la
reglementation en vigueur.

Nota : Les mats devront étre quantifiés par I'entreprise lors de la visite du site.
Localisation:  Suivant disposition et étude de I'entreprise
7.2.4.3 PRISES DE COURANTS SUR MATS (NOUVEAUX MATS)

L'entreprise devra la mise en ceuvre de mats dans les bureaux pour l'installation de prises électriques (pour les
postes de travails non comptabilisés a |'article « prises de courants périphériques ».

La quantité minimale a prévoir est de 7 prises de courants et 1 RJ45 par postes de travail et suivant la
reglementation en vigueur.

Nota : Suite a la quantification des mats existants par I'entrepris, I'entreprise devra le complément des mats
manguants.

Localisation:  Suivant disposition et étude de I'entreprise

7.25 CONSOLIDATION DU RESEAU

L'entreprise devra la mise en ceuvre de points de consolidation du réseau.
Localisation:  Ensemble du projet délimité

7.2.6 SIGNALETIQUE

7.2.6.1 ETIQUETTES REPERAGE DES RESEAUX

L'entreprise devra la fourniture et pose d'étiquettes sur les ossatures des faux-plafonds avec la
dénomination/référence des réseaux arrivants ou passants dans les plenums. Il sera également demandé
I'identification des prises réseaux sur les mats (perches) et les goulottes en fonction de leur point de connexion
en plenum.

Ce systéme de repérage est déja présent sur le réseau existant. L'entreprise devra donc remplacer I'ensemble
des étiquettes. Plaques gravées type signalétique réseau.

Les étiquettes actuelles seront déposées et reposées apres la pose du nouveau faux-plafond suivant les cas
rencontrés.

Localisation:  Ensemble du projet délimité

7.2.7 SECURITE

7.27.1 DEPOSE ET EVACUATION DE L'ECLAIRAGE DE SECURITE EXISTANT
L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de I'éclairage de sécurité existant.

Localisation:  Ensemble du projet délimité
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7.2.7.2 ECLAIRAGE DE SECURITE
L'entreprise devra la mise en place de I'éclairage de sécurité.

Les installations devront répondre a la réglementation en vigueur et aux normes en vigueurs pour le type de
batiment dans lequel les travaux ont lieux.

L'éclairage de sécurité d'évacuation sera du type « par blocs autonomes » (BAES), conformément a la
réglementation en vigueur.
++ Eclairage de circulation dit « de balisage »
Il devra permettre de guider vers la sortie : de n'importe quel endroit, il devra étre possible de voir au moins 1
points de balisage.
Cet éclairage de balisage comportera au minimum :

e 1 point lumineux a chaque sortie et sortie de secours ;

e 1 point lumineux tous les 15 métres dans les cheminements, avec minimum 2 si le cheminement
dépasse 15 métres ;

e 1 point lumineux a chaque changement de direction ;

e 1 point lumineux a chaque endroit ou il faut éviter un obstacle.

Hauteur minimale des points lumineux : 2,25 m™.
+¢ Nature des blocs de secours
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés a I'article EC12 devront étre mis automatiquement a I'état

de repose des I'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique a I'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme incendie.

Le systeme automatique de testes intégrés SATI est prescrit pour cet établissement afin d’'en faciliter la
maintenance.

Au-dessus des portes de sortie, les blocs seront munis d'étiquettes autocollantes normalisées « sortie »,
« sortie de secours ».
Les blocs de secours dits de balisage seront :

e  Munis d'étiquettes autocollantes directionnelles ;

e Obligatoirement installés par la tranche ;

e Encastrés lorsqu'ils seront installés en faux-plafond.

++ Canalisations électriques

Elles seront de méme nature que les alimentations lumiere.

«» Télécommande

Des boitiers de télécommande seront installés dans chagque armoire divisionnaire :

e Caractéristiques : Mise au repos pour 500 blocs maximum, mise au repose manuelle locale, mise au
repose automatique sur coupure volontaire, fonction antipanique.

Des liaisons de télécommande seront réalisées entre I'ensemble des armoires de I'établissement.

«» Matériel ainstaller
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Blocs de secours d'évacuation :

Marque : EATON ou techniguement équivalent ;

Type : ULTRALED 2-45;

Référence : LUM16125;

Systeme DUAL : Une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond),

Patére de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des pergages existants ;
Multiples entrées de cable bi-matiere, niveau a bulle intégré ;

Possibilité de cable traversant ;

Etiquettes de balisage non collées, configurables (simple et double face) ;
Embrochage et décrochage pour une maintenance et un remplacement simplifié ;
Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation ;

Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié BF environnement ;
Batterie lithium ;

Fonction VISIBILITE+ pour une identification du chemin d'évacuation en pleine lumiere ;
Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme ;

Méme esthétique d'éclairement et lisibilité en montage mural et plafond ;

Flux lumineux : 45 Im et fonction VISIBILITE+;

Autonomie: 1h;

Systéme de test : Test automatique (SATI) ;

Consommation: 0,6 W ;

Montage : Mur ou plafond ;

Garantie: 4 ans;

Degré de protection : IP43, IKO7, classe Il.

Localisation : Suivant étude de I'entreprise

7.3
7.31

Télécommande :

Marque : EATON ou techniguement équivalent ;
Type: TLUZ;

Référence : LUM10312;

Caractéristiques : Pour 500 blocs maximum ;

Fonctions : Mise au repos manuel locale, mise au repos automatique sur coupure volontaire,
lancement manuel de tests, décalage de 24 h des tests d'autonomie.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES N*1

DEPOSE ET EVACUATION DES GOULOTTES PERIPHERIQUES

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des goulottes périphériques existantes.

Localisation : L'ensemble des goulottes périphériques existantes
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7.4 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES N°2

7.41 REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS

L'entreprise devra le remplacement de I'ensemble des disjoncteurs 15A par des disjoncteurs 16A (I'ensemble
devra étre conforme a la réglementation en vigueur).

Localisation : L'ensemble du projet
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