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1 LOT O1-DEMOLITIONS LEGERES -R+3 A

1.1
111

PRESCRIPTIONS GENERALES

GENERALITES HYGIENES

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir I'nygiene du chantier et des

ouvriers.

11.2

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de démolitions légeres comprennent notamment :

La dépose de menuiseries intérieures ou extérieures existantes ;
La démolition de cloisons légéres ;

La dépose de revétements muraux ou de sols ;

La dépose d'éléments de facade non structurels ;

La dépose d'équipements techniques existants si nécessaire ;
La dépose de faux plafonds et structures associées ;

La démolition localisée d'ouvrages magonnés non porteurs ;

Le tri, le chargement et I'évacuation des gravats ;

La protection des ouvrages conservés ;

Le nettoyage et la remise en état des zones de travaux.

Cette liste n'est pas limitative et comprend toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

11.3

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux devront étre exécutés conformément :

Au Code du travail, notamment en matiére de sécurité sur les chantiers ;
Aux réglementations relatives a la gestion des déchets de chantier ;

Aux normes et recommandations en matiere de travaux de démolition ;
Aux prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC) le cas échéant ;

Aux prescriptions du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Les travaux devront également respecter les prescriptions de la maitrise d’'ceuvre.

11.4

RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance :

De la configuration du batiment ;

De I'état des ouvrages existants ;

Des acces au chantier ;

De la présence éventuelle de réseaux ou équipements existants ;

Des contraintes liées a I'environnement du chantier.

2435_2 -PRO-DCE- 02 AVRIL 2026 01-DEMOLITIONS LEGERES-R+3 A 2/7



mailto:contact@tequi-pointeau.fr

RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - 10000 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra effectuer une reconnaissance compléte des lieux afin
d'identifier les éléments a démolir et ceux a conserver.

Aucune réclamation ne pourra étre formulée ultérieurement pour défaut de reconnaissance du site.
11.5 REPERAGE DES OUVRAGES EXISTANTS
Avant toute intervention, I'entreprise devra procéder au repérage précis des ouvrages a démolir.

Une attention particuliére devra étre portée :
e  Aux éléments porteurs du batiment ;
e Aux réseaux existants (électricité, plomberie, ventilation, etc.) ;

e Auxouvrages devant étre conservés.
Les travaux de démolition ne devront en aucun cas porter atteinte a la stabilité des structures existantes.
En cas de doute, I'entreprise devra en informer la maitrise d'ceuvre avant toute intervention.
11.6 METHODES DE DEMOLITION
Les démolitions devront étre réalisées de maniére sélective et contrdlée.

Les interventions devront étre effectuées a I'aide de moyens adaptés afin de :
e Limiter les vibrations ;
o  Eviter les dégradations des ouvrages conservés ;

e Garantir la sécurité des intervenants et des occupants éventuels.
Les démolitions seront réalisées principalement par des moyens manuels ou mécaniques légers.

L'utilisation d'engins lourds ou de techniques susceptibles d'affecter la structure du batiment est interdite sauf
accord de la maitrise d'ceuvre.

1.1.7  PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection :
e Des structures existantes ;
e Des ouvrages non concernés par les démolitions ;
e Des équipements techniques conserveés ;

e Des zones voisines du chantier.
Des protections provisoires devront étre mises en place lorsque nécessaire.
Toute dégradation constatée devra étre réparée aux frais de I'entreprise.
11.8 GESTION DES DECHETS

Les matériaux issus des démolitions devront faire I'objet d'un tri sélectif conformément a la réglementation en
vigueur.

Les déchets seront évacués vers des centres de traitement ou de recyclage agréés.
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L'entreprise devra assurer :
e Lechargement des gravats;
e Leurtransport;

e Leurtraitement ou valorisation.
Les bordereaux de suivi des déchets devront étre fournis a la maitrise d'ceuvre si nécessaire.
11.9  SECURITE DU CHANTIER
Les travaux devront étre exécutés dans le respect strict des régles de sécurité applicables aux chantiers.

L'entreprise devra notamment :
e Baliser les zones de travaux ;
e Mettre en place les protections collectives nécessaires ;
e Limiter les risques de chute de matériaux ;

e Maitriser les nuisances (poussieres, bruit).
Les travailleurs devront étre équipés des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.
1110 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

A l'issue des travaux de démolition, I'entreprise devra :
e Evacuer I'ensemble des gravats et déchets ;
o Nettoyer les zones de travaux ;

e Laisser les surfaces prétes a recevoir les travaux suivants.

Les ouvrages conservés devront étre laissés en parfait état de propreté et d'intégrité.
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1.2  DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.21 DEMOLITIONS
1.21.1  PRINCIPE GENERAL

Le présent lot comprend le curage complet des aménagements intérieurs d'un étage de bureaux existant, afin
de remettre le plateau a I'état brut permettant la réalisation des futurs travaux d'aménagement.

Le curage devra étre réalisé de maniere sélective, en conservant les éléments structurels du batiment et les
ouvrages identifiés comme étant maintenus dans le projet.

Les travaux devront étre exécutés avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas porter atteinte :
e  Aux éléments porteurs du batiment ;
e Aux planchers et structures existantes ;
e Auxfagades extérieures;

e  Auxréseaux techniques conservés.
1.21.2 DEPOSE DES CLOISONS INTERIEURES

L'entreprise devra la démolition et I'évacuation de I'ensemble des cloisons intérieures non porteuses présentes
sur |'étage concerné.

Ces travaux comprennent :
e Ladémolition des cloisons légeres type plagues de platre sur ossature métallique ;
e Ladépose des cloisons modulaires de bureaux ;
e Ladépose des cloisons vitrées ;
e Ladépose des blocs-portes associés.
Les opérations comprendront également :
e Ladépose des ossatures métalliques ;

e |'évacuation des isolants éventuels ;

e Lenettoyage des zones de dépose.
La démolition devra étre réalisée sans détériorer les planchers ni les structures porteuses existantes.
1.21.3 DEPOSE DES FAUX PLAFONDS
L'entreprise devra procéder a la dépose compléte des faux plafonds existants.

Les travaux comprennent :
e Ladépose des dalles de faux plafonds ;
e Ladépose des ossatures métalliques suspendues ;
e Ladépose des suspentes fixées au plancher haut ;

o Ladépose des équipements intégrés (luminaires, grilles de ventilation, détecteurs, etc.).

Les éléments déposés seront triés et évacués conformément aux regles de gestion des déchets.
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Les supports existants devront étre laissés propres et préts a recevoir les travaux ultérieurs.
1.21.4 DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL

Les travaux comprennent la dépose compléte des revétements de sol existants, notamment :
e Moquettesendallesouenlés;
e Sols souples type PVC;
o Carrelage;

e Plinthes associées.

Les travaux comprendront également :
e L'arrachage des colles résiduelles si nécessaire ;
e Le nettoyage du support ;

e L'évacuation des matériaux déposés.
Les supports devront étre laissés dans un état compatible avec la réalisation des futurs revétements.
1.21.5 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES

L'entreprise devra procéder a la dépose des menuiseries intérieures existantes, comprenant notamment :
e Portes intérieures ;
e Blocs-portes ;
e  Chassis vitrés intérieurs ;

e Habillages et couvre-joints associés.

Les travaux comprendront :
e Ladépose des huisseries ;
e Ladépose des quincailleries ;

e Ladépose des vitrages.
Les éléments seront évacués vers les filieres de traitement adaptées.
1.21.6 DEPOSE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Le présent lot comprend la dépose des équipements techniques présents dans les zones concernées par le
curage, notamment :

e |uminaires;

e Appareillages électriques ;

e Chemins de cables;

¢  Goulottes techniques ;

e Réseaux électriques ;

e  Cirilles et bouches de ventilation ;

e Caissons de ventilation ;

e Réseaux de ventilation.

2435_2 -PRO-DCE- 02 AVRIL 2026 01-DEMOLITIONS LEGERES-R+3 A 6/7



mailto:contact@tequi-pointeau.fr

RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - 10000 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Les déposes devront étre réalisées en coordination avec les lots techniques concernés afin d'éviter toute
dégradation des réseaux conservés.

1.21.7 TRAITEMENT DES PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Suite aux travaux de démolition, I'entreprise devra :
e Reboucher les percements inutilisés ;
e  Sécuriser les réservations existantes ;

o Eliminer les éléments métalliques ou fixations résiduelles.
Les surfaces devront étre laissées propres et compatibles avec les travaux ultérieurs.
1.21.8 PROTECTION DES STRUCTURES EXISTANTES

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise devra assurer la protection :
e Des planchers existants;
o Desfacades vitrées;;
e Des noyaux de circulation (escaliers, ascenseurs) ;

e Des équipements techniques conservés.
Toute dégradation constatée sera réparée aux frais de I'entreprise.
1.21.9 EVACUATION DES GRAVATS

Les gravats et matériaux issus des démolitions seront :

e Triés selon leur nature ;

e Chargés et évacués hors du chantier ;

e Dirigés vers des centres de traitement agréés.
L'entreprise devra respecter la réglementation relative a la gestion des déchets de chantier.
Les locaux devront étre maintenus propres pendant toute la durée des travaux.

1.21.10 NETTOYAGE FINAL

Al'issue des travaux de curage, I'entreprise devra :
e Evacuer I'ensemble des déchets et gravats ;
o Nettoyer les surfaces ;

e Laisser le plateau libre de tout élément résiduel.

Les surfaces devront étre prétes a recevoir les travaux des corps d'état suivants.
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