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8 LOT 08 —-PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION -R+3 A

8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

811 OBJET DUMARCHE

Le présent document définit les prescriptions générales relatives aux travaux de chauffage et de ventilation
dans le cadre du projet. Il fixe les exigences techniques, les normes applicables, ainsi que les conditions de
mise en ceuvre des installations.

8.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre réalisés conformément aux réglementations en vigueur et aux normes suivantes :
e NF C15-100: Installations électriques basse tension ;
e NFDTU 68.1: Installations de ventilation mécanique ;
e NFEN 12831 : Calcul des besoins de chauffage ;

e Code du travail : Sécurité sur les chantiers ;

e NFDTU60.1: Installation de plomberie ;

e NFDTU 60.11: Installations sanitaires ;

e NF EN 12056 : Systemes de drainage ;

e Reglement sanitaire départemental ;

e Code de la construction et de I'habitation ;

e Normes européennes et internationales applicables ;

e Arrétés relatifs aux installations thermiques et a la qualité de I'air intérieur.
8.1.3 PRESTATIONS A REALISER

Le titulaire du lot chauffage-ventilation devra assurer :
e Lafourniture, la pose et la mise en service des équipements de chauffage et de ventilation ;
e Laréalisation des réseaux aérauliques et hydrauliques ;
e Lamise en place des organes de régulation et de sécurité ;
e Lesessais, réglages et mise en conformité ;

e Laremise des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) et des notices d'entretien.
8.1.4 EXIGENCES TECHNIQUES
8.1.41 PLOMBERIE

e Respect des cotes et des niveaux définis sur les plans.
e Soins apportés a I'étanchéité des installations.
e Précautions nécessaires pour éviter toute contamination de I'eau potable.

e Pose des tuyauteries et raccords sans déformation, joints hermétiques et sans fuites.
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81.4.2

8.1.9

CHAUFFAGE

Les équipements doivent garantir un confort thermique optimal et une efficacité énergétique
conforme a la réglementation.

Utilisation de générateurs de chaleur a haut rendement (chaudieres a condensation, pompes a
chaleur, etc.).

Mise en place de systemes de régulation programmables.

VENTILATION
Respect des débits d'air selon la réglementation en vigueur.

Installation de systemes de ventilation mécanique contrélée (VMC) simple ou double flux selon les
prescriptions du projet.

Garantie d'un renouvellement d'air constant et d'une qualité de I'air intérieur conforme aux exigences
sanitaires.

CONDITIONS D'EXECUTION
Respect des délais fixés par le planning du chantier.
Coordination avec les autres corps d'état pour éviter les interférences.

Nettoyage du chantier aprés chaque intervention.

ESSAIS ET RECEPTION
Réalisation d'essais de fonctionnement et de performance avant la réception des travaux.
Fourniture des procés-verbaux d'essais.

Levée des réserves éventuelles dans les délais impartis.

GARANTIE ET MAINTENANCE

Garantie de parfait achévement : 1 an a compter de la réception des travaux.
Garantie de bon fonctionnement des équipements : 2 ans.

Garantie décennale sur les ouvrages soumis.

Fourniture d'un contrat de maintenance si prévu au marché.

SECURITE ET PROTECTION
Application des régles de sécurité sur le chantier (port des EPI, signalisation).
Respect des procédures de gestion des déchets et de protection de I'environnement.

Conformité aux obligations de sécurité électrique et aéraulique.

DOCUMENTS A REMETTRE

L'entreprise devra remettre les documents suivants :

A la remise de leur offre :

Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre ;

Toutes les fiches FDES des produits/matériaux mis en ceuvre ;

A la fin du chantier :
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Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB.

8.1.10 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS

Le préchauffage, I'humidité et la gestion des déchets sont a la charge du lot concerné.

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les

travaux :

811

8.1.111

Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

Les modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.
TRAVAUX PREPARATOIRES
BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les branchements de chantier comprennent :

Installation de sous-comptage pour I'eau.

Localisation:  Ensemble du projet délimité

8.2
8.21

DESCRIPTION DES OUVRAGES

NEUTRALISATION DES RESEAUX

L'entreprise devra la neutralisation de I'ensemble des réseaux.

Localisation:  L'ensemble du plateau concerné par les travaux

2435_2 -PRO-DCE -02 AVRIL 2026 08 — PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION-R+3 A 4/4



mailto:contact@tequi-pointeau.fr

