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3 LOT 03 -AGENCEMENT INTERIEUR - RDC ACCUEIL

3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

311  GENERALITES HYGIENES

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir I'nygiene du chantier et des
ouvriers.

3.1.2 GENERALITES NIVEAU DE PERFORMANCE
Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d'aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :

e Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique
Européen ;

e Avistechnique;

e Document Technique d'Application (DTA) ;

e Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ;
e Passinnovation feu vert ;

e QOu avis délivré dans le cadre de la loi ESSOC.
3.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent lot concernent la réalisation :
e De cloisons modulaires ;
e Del'aménagement intérieur ;

e Des autres prestations décrites au présent lot.

La réalisation de ces ouvrages comprend :
e Lafourniture, le montage et le démontage du matériel d'exécution ;
e Letragcage des cloisons et la pose des huisseries et batis bois ou métal fournis par le lot menuiserie ;

e La fourniture et la pose des cloisons, doublages, isolants, etc.... y compris toutes sujétions pour
découpes, chutes, fournitures diverses ;

e Laréalisation des joints entre éléments de doublage, et éléments de cloisons ;

e Tous travaux et fournitures nécessaires a la bonne exécution et a la bonne finition des ouvrages tels
que colles, éléments de renforts, profiles en plastique, etc... ;

e Tous les nettoyages et enlevements de gravois, ainsi que le grattage a la raclette métallique, le
brossage a la brosse métallique et le passage a l'aspirateur industriel des sols des locaux intéressés.
L'entrepreneur du présent lot devra également s'assurer que :

e Legros ceuvre dans lequel doivent étre montés les cloisons et doublages, est suffisamment avancé et
hors d'eau ;

e Les ouvrages adjacents sont compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour les cloisons
elles-mémes, notamment en ce qui concerne les dimensions, le tracé et I'implantation, la position et
les caractéristiques des huisseries et batis destinés a étre incorporés.
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3.1.4 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures proviendront d'usines ou fabricants agréés par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre, et le Controleur Technique.

Les différents matériaux utilisés devront répondre aux spécifications des normes AFNOR et notamment :

Reglementation :

e NFP 22-301: Cloisons modulaires démontables — Performances (résistance mécanique, acoustique,
feu...);

e Cahiers des charges fabricants : Souvent utilisés comme référence (normes produit et pose) ;

o Regles de I'art du SNFA ou UFME (selon les matériaux).

Eléments métalliques

e Les éléments métalliques de liaison ou de renfort, pattes a scellement, feuillards, cornieres d'angles
au contact des cloisons en platre devront étre protégés de la corrosion par galvanisation a chaud (cf.
NF A 91.121) ou une protection équivalente.

Complexes d'isolation phonique et thermique

e Les complexes utilisés devront avoir fait I'objet d'un avis technique CSTB pour procédé de
construction non traditionnel ;

e Ces avis devront étre communiqués au Maitre d'CEuvre et au contréleur Technique ;

e Tous les isolants thermiques devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

BATIMENTS AUTRES QUE D'HABITATION

e Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments
autres que d'habitation.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

e Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

LOCAUX DE TRAVAIL
e Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail ;

e Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la
prise d'effet précisée au CCTL.

3.1.5 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur recoit du Maitre d'CEuvre les plans de principe.

e |'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre et au Controleur Technique, dans les délais prescrits
par le marché ou arrétés d'un commun accord entre les parties, les plans objets de l'article ci-dessus ;

e Aprées agrément, le Maitre d'CEuvre fait retour d'un exemplaire des plans, détails et fiches techniques,
pour exécution a l'entrepreneur qui en transmet un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres
corps d'état intéressés, pour information ou exécution si leurs ouvrages doivent étre réalisés
conformément aux indications portées sur ces plans.

2435_2 -PRO-DCE- 02 AVRIL 2026 03 - AGENCEMENT INTERIEUR—-RDC ACCUEIL 4/10



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - 10000 TROYES
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

3.1.6 NETTOYAGE ENLEVEMENT DES GRAVOIS - DECHETS DE CHANTIER

Toutes projections de matiéres ou de liquide qui seraient inévitables pendant I'exécution des travaux par les
ouvriers, font obligatoirement I'objet de la part de I'entreprise qui les exécute, d'un nettoyage effectué au fur et
a mesure de |'exécution des travaux.

L'entreprise devra assurer elle-méme I'enlevement de ses propres gravois.

En complément, un nettoyage complet (extérieur + intérieur) sera réalisé en fin de travaux de platrerie et
forfaitairement 2 fois pendant la vie de chantier.

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
e Loino92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1992 ;
e Loino94-609 du 13 juillet 1994 ;
o Décretdu15mai1997;
e  Circulaire du 15 février 2000 ;
e Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre
part, la décision 91/689.
3.1.7 CLASSEMENT DES LOCAUX A RISQUES MOYENS D'INCENDIE

Les locaux a risques moyens d'incendie (se reporter au rapport initial du contréleur technique) sont :
e Locaux Techniques;
e Stockage ménage ;

e Rangements.
3.1.8 DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d'ordre général et administratif prévus au C.C.T.P commun a tous les lots, I'Entreprise
du présent lot devra prendre connaissance des documents suivants :

e Plans Architecte ;

e P.GCSP.S;

e C.CAP;

e C.C.T.Pdetouslescorpsd'état;

e Rapport initial du bureau de controle.

Elle pourra mieux mesurer l'incidence de I'ensemble des travaux sur les siens propres, et elle ne pourra arguer
de sonignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent C.C.T.P,
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. Elle ne pourra pas non plus
demander un supplément quelconque a son forfait pour les travaux accessoires dus a son lot au titre de ces
travaux.

Elle devra prendre en compte les indications figurant sur le permis de construire.
319 DOCUMENTSAREMETTRE
L'entreprise devra remettre les documents suivants :

A la remise de leur offre :
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e Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre.

A la fin du chantier :

e Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB.
3.1.10 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS
Le préchauffage, I'humidité et la gestion des déchets sont a la charge du lot concerné.

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux :

e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Leoulespoints de collecte ol I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.
3.1.11 REPRISES DIVERSES

L'entreprise devra toutes les reprises diverses suites aux éventuelles détériorations durant le chantier sur les
existants et/ou le créé.

Visite des lieux obligatoire.
3.1.12 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier comprenant les éléments suivants :
e Panneaurigide fixé sur support indépendant et une structure stable ;
e Contenu:
o Nom ou raison du Maitre d'Ouvrage ;
o Nomde I'Architecte / Maitrise d'CEuvre ;
o Nature du projet ;
o Numéro et date du permis de construire ou de la déclaration préalable ;
o Liste des lots et des entreprises ;
o Etc.

¢ Une maquette de panneau sera transmise par la Maitrise d'CEuvre.
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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.21 TRAVAUX DE DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS

3.211 DEPOSE ET EVACUATION DES CLOISONS MODULAIRES NON CONSERVEES (COMPRIS
BARRIERE PHONIQUE)

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de I'ensemble des cloisons modulaires non concernées. Cette
prestation comprendra également la dépose et I'évacuation de la barriere phonique au-dessus des cloisons
modulaires déposées et évacuées.

La dépose et |'évacuation devra étre effectuée soigneusement afin de ne pas détériorer le revétement de sol
existant conservé.

Localisation:  Suivant plan de repérage

3.21.2 DEPOSE ET EVACUATION DES AMENAGEMENTS INTERIEURS

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des aménagements intérieurs (ex : claustra bois, etc..).
Localisation:  Suivant plan architecte et visite de I'entreprise

3.22 CLOISONS MODULAIRES /ISOLATION

3.221 CLOISONS MODULAIRES VITREES

L'entreprise devra la fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées, composées de la maniére suivante :
e  Cloison démontable aluminium a couvre-joints de 77 mm d'épaisseur ;
e Hauteur maximale : 3200 mm (selon configuration) ;
e Profils aluminium : laqués RAL ;
e Configurations : Vitré sur allege ;
e Lisses hautes, lisses basses et couvre-joints de 40 x 1,5 mm;
e Parcloses double vitrage en aluminium ou PVC ;
e Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réglables et réversibles en applique ;
e Angles droits ou arrondis, angles variables 2 ou 3 directions, anglesen T ;
e Terminaisons baie libre plate ou demi-lune;

e Modules pleins : Deux parements en plaque de platre ép. 13 mm acoustique, masse lourde Tecsound,
revétements vinyle. Isolant acoustique par laine minérale de 45 mm ;

e Modules vitrés double vitrage : Vitrages feuilletés ;
e Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris ;
e Intégration d'interrupteurs dans les montants d'huisserie ;
e Portes battantes : A prévoir dans I'article dédié ci-aprés
o Porte bois ame pleine stratifiée épaisseur 40 mm (stratifié au choix de I'Architecte) ;

o Porte cadre aluminium double vitrage.

Equipements : A prévoir dans I'article dédié ci-aprés
o Béquilles (référence NORG82 ligne 19 de chez NORBEAU ou équivalent) sur rosace.
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Affaiblissement acoustique :
o Cloisonpleine: Rw=55dB;
o Cloisonvitrée: Rw=48dB;
o Bloc-porte: Rw =44 dB.

Compris toutes sujétions de I'entreprise.

Tous les raccords avec I'existant, les cloisons, et autres, devront étre réalisées a |'aide de profils identiques aux
cloisons.

Localisation:  Suivant plan de repérage

3.23

BOX AUTONOME — MEETING ROOM

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un bloc autonome, composé de la maniére suivante :

Ossature aluminium finition laqué RAL ;
Epaisseur 77 mm;
Finition couvre joint ;
Module plein stratifié ;
Module vitré double vitrage feuilleté ;
Bloc porte plein et/ou vitré 40 mm ;
Affaiblissement acoustique :
o Moduleplein: Rw=55dB;
o Modulevitré: Rw=48dB;
o Bloc-porte: Rw =44 dB.
Faux-plafond :
o Plafond métallique acier perforé finition laqgué RAL au choix ;
o Composite et autoportant ;
o Acoustique :
= [solation normalisée pondérée Dncw (C ; Ctr) = 46(-3;-10) dB ;
= |ndice d'absorption acoustique pondéré aw = 0.8 (H).
o Classement A.
Eclairage :
o Luminaire linéaire a LED blanc 4000K IRCQOIP 40 ;
= Longueur maximumd'unseultenant:2,5m;
o Eclairage sur variateur ;
Niveau d'éclairement de O a 300 lux.
Ventilation silencieuse :
o Deux vitesses de fonctionnement : 75 et 93 m3/h ;
o Renouvellement d'air de 75 m3/h a 180 m3/h (ou plus) en fonction de la dimension des box ;

o Acoustique : 25 dB & 1%* vitesse.
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e Module de transfert d'air ou caisson acoustique :
o Affaiblissement acoustique standard : Rw = 41 dB.
e Connectiques au choix :
o Perches connectées au réseau du site, composées de :
=  Prise de courants ;

»  Prises réseaux.
Localisation:  Suivant plan Architecte
3.24 PORTEBATTANTE
3.24.1 PO6-PORTE BATTANTE VITREE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'une porte avec un cadre aluminium double vitrage, composée de la
maniéere suivante :

e Portes battantes : Porte cadre aluminium double vitrage ;
e Equipements : Béquilles (référence NOR682 ligne 19 de chez NORBEAU ou équivalent) sur rosace ;
o Affaiblissement acoustique :

o Bloc-porte: Rw=44dB.

e  Compris toutes sujétions de I'entreprise.
Localisation: P06 — Portes présentes dans les cloisons modulaires — Suivant plan de repérage
3.25 DIVERS /ACCESSOIRES
3.251 CLAUSTRABOIS

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un claustra bois, composé de la maniere suivante :
e Serapporter au carnet déco ;
e  Claustra sur support hydro 19 mm ;
e Lames 32 en stratifié au choix de I'architecte (espace entre les lames : 55 mm) ;
o Imposte : Lames stratifiées serrées au choix de I'architecte
e Chant PVC assorti hydro 1 mm;
e Traitement des arrondies ;
e Dimensions pouvant varier suivant les cas rencontrés sur site lors du chantier ;
e Intégration d'un plexiglass :

o Al'arriére du claustra, il sera mis en place un plexiglass permettant de bloquer le passage de
I'air depuis I'entrée.

e  Compris toutes sujétions de I'entreprise.
Localisation:  Suivant plan Architecte
3.2.56.2 PANNEAU BOIS

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un panneau bois composé de la maniére suivante :
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Se rapporter au carnet déco ;

Habillage mural collé en mélaminée, finition stratifiée au choix de I'Architecte ;
Chant PVC assorti épaisseur 1 mm ;

Compris plinthe stratifiée ;

Compris toutes sujétions de I'entreprise.

Si une porte existante ou nouvelle se situe au niveau de ce panneau bois, alors I'entreprise devra la mise en
ceuvre d'un stratifié sur cette porte (compris dépose, pose du stratifié et repose).

Localisation:  Suivant plan Architecte

3.3 VARIANTE1

3.31

SUPPRESSION « 3.2.5.1 CLAUSTRA BOIS »

L'entreprise devra, dans cet article, la suppression du claustra bois prévu en base ».

3.32

CLAUSTRA BOIS

L'entreprise devra la fourniture et pose d’'un claustra bois, composé de la maniére suivante :

Se rapporter au carnet déco ;

Claustra sur support hydro 19 mm;

Lames 32 en stratifié au choix de I'architecte (espace entre les lames : 55 mm) ;
o Imposte : Lames stratifiées serrées au choix de I'architecte

Chant PVC assorti hydro 1 mm;

Traitement des arrondies ;

Dimensions pouvant varier suivant les cas rencontrés sur site lors du chantier ;

Intégration d'un vitrage sécurisé :

o Al'arriere duclaustra, il sera mis en place un vitrage feuilleté permettant de bloguer le passage
de I'air depuis I'entrée.

Compris toutes sujétions de I'entreprise.

Localisation:  Suivant plan Architecte
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