RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - 10000 TROYES
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

2 LOT02-PLATRERIE=RDCB.........ccccevtieiiiiiniiiirrieneeneene 3
21 PRESCRIPTIONS GENERALES .......c.cooiiiiecsectc et 3
211 GENERALITES HYGIENES ... 3
212 GENERALITES NIVEAU DE PERFORMANCE ........ccooiiiiiiiiiiccrceecsec e 3
213 CONSISTANCE DES TRAVAUX ..ottt 3
214 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.........ccoiiiiiiiiiiiiiccccc 4
215 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES ........ccoooiiiiiiiiiecneeeeeeeeeee 5
2.1.6 NETTOYAGE ENLEVEMENT DES GRAVOIS - DECHETS DE CHANTIER..........cccciiiiiiiinne 5
217 QUALITE DES TRAVAUX ..ottt sttt 6
2.1.8 CLASSEMENT DES LOCAUX A RISQUES MOYENS D'INCENDIE .......c.cccoeiineiinicerieeeene 6
2.1.9 DOCUMENTS A CONSULTER ..ot 7
2110 DOCUMENTS AREMETTRE ..ottt 7
2111 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS.......ccooiiiiiiiiiciccccecs 7
2112 REPRISES DIVERSES ... 7
2.2 DESCRIPTION DES OQUVRAGES.........ooooiieieiieerteetsteetsee ettt 8
2.21 PROTECTION ET SEPARATION DES EXISTANTS ..o 8
2211 PROTECTION DE L'ASCENSEUR ET DES COMMUNS .......ccooiiiiiiicieeneeeneeeeneeenne 8
2.21.2 CLOISON PROVISOIRE.......cocioiiiiiiiiiiiicireiee et 8
2.2.2  TRAVAUX DE DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS ......ccociiiiiiiiiicccce 8
2.2.21 DEPOSEET EVACUATION DES CLOISONS EXISTANTES NON-CONSERVEES ................ 8
2222 DEPOSE ET EVACUATION DES FAUX-PLAFONDS NON-CONSERVES......................... 8
2223 CREATION D'OUVERTURES DANS DES CLOISONS EXISTANTES ..o 8
2224 DEPOSE ET EVACUATION DES RECOUPEMENTS EN PLENUMS EXISTANTS.............. 9
2.2.3  REPRISES SUITES AUX DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS .........ccccooiiiiiiae, 9
2.2.31 REPRISES SUITES AUX DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS .......cc.ccooeieiniienne 9
2,24 CLOISONS. ... 9
224871 CLOISONS O8/A8 ...ttt 9
2.25  PLAFONDS = FAUX-PLAFONDS ........ccooitriiieieenteeeenete ettt eene 10

2435_2 -PRO-DCE -02 AVRIL 2026 02-PLATRERIE-RDCB 1/13



mailto:contact@tequi-pointeau.fr

RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET -10000 TROYES

Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

2251 DEPOSEET REPOSE DES DALLES 600X600 .......c.ccociiiiiiiiriciiieicierenieeeeieie e 10
2252 FAUX-PLAFOND 600X600 —EKLA.........ccociiiiiiiiiiiiec s 10
2253 PLAFOND DECORATIF NON DEMONTABLE ........ccccoiiiiiiiirececrceeeeeseeeeees "
2254 JOUEES ...ttt ik
228  DIVERS. ... 1
2.2.6.1 COFFRAGEDES POTEAUX ......cocciiiieiiitcieirictte ettt st "
226.2 RECOUPEMENT DES PLENUMS ..o (i
2263 POSE DES HUISSERIES .........ccooiiiiiiiiici s 12

23 VARIANTE Nttt ettt e 12
2.31 SUPPRESSION « DEPOSE ET REPOSE DES DALLES 600X600 » .......ccocvvieuiiniiiiiiiciinne, 12
2.3.2  DEPOSE ET EVACUATION DES DALLES 600X600 .........ccooeeuirrieiieieinieieinieieereereeeeeneeens 12
2.3.3  FOURNITURE ET POSE DE DALLES 600X600 —EKLA .......coccociiiiiiiiiiiiiiciccece 12
24 VARIANTE NP2 L. 13
241 SUPPRESSION « DEPOSE ET REPOSE DES DALLES 600X600 » ......cccecuvueueiniciiiicieiriennes 13
2.4.2  DEPOSE ET EVACUATION DES FAUX-PLAFONDS 600X600.........cccccoonriiiiiiiiniiiciinieens 13
243  FAUX-PLAFOND B00XB00 —EKLA ......ciiiiieiiieiieteerieeetetee sttt 13

2435_2 -PRO-DCE -02 AVRIL 2026

02- PLATRERIE- RDC B

2/13



mailto:contact@tequi-pointeau.fr

RESTRCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - 10000 TROYES
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

2 LOT 02-PLATRERIE-RDCB

21
211

PRESCRIPTIONS GENERALES

GENERALITES HYGIENES

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir I'nygiene du chantier et des

ouvriers.

212

GENERALITES NIVEAU DE PERFORMANCE

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d'aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :

213

Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique
Européen ;

Avis technique ;

Document Technique d'Application (DTA) ;
Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ;
Pass innovation feu vert ;

Ou avis délivré dans le cadre de la loi ESSOC.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent lot concernent la réalisation :

De cloisons en carreaux de platre ;

De cloisons intérieures en plaques de platre avec ossature ;

De doublages isolants thermiques a parements finis ;

De doublages de murs intérieurs ;

Faux-plafond acoustique, locaux humides et CF suivant les locaux ;

Et autres ouvrages élémentaires.

La réalisation de ces ouvrages comprend :

La fourniture, le montage et le démontage du matériel d'exécution ;
Le tragage des cloisons et la pose des huisseries et batis bois ou métal fournis par le lot menuiserie ;

La fourniture et la pose des cloisons, doublages, isolants, etc.... y compris toutes sujétions pour
découpes, chutes, fournitures diverses ;

La réalisation des joints entre éléments de doublage, et éléments de cloisons ;

Les joints entre deux revétements ou éléments de doublage, entre ceux-ci et murs et plafonds seront
traités suivant la technique des fabricants de plaques de platre cartonné, bords amincis, par bandes
et enduit spécial ;

L'exécution des soffites en staff ou produits platriers ;

Tous travaux et fournitures nécessaires a la bonne exécution et a la bonne finition des ouvrages tels
que colles, éléments de renforts, profiles en plastique, etc... ;
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Tous les nettoyages et enlevements de gravois, ainsi que le grattage a la raclette métallique, le
brossage a la brosse métallique et le passage a l'aspirateur industriel des sols des locaux intéressés.

L'entrepreneur du présent lot devra également s'assurer que :

214

Le gros ceuvre dans lequel doivent étre montés les cloisons et doublages, est suffisamment avancé et
hors d'eau;;

Les ouvrages adjacents sont compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour les cloisons
elles-mémes, notamment en ce qui concerne les dimensions, le tracé et I'implantation, la position et
les caractéristiques des huisseries et batis destinés a étre incorporés.

NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures proviendront d'usines ou fabricants agréés par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre, et le Contrdleur Technigue.

Les différents matériaux utilisés devront répondre aux spécifications des normes AFNOR et notamment :

DTU:

DTU 25.1 - Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre ;

DTU 25.221 - Travaux de batiment - Plafonds constitués par un enduit aimé en platre ;
DTU 25.222 - Travaux de batiment - Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire ;
DTU 25.231 - Plafonds suspendus en éléments lisses ;

DTU 25.31 - Exécution de cloisons en carreaux de platre ;

DTU 25.41 - Ouvrages en plaqgues de parement en platre ;

DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement
en platre isolant ;

DTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs ;
DTU 25.51 - Mise en ceuvre des plafonds en staff ;
DTU 27.1 - Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant ;

DTU 27.2 - Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

Eau de gachage

Platres

Bois

NF P18.303.

NF P 12.300 - platres - généralités, clauses et conditions générales ;
NF B 12.301 - platres de construction ;

NF B 12.302 - platres pour staff (fascicule de documentation) ;

NF B 12.303 - platre fin de construction THD.

Les bois employés seront conformes a la norme NF B 53.502 et devront étre traités sur place, apres
sciage aux dimensions voulues, avec un produit C.T.B.F. fongicide et insecticide, agréé C.T.B.

Plaques de platre et éléments en platre
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e NF P 72-301 - Carreaux de platre d'origine naturelle a parements lisses pour cloisons de distribution
oudoublage;

e NF P 72-302 - Plagues de parement en platre ;

e NFB72-321- Eléments en platre et produits de mise en ceuvre ;

e NF B72-322 - Mortiers adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique ;

e NF P13-301 - Briques creuses de terre cuite ;

e NF P 13-901 - Blocs de terre comprimée pour murs et cloisons - Définitions - Spécifications -

Méthodes d'essais - Conditions de réception.

Eléments métalliques

e Les éléments métalliques de liaison ou de renfort, pattes a scellement, feuillards, cornieres d'angles
au contact des cloisons en platre devront étre protégés de la corrosion par galvanisation a chaud (cf.
NF A 91.121) ou une protection équivalente.

Complexes d'isolation phonique et thermique

e Les complexes utilisés devront avoir fait I'objet d'un avis technique CSTB pour procédé de
construction non traditionnel ;

e  Ces avis devront étre communiqués au Maitre d'CEuvre et au controleur Technique ;

e Tous les isolants thermiques devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

BATIMENTS AUTRES QUE D'HABITATION
e Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments
autres que d'habitation.
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

e Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

LOCAUX DE TRAVAIL
e Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail ;
¢ Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la
prise d'effet précisée au CCTL.
215 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur recoit du Maitre d'CEuvre les plans de principe.

e L'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre et au Contrdleur Technique, dans les délais prescrits
par le marché ou arrétés d'un commun accord entre les parties, les plans objets de I'article ci-dessus ;

o Apres agrément, le Maitre d'CEuvre fait retour d'un exemplaire des plans, détails et fiches techniques,
pour exécution a I'entrepreneur qui en transmet un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres
corps d'état intéressés, pour information ou exécution si leurs ouvrages doivent étre réalisés
conformément aux indications portées sur ces plans.

21.6 NETTOYAGE ENLEVEMENT DES GRAVOIS - DECHETS DE CHANTIER

Toutes projections de matiéres ou de liquide qui seraient inévitables pendant I'exécution des travaux par les
ouvriers, font obligatoirement I'objet de la part de I'entreprise qui les exécute, d'un nettoyage effectué au fur et
amesure de I'exécution des travaux.
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L'entreprise devra assurer elle-méme I'enlevement de ses propres gravois.

En complément, un nettoyage complet (extérieur + intérieur) sera réalisé en fin de travaux de platrerie et
forfaitairement 2 fois pendant la vie de chantier.

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1992.

Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

Décret du 15 mai 1997.

Circulaire du 15 février 2000.

Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la
décision 91/689.

21.7 QUALITE DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des cahiers des charges DTU et en particulier :

e n°25.1et additifs - enduits intérieurs en platre.

Juillet/ao(t 1975 :
e n°25.22 - plafonds fixés - plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse ;

e n°25.232 - plaques de platre a parement lisse.

Avril 1960 :

e n°25.31- ouvrages verticaux de platrerie.

Juin 1985 :

e n°25.51 - travaux de plafond en staff.

Septembre 1970 et septembre 1974 :

e n°25.41 - ouvrages en plagues de parement platre.
Septembre 1981 et mars 1982 :

Pour les procédés non traditionnels, les travaux seront réalisés conformément aux spécifications techniques
des fabricants et répondront aux conditions de mise en ceuvre définies dans I'avis technique.

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des
complexes et sandwiches d'isolant thermique intérieur ou plaques de platre avec isolant faisant I'objet d'un avis
technique.

21.8 CLASSEMENT DES LOCAUX A RISQUES MOYENS D'INCENDIE

Les locaux a risques moyens d'incendie (se reporter au rapport initial du contréleur technique) sont :
e Locaux Techniques;
e Stockage ménage ;

e Rangements.
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21.9 DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d'ordre général et administratif prévus au C.C.T.P commun a tous les lots, I'Entreprise
du présent lot devra prendre connaissance des documents suivants :

e Plans Architecte ;

e PG.CSP.S;

e C.CAP;

e C.C.T.Pdetouslescorpsd'état;

e Rapport initial du bureau de controle.

Elle pourra mieux mesurer l'incidence de I'ensemble des travaux sur les siens propres, et elle ne pourra arguer
de sonignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent C.C.T.P,
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. Elle ne pourra pas non plus
demander un supplément quelconque a son forfait pour les travaux accessoires dus a son lot au titre de ces
travaux.

Elle devra prendre en compte les indications figurant sur le permis de construire.
2110 DOCUMENTS AREMETTRE
L'entreprise devra remettre les documents suivants :

A laremise de leur offre :

e Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre.

Alafin du chantier :

e Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB.
2111 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS
Le préchauffage, I'humidité et la gestion des déchets sont a la charge du lot concerné.

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux :
e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Leoules points de collecte oul'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.
2112 REPRISES DIVERSES

L'entreprise devra toutes les reprises diverses suites aux éventuelles détériorations durant le chantier sur les
existants et/ou le créé.

Visite des lieux obligatoire.
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota: L'entreprise devra remettre son plan de repérage détaillé lors de la remise de son offre.
221 PROTECTION ET SEPARATION DES EXISTANTS

2211 PROTECTION DE L'ASCENSEUR ET DES COMMUNS

L'entreprise devra la protection de I'ascenseur et des communs pendant la totalité du chantier.

Protection de I'ascenseur :
e Protection du sol (a I'aide d'un panneau OSB par exemple, ou autre selon choix de I'entreprise) ;
e Protection des parois verticales ;
e Protection du plafond ;

e  Compris toutes sujétions de I'entreprise.

Protection des communs :
e Protection des portes des escaliers ;

e  Compris toutes sujétions de I'entreprise.
Localisation:  L'ensemble des ascenseurs et des communs
221.2 CLOISON PROVISOIRE
L'entreprise devra la mise en ceuvre d'une cloison provisoire afin de séparer les différentes phases du chantier.
La cloison ne devra pas perforer le sol ou le plafond. Elle devra étre opague et bloquer la luminosité.
Localisation : Pour séparer les différentes phases du chantier
2.22 TRAVAUX DE DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS
2.221 DEPOSEETEVACUATION DES CLOISONS EXISTANTES NON-CONSERVEES
L'entreprise devra la dépose et |'évacuation de I'ensemble des cloisons en plaques de platres non conservées.
Localisation:  Suivant plan de repérage des démolitions
2222 DEPOSE ET EVACUATION DES FAUX-PLAFONDS NON-CONSERVES

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des faux-plafonds non conservés (compris dalles, ossatures et les
fixations).

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
Lorsqu'il y a des nouveaux faux-plafonds, il faut prévoir la dépose et I'évacuation de I'ancien

2.22.3 CREATION D'OUVERTURES DANS DES CLOISONS EXISTANTES

L'entreprise devra la création d'ouvertures dans des cloisons existantes. Ces ouvertures serviront a mettre en
place des portes, des chassis vitrés, un mur de courrier, ainsi que d'autres éléments.
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2.22.4 DEPOSE ETEVACUATION DES RECOUPEMENTS EN PLENUMS EXISTANTS

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des recoupements en plenums existant qui ne sont pas CF 1H.
Localisation:  Suivant architecte

2.2.3 REPRISES SUITES AUX DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS

2.2.31 REPRISES SUITES AUX DEMOLITIONS, DEPOSES ET EVACUATIONS

L'entreprise devra I'ensemble des reprises suites aux démolitions, déposes et évacuations et des ouvertures
créées.

Localisation : L'ensemble des reprises suites aux diverses démolitions, etc..
2.2.4 CLOISONS
2241 CLOISONS98/48

L'entreprise devra la fourniture et pose de cloisons du type Duo'Tech® 25 98/48 de Placoplatre® et constituées
de la fagon suivante : (ou équivalent)

e Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil° M 48, Stil° ML 48-50 ou Stil®
MSP48-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a
entraxe 0,90mou 0,45m. ;

e Chaque parement sera constitué d'une plaque Duo'Tech® 25 ;

e Laine minérale PAR Phonic 45mm ou Isonat Flex 40 40mm ou Isocoton 40mm ;

Les performances des ouvrages sont :
e Résistance aux chocs de 120 J;
e Hauteur maximale jusqu'a 4,90m avec montant double entraxe 0.45m ;
e Résistance aufeuEl60;

e Performance acoustique Ra = 54 dB avec montants M48 et Ra = 57 dB avec montants MSP 48-50.
Renforts par ossature bois fournie et incorporée pour fixation des différents équipements.

L'étanchéité a I'air est assurée a la périphérie par des joints U en PVC, incorporation des renforts pour fixation
des appareils sanitaires. Dans les pieces humides, la plaque de platre sera de type HYDRO ou WAB (selon
localisation et réglementation en vigueur) avec protection des pieds d'ouvrage sur toute la périphérie du local.

A la jonction avec le sol, une bande d'étanchéité sera noyée entre deux couches de SPEC.

Les joints seront traités selon la technigue et avec un des systémes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Traitement des joints par bande de calicots qui ne doivent pas apparaitre sous deux couches de peinture.

Pose de portes et batis de porte de distribution, portes coulissantes, des trappes (en soit, toutes les
menuiseries intérieures) fournies par le menuisier sur les cloisons au présent lot.

Les variantes devront comporter les mémes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront
étre acceptées par les maitrises d'ceuvre et d'ouvrage.
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Localisation:  Toutes les cloisons cotées 0,10 et suivant le plan de repérage
Hauteur des cloisons : de dalle a dalle

225 PLAFONDS -FAUX-PLAFONDS
2251 DEPOSE ET REPOSE DES DALLES 600X600

L'entreprise devra la dépose et la repose des dalles 600x600 des plafonds existants. Ces dalles devront étre
déposées soigheusement, protégées et stockées sur site.

Dans un premier temps, I'entreprise déposera les dalles afin de laisser I'accés dans les plénums aux électriciens
et aux plombiers / chauffagistes pour qu'ils puissent réaliser leurs prestations. Certaines dalles devront étre
laissées a disposition pour gu'elles puissent étre utilisées pour la mise en place des bouches VMC par exemple.

Dans un second et dernier temps, I'entreprise devra la repose des dalles 600x600.

Lors de ladépose des dalles, celles abimées devront étre remplacée. Lors de sa visite, I'entreprise devra relever
le type de dalle mis en place sur site.

Au droit des cloisons déposées et évacuées, |'entreprise devra la reprise des ossatures.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds

2252 FAUX-PLAFOND 600X600 —EKLA

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un faux-plafond 600x600 du type : ROCKFON EKLA (ou équivalent).

Ce faux-plafond sera constitué de la maniére suivante :
e Dimensions des dalles : 600 x 600 mm ;
e Epaisseur: 20 mm (standard) ou selon spécifications ;
e Matériaux : Laine de roche haute densité ;
e Finition : Surface lisse, blanche ultra-mate (teinte proche du RAL 9003) ;
e Réaction au feu : Classe A1 (incombustible) selon EN 13501-1;
e Absorption acoustique : aw = 0;90 a 1,00 (selon le montage) — Classe A d'absorption sonore ;
e Réflexion lumineuse : =86 % ;
e Résistance a I'humidité : Jusqu'a 100 % HR (humidité relative) ;
e Bords: A15, Rockfon Systeme T15 A™ ;

e Profilés porteurs, entretoises et suspentes réglables selon la hauteur sous plafond requise.

Conformément a la norme NFP 68.203.1 et 2, références DTU 58.1, le plafond sera mis en ceuvre sur un
systeme d'ossatures, profilé porteurs et entretoises, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes
appropriées de longueur adaptées aux différents niveaux de plafond suspendu. Une corniére de rives laquées
assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons, conformément au mode du fabricant, la
fixation se réalisera en sous face de dalle béton.

Compris ossature secondaire et primaire éventuelles.

Les panneaux seront 100% stables en milieu humide. Chimiquement neutres, ils ne seront pas le support d'un
quelconque développement bactérien ou microbien.
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Compris incorporation des luminaires, bouches de VMC et cassettes de climatisation.
Dans les pieéces humides, celui-ci devra étre résistant a I'humidité.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds

2.2.5.3 PLAFOND DECORATIF NON DEMONTABLE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un plafond qui sera constitué de plagues Gyptone® Activ'Air® a 4 bords
amincis de Placoplatre® et constitué de la fagon suivante : (ou équivalent)

e Ossature : Corniéres Stil® CR2 ou rails périphériques Stil° F 530 fixés mécaniquement dans les murs
adjacents tous les 0,60 m. ;

e Fourrures Stil° F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées & entraxe 0,60
m, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®;

e [solant : laine de verre IBR nu de la société Isover, d'une épaisseur de 100mm ;

e Parement : une plaque d'épaisseur 12,5mm Gyptone® Activ'Air® fixée perpendiculairement &
l'ossature. Type de la plaque : Gyptone Activ'Air Quattro 44.

Les performances des ouvrages sont :
e Taux de perforation allant de 6% jusqu'a 20% ;

e Absorption acoustique allant de aw : 0,40 jusqu'a 0,85.
Les joints seront traités avec I'un des systémes enduit + bande de la société Placoplatre.
La pose des plagues s'effectuera conformément aux recommandations de la société Placoplatre.
Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
2.254 JOUEES

L'entreprise devra la réalisation de jouées en périphérie de certaines pieces et lorsqu'il y a des différences de
niveaux entre les faux-plafonds.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds

22.6 DIVERS

2.26.1 COFFRAGE DES POTEAUX

L'entreprise devra le coffrage en plaques de platres de I'ensemble des poteaux.
Localisation:  L'ensemble des poteaux (ronds et carrés)

2.26.2 RECOUPEMENT DES PLENUMS

L'entreprise devra la réalisation des recoupements des plenums a I'aide d'une cloison en plaque de platre EIGO
(compris réalisation des bandes).

Elle devra également la vérification de I'ensemble des recoupements dans les plenums afin de s'assurer de la
résistance au feu EI60. Si cette résistance n'est pas respectée, I'entreprise devra mettre en conformité ce
recoupement.

Rappel de la réglementation : En plenum, la surface ne doit pas excéder 300,00 m®.
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Nota: Au droit de I'ensemble des recoupements des plenums, I'entreprise devra I'ouverture dans le faux-
plafond existant afin de lui permettre la bonne réalisation de sa prestation. Elle devra également la reprise de
I'ossature du faux-plafond pour la parfaite remise en place de celui-ci.

Localisation:  Suivant plan de repérage ou suivant proposition de I'entreprise
2.2.6.3 POSE DES HUISSERIES

L'entreprise devra la pose de I'ensemble des huisseries présentes dans les cloisons créées et existantes. Le lot
Menuiseries Intérieures Bois devra la fourniture de I'ensemble des huisseries au présent lot.

Localisation:  Suivant plan Architecte
2.3 VARIANTE N*1
2.31 SUPPRESSION « DEPOSE ET REPOSE DES DALLES 600X600 »

Suppression des prestations demandées dans I'article « dépose et repose des dalles 600x600 » prévues en
base.

2.3.2 DEPOSE ET EVACUATION DES DALLES 600X600
L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des dalles 600x600 existantes.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
Méme localisation que I'article supprimé ci-dessus

2.3.3 FOURNITURE ET POSE DE DALLES 600X600 — EKLA
L'entreprise devra la fourniture et pose de dalles 600x600 du type : ROCKFON EKLA (ou équivalent).

Ce faux-plafond sera constitué de la maniére suivante :
e Dimensions des dalles : 600 x 600 mm ;
e Epaisseur: 20 mm (standard) ou selon spécifications ;
e  Matériaux : Laine de roche haute densité ;
e Finition : Surface lisse, blanche ultra-mate (teinte proche du RAL 9003) ;
e Réaction au feu: Classe A1 (incombustible) selon EN 13501-1;
e Absorption acoustique : aw = 0;90 a 1,00 (selon le montage) — Classe A d'absorption sonore ;
e Réflexion lumineuse : =86 % ;
e Résistance al'humidité : Jusqu'a 100 % HR (humidité relative) ;
e Bords: A15, Rockfon Systeme T15 A™ ;

Les panneaux seront 100% stables en milieu humide. Chimiquement neutres, ils ne seront pas le support d'un
quelconque développement bactérien ou microbien.

Compris incorporation des luminaires, bouches de VMC et cassettes de climatisation.
Dans les pieces humides, celui-ci devra étre résistant a I'hnumidité.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
Méme localisation que I'article supprimé ci-dessus
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2.4 VARIANTE N°2
241 SUPPRESSION « DEPOSE ET REPOSE DES DALLES 600X600 »

Suppression des prestations demandées dans I'article « dépose et repose des dalles 600x600 » prévues en
base.

2.4.2 DEPOSE ET EVACUATION DES FAUX-PLAFONDS 600X600
L'entreprise devra la dépose et I'évacuation des dalles 600x600 existantes.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
Méme localisation que I'article supprimé ci-dessus

2.4.3 FAUX-PLAFOND 600X600—EKLA
L'entreprise devra la fourniture et pose d'un faux-plafond 600x600 du type : ROCKFON EKLA (ou équivalent).

Ce faux-plafond sera constitué de la maniére suivante :

e Dimensions des dalles : 600 x 600 mm ;

e  Epaisseur: 20 mm (standard) ou selon spécifications ;

e Matériaux : Laine de roche haute densité ;

e Finition : Surface lisse, blanche ultra-mate (teinte proche du RAL 9003) ;

e Réaction au feu : Classe A1 (incombustible) selon EN 13501-1;

e Absorption acoustique : aw = 0;90 a 1,00 (selon le montage) — Classe A d'absorption sonore ;

e Réflexion lumineuse : =86 % ;

e Résistance a I'humidité : Jusqu'a 100 % HR (humidité relative) ;

o Bords: A15, Rockfon Systeme T15 A™ ;

o Profilés porteurs, entretoises et suspentes réglables selon la hauteur sous plafond requise.
Conformément a la norme NFP 68.203.1 et 2, références DTU 58.1, le plafond sera mis en ceuvre sur un
systeme d'ossatures, profilé porteurs et entretoises, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes
appropriées de longueur adaptées aux différents niveaux de plafond suspendu. Une corniére de rives laguées

assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons, conformément au mode du fabricant, la
fixation se réalisera en sous face de dalle béton.

Compris ossature secondaire et primaire éventuelles.

Les panneaux seront 100% stables en milieu humide. Chimiquement neutres, ils ne seront pas le support d'un
quelconque développement bactérien ou microbien.

Compris incorporation des luminaires, bouches de VMC et cassettes de climatisation.
Dans les piéces humides, celui-ci devra étre résistant a I'humidité.

Localisation:  Suivant plan de repérage des faux-plafonds
Méme localisation que I'article supprimé ci-dessus
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