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LOT N° 2 : CHARPENTE — COUVERTURE

GENERALITES.

bt

Cf. CCTC, Généralités, communes a tous les lofts.

2 GENERALITES TECHNIQUES.

2.1 TEXTES ET REGLEMENTS.

Tous les travaux prévus au présent lot devront satisfaire aux prescriptions des textes et
réglementations en vigueur et en particulier :

Réglementations applicables.

— Les normes Francaises et Européennes ;

— Lesrecommandations de la CNAMTS ;

— Lesregles techniques ;

— Lesregles professionnelles ;

— Lesreglesde l'art;

— Le code du travail ;

— Les normes handicapées ;

— Régles de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public ;

— Lesreglements, arrétés et décrets en vigueur & la date de passation des marchés ;

— Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations
de batiment et de génie civil issues de la loi ;

— Réglementation du travail, pour la lutte contre le bruit ;

— Lesregles BAEL 91 révisées 99 pourront étre utilis€es pour les justifications des ouvrages
existants avec ou sans renforcement ;

— Lesregles Eurocodes seront utilisées pour les structures neuves ou renforcées ;

— Lesregles NV 65-N84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

— Les avis techniques (A.T.) des fabricants des produits et des systemes ;

— Les fiches techniques, notices et mode d'emploi des fabricants ;

— Décret fixant la classification des matériaux et éléments de la construction par
rapport au danger d'incendie ;

- Arrétés portant la classification des matériaux et éléments de construction par
catégorie, selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essai ;

— NRT2012;

— Les cahiers du CSTB, avis du CTB, directives UEATC ;

— label CEKAL pour les vitrages isolants ;

— label QUALICOAT pour les laquages ;

— Regles TECMAVER ;

— Label EWAA concernant 'oxydation anodique (norme européenne) ;

Les regles THK ;

Les documents techniques unifiés (NF DTU) et normes NF/EN :
» Charpente bois :

- NFDTU 31.1, Charpente en bois ;

- NF DTU 31.2, Construction de maisons et batiments a ossature en bois ;

- NF DTU 31.3, Charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets ;

- NF DTU 31.4, Facades a ossature bois ;

- NFDTU 41.2, Revétements extérieurs en bois ;

- NFDTU 51.1, Pose des parquets a clouer ;

- NF P 63 -203 (DTU 51.3), Plancher en bois ou en panneaux a base de
bois ;
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2.2

- NFDTU 51.4, Platelage extérieur en bois ;

- NF P21 400, Bois de structure et produits & base de bois - Classes de
résistance et contraintes admissibles associées ;

- NFEN 1991 Eurocode 1 — Actions sur les structures ;

- NFENV 1995, Eurocode 5 — Conception et calcul des structures en bois ;

- NF B 52.001, Régles d'utilisation du bois dans la construction -
Classement visuel pour I'emploi en structures des bois sciés résineux et
feuillus ;

= Couverture :

- NF P34-205 (DTU 40.35), Couverture en plagues nervurées issues de toles
d'acier revétues ;

- NFP34-211 (DTU 40.41), Couverture par éléments métalliques en feuilles
et longues feuilles en zinc ;

- NF P34-216 (DTU 40.46), Marchés privés — Travaux de couverture en
plomb sur support continu ;

- P36-201 (DTU 40.5), Travaux d'évacuation des eaux pluviales ;

- NF P36-402, Evacuation des eaux pluviales - Gouttiéres, équerres et
naissances métalliques — Spécifications ;

- NF P21 400, Bois de structure et produits & base de bois - Classes de
résistance et contraintes admissibles associées ;

- NF B 52.001, Regles d'utilisation du bois dans la construction -
Classement visuel pour I'emploi en structures des bois sciés résineux et
feuillus ;

- NFEN 612, Gouttieres pendantes a ourlet et descentes d’'eaux pluviales
en métal laminé ;

- NFEN 988, Zinc et alliages de zinc — spécifications produits laminés plats
pour le batiment ;

- NFEN 1991 Eurocode 1 — Actions sur les structures ;

- NFENV 1995, Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois ;

Cette liste n'est pas limitative et pour 'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera
toujours fait application de la derniére édition de mise d jour additive, rectificative, etc. en
vigueur & la date fixée pour la remise des offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme
document de référence.

QUALITE DES MATERIAUX DE CHARPENTE.

Justification des provenances :
L'entrepreneur devra éfre a méme de justifier au Maitre d'CEuvre la provenance des
matériaux mis en ceuvre :

. soit par des bulletins de livraison ou de garanties authentiques

. soit par des factures ayant trait & ces fournitures.

Essence des bois

Pour I'extension (ossature et planchers).
. Sapin massifs de qualité C24.
. Lamellé collé de qualité Gl24

Les bois employés seront toujours de la meilleure qualité.

lls devront présenter une largeur d'accroissement faible et réguliere et une texture faible.

lls seront parfaitement secs et sains, de droits fils, sans aubier, noeuds vicieux, gercures,
roulures ou autres défauts.
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23

Les noeuds sains et adhérent seront seuls tolérés (plus grande dimension inférieure a 4 cm de
diametre - 2 noeuds par metre courant).
Certificat CE a fournir au Maitre d’oceuvre.

Défaut des bois a proscrire.

Les bois seront de droit fil, les bois tors ne seront pas tolérés.

Les bois présentant des gercures profondes ou de I'aubier seront refusés.

Ceux présentant des trous de vers, fréquents dans les bois tropicaux seront rebutés sauf dans
le cas de pigdres noires.

Degré d'humidité.
Taux d’humidité des bois a respecter pour la mise en ceuvre :
—  Feuillus : H=12%-AH=10%

— Lamellé-collé H=12%-AH=5%
— Lamibois: H=10%-AH=5%
Certificat CE a fournir au Maitre d'CEuvre

Traitement des bois.

Les bois utilisés devront subir un traitement les mettant a I'abri des attaques de tous les
insectes ou champignons et plus particulierement les parties en contact direct avec la
maconnerie.

L'entreprise fournira au Maitre d'CEuvre les proces-verbaux d'essais d'efficacité des produits,
I'étiquette informative aux produits, I'attestation de traitement.

L'entrepreneur sera tenu de fournir tous documents justifiant ces traitements qui devront
obligatoirement porter le label de qualité C.1.B.F., fournir également les certificats d'origine des
bois.

Ferrures

Toutes les ferrures d'ancrages et d'assemblages seront réalisées en acier doux, nuance E 24.
Elles seront protégées apres percement et soudures, par galvanisation d chaud recouvert
par une peinture type martelé Hammerite ou équivalent (teinte au choix de I'architecte
dans la gamme du fabricant).

Les connecteurs métalliques seront en acier A 33 protégé contre la corrosion de qualité
équivalente a celle obtenue par une galvanisation avant emboutissage, a raison de 275 g
de zinc par m2 double face.

Les boulons, en acier mi-dur, seront posés avec rondelles normalisées. L'entreprise devra une
révision du serrage avant réception des travaux. Les pointes seront torsadées et zinguées.

QUALITE DES MATERIAUX DE COUVERTURE.
Les matériaux utilisés devront éfre neufs, de premiere qualité.

Toles nervurées.
Les téles nervurées type COVEO 4.35 de chez BACACIER, épaisseur 3.5mm, ou équivalent.

Clous et vis.
Clous et vis en inox.

Bois.

Les bois employés seront traités fongicides, insecticides, avant leur pose, par un produit
homologué par le CTBF.

Un certificat de traitement sera & produire.
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24

25

2.6

2.7

2.8

Les mortiers.

Les compositions des mortiers répondront aux prescriptions suivantes :

e Mortier de chaux hydraulique : 250 a 350kg de chaux par métre cube de sable sec.
e Mortier batard : 150 kg de ciment et 175 & 225kg de chaux métre cube de sable sec.

RESCRIPTION TECHNIQUE CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les protections, les échafaudages
complémentaires et moyens de levage et d'approvisionnement devront étre mis en ceuvre
et soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et coordonnateur de sécurité.

Les travaux devant étre réalisés a I'identique, I'entrepreneur devra obligatoirement se
rendre sur place afin d'avoir une parfaite connaissance du site et des travaux a réaliser. |I
ne sera admis aucuns travaux supplémentaires.

Tous les échantillons nécessaires seront du et soumis a I'approbation de I'architecte.
Les travaux de couverture terminés devront assurer une étanchéité parfaite de I'ensemble
de l'ouvrage.

SECTION DES BOIS.

Elles devront étre calculées en fonction des charges, efforts et fleches. A la charge du
présent lot.

RECEPTION DES SUPPORTS.

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception
des supports sur lesquels il devra effectuer ses tfravaux. Cette réception devra se faire de
maniére contradictoire avec les entrepreneurs ayant réalisés lesdits supports. En cas de
contestation, I'entrepreneur devra en aviser le Maitre d'CEuvre par écrit dans les plus brefs
délais.

Tout début des tfravaux équivaudra d une acceptation sans réserve des supports.
L'entrepreneur conservant I'entiere responsabilité du résultat fini des travaux qu'il aura
effectués.

PROTECTION DES OUVRAGES.

L'entrepreneur a l'obligation de protéger tres soigneusement ses ouvrages, et ce, pendant
toute la durée des travaux. Il assure la mise en place de toutes les protections nécessaires
propres A ses ouvrages, en effectue la vérification et le remplacement éventuel autant de
fois que cela s'avere nécessaire. Avant réception, ou en fonction de I'avancement des
travauy, il doit I'enlevement de ses protections et effectue toutes les révisions nécessaires.
Les ouvrages avec éclats ou épaufrures ou autres défauts analogues, seront
rigoureusement refusés.

TROUS ET SCELLEMENTS.

L'exécution des scellements et fixations est & la charge du présent lot compris les raccords
soignés.

L'entrepreneur prévoira tous les tfravaux accessoires tels que trous tamponnés, trainées,
jeux, ajustements, ferrages, clous a bateau, alaises, entailles, etc., nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages, ainsi qu'au raccordement des ouvrages des autres corps d'état.
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2.9

2.10

En plus des pattes a scellement, I'entrepreneur fournira toutes pieces de fixation ou de
renforcement telles que platines, équerres, goussets, etc., de nature a assurer la bonne
tenue des ouvrages.

ECHANTILLONS.

L'entreprise présentera tous échantillons dés l'ouverture du chantier et documents
permettant d'apprécier la qualité des éléments proposés avant la fin de la période de
préparation de chantier.

o Des toles nervurées.

o Lame terrasse.

o Deslambris (sous-face auvent).
Liste non exhaustive.

La commande ne sera faite qu'apres accord du maitre d’ceuvre et maitre d'ouvrage.

Les échantillons de quincaillerie retenus seront tous présentés sur un tableau et resteront
dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux. Sur demande du Maitre
d'CEuvre, I'entreprise sera tenue de présenter un prototype des divers éléments a mettre en
oceuvre.

SECURITE ET EQUIPEMENT DE CHANTIER.

L'entrepreneur devra assurer la signalisation de ses zones d’'interventions et de livraison, y
compris sur les voiries.
Il devra toutes les protections et dispositifs nécessaires :

o Mise en place, pour toutes interventions sur la voie publique, d'un homme trafic.

o Les protections individuelles et collectives.

o Chargement des camions sur la voie publique devra faire I'objet de permissions de
voiries obtenues au préalable.
L'ensemble de ces ouvrages nécessaires pendant la durée du chantier devra figurer
sur un plan.
Eclairages complémentaires,
Etaiements ponctuels,
Passerelles, planchers, rambardes,
Garde-corps provisoires,
L'ensemble de ces ouvrages nécessaires pendant la durée du chantier devra figurer
sur un plan.

O

O O O O O

Pendant la durée du chantier pour la protection de I'ensemble des intervenants.
Compris mise en place de filets antichute aux endroits nécessaires.

Au démarrage des travaux, l'entrepreneur devra prévoir, G ses frais, le matériel de
manutention nécessaire a I'exécution du chantfier.
Evacuation journaliere des gravats.

Les installations communes de chantier seront dues par le lot n°1.
Les échafaudages communs extérieurs au droit des facades seront dus par le lot n°1.

Chaque corps d'état doit les moyens de levage, les installations et protections spécifiques a
ses interventions ainsi que I'‘évacuation de ses gravats et la remise en état de ses aires
d’interventions.
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2.1

2.12

ETUDES — DESSINS ET DETAILS D'EXECUTION.

Le maitre d’ceuvre n’a pas de mission EXE (au sens de la loi MOP) : en conséquence, les
entreprises doivent produire toutes les études et détails d'exécution pour validation
préalable (mission VISA du maitre d’ceuvre).

Tous les documents seront réalisés sur support informatique, sur la base des plans existants
au format DWG, controlés et complétés, et diffusés par voie numérique.

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre en vue de leur approbation, en temps utile
et ce avant de commencer la fabrication, tous les détails nécessaires (demandés) ou qui
different des détails fournis par le Maitre d'CEuvre.

Ces détails seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvrages
configus.

L'entrepreneur est formellement tenu, d'une part, de contréler sur place les cotes exactes
des ouvrages mis en ceuvre et, d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications
aux ouvrages en place.

Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au Mditre d’oceuvre.

En outre, I'entrepreneur devra donner aux autres corps d'état, avec tous les renseignements
nécessaires, les plans précis de leurs ouvrages, des que ceux-ci auront recu I'approbation
du Maitre d’'CEuvre.

lls devront ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies
en vue de la terminaison de l'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages.

Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, I'entrepreneur remettra au
Maitre de I'Ouvrage les plans et autres documents d’'exécution dans les conditions exigées
au C.C.AP.

L'entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et les photographies nécessaires
a la justification des travaux.

RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRISE.

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir apprécié exactement les
condifions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendue compte
de leur nature et des sujétions qu’elle entraine et avoir contrélé toutes les indications du
dossier d'appel d'offres.

Il est rappelé que les quantités d’'ouvrages précisées au cadre de bordereau (DPGF), ne
sont données qu’'a titre indicatif. Les entreprises devront obligatoirement en vérifier
I'exactitude et si nécessaire les rectifier, afin de fournir un devis quantitatif et estimatif
forfaitaire.

Les entreprises devront se rendre sur place pour apprécier I'importance des travaux, avant
le chiffrage et en tenir compte dans I'offre et notfamment toutes les contraintes du site pour
les approvisionnements et stockage, les contraintes diverses de protection des tiers, etc.

Nota : L'entrepreneur prendra connaissance de I'ensemble des piéces constitutives du
dossier, notamment les plans projetés et les CCTP des autres lots.
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3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

3.1

3.1.1

3.1.2

ETUDES

Etudes, notes de calcul, plans d’exécution

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation

o Les études de dimensionnement, les notes de calcul, les plans d'exécution des

fravaux de charpente.

o Des dimensionnements des ouvrages d’'eaux pluviales.
L'entrepreneur titulaire du présent lot, agissant en technicien spécialisé, doit prévoir dans
son étude toutes les sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages. Il devra
établir les plans de détail d'exécution des ouvrages de consolidation, avec relevé des
ouvrages existants.
Les plans et notes de calculs seront établis par un Ingénieur ou un Bureau d'Etudes, les frais
de I'étude étant a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
L'ingénieur ou le Bureau d'Etude devra justifier son assurance pour responsabilité
professionnelle.
L'entrepreneur devra vérifier les cotes en oeuvre et sera tenu pour responsable de toute
erreur ou imprécision due a la non-vérification.
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur soumettra & I'architecte les plans
d'exécution et les notes de calcul détaillés pour approbation.
Le procéder décrit ci-apres est donné a titre indicatif.
Ces études seront a engager dés la phase préparatoire du chantier.

Localisation et observations particulieres :

> Pour I'ensemble des ouvrages du présent lot.

Dossier des Ouvrages Exécutés

L'entreprise devra prévoir I'établissement d'un dossier documentaire pour I'ensemble des
ouvrages réalisés.
Le document comprendra :
o Page de garde identifiant clairement I'opération, les intervenants et les dates
d’exécution.
Un sommaire.
Une note de synthese et de présentation des travaux réellement exécutés.
Une note spécifique et illustrée sur toutes les évolutions en cours de chantier.
La liste des fournisseurs et des matériaux ufilisés.
Une description fechnique des fravaux réalisés.
Les fiches techniques des produits mis en ceuvre.
Les plans et dessins d’exécution de I'ensemble de ouvrages du présent lot.
Un afttachement photographiqgue comprenant des vues avant et apres fravaux,
datées et légendées.
o Une notice précise pour I'entretien des ouvrages.
Les DOE seront fournis en 1 exemplaire original reli€ et une version numérique sur support clé USB.
La réception ne pourra étre prononcée sans ce document, validé.

O O o0 0 O O O O

Localisation et observations particuliéres

> Découlant des travaux décrits ci-dessous.
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3.2 CHARPENTE BOIS ET PLANCHER

3.2.1 Poteaux LC

L'entreprise fournira et posera des poteaux en lamellés collées et toutes sujétions nécessaires
au parfait achevement de I'ouvrage.

o Poteaux LC,

o Sections : voir plans (plan de niveau R+1, plan de toitures)

o Classe de résistance : GL24

o Classe d’'emploi: 3

Localisation et observations particuliéres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.

3.2.2 Solives et poutres LC

L'entreprise fournira et posera des solives et poutres en lamellés collées et toutes sujétions
nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage.
o Solives / poutres en LC,
o Sections : voir plans (plan de niveau R+1, plan de toitures)
o Classe de résistance : GL24
o Classe d’'emploi: 2
Localisation et observations particulieres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.

3.2.3 Pannes BM

L'entreprise fournira et posera des pannes en bois massif et toutes sujétions nécessaires au
parfait achévement de I'ouvrage.

o Pannes BM, C24

o Sections : voir plans structures (plan de niveau R+1, plan de toitures)

o Classe de resistance : C24

o Classe d'emploi: 3

Localisation et observations particulieres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.

3.2.4 Contreventement BM

L'entreprise fournira et posera des confreventements en bois massif et toutes sujétions
nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage.
o Contreventements BM,
o Sections : voir plans (plan de niveau R+1, plan de toitures)
o Classe de résistance : C24
o Classe d'emploi: 2
Localisation et observations particulieres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.

DCE indC —Mai 2024



29 Rue Amiral Lacaze, Saint-Denis 97400, La Réunion Page 12/21
Réhabilitation du batiment
LOT N°2 : Charpente — Couverture - C.C.T.P.

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Assemblages bois

Les assemblages seront réalisés au moyen de connecteurs mécaniques adaptés a la nature
des pieces type inox A4 :

Les boulons ordinaires seront en acier zingué de qualité 8.8 ;

Les boulons & haute résistance seront de qualité 10.9, galvanisés et, si nécessaire, dégazés
conformément aux exigences du projet. Le couple de serrage & appliquer fera I'objet d'une
mention spécifique sur les plans d’exécution lorsque cela sera requis.

Les assemblages collés ou précontraints, s'ils sont retenus, feront I'objet de procédures
spécifiques validées par le bureau de contrble.

L'ensemble des travaux d'assemblage bois, en atelier ou sur site, sera effectué par des
ouvriers qualifiés, dans le respect des conditions d’hygrométrie, de température et
d’exposition adaptées aux matériaux mis en ceuvre. Les contacts bois/métal seront protégés
contre les risques de condensation et de corrosion, le cas échéant.

Localisation et observations particulieres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Inclus dans les prix unitaires d’ossature et charpente LC et BM.

Ancrages métalliques sur structure béton

La prestation prévoit la fourniture des ancrages métalliques support des charpentes, a sceller
dans la structure béton, compris tous les accessoires pour une parfaite mise en ceuvre.
L'ancrage des platines et des ferrures dans la maconnerie se font selon les configurations, la
nature et la valeur des efforts, a I'aide de chevilles ad expansion mécanique, de chevilles
scellées chimiquement ou de ferrures pré-scellées.

Les chevilles & expansion mécanique et les scellements chimiques fransférant des efforts de
stabilités devront disposer d'un ATE aftestant de leur conformité.

Localisation et observations particuliéres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plans structures.

Planches de rive BM

L'entreprise fournira et posera des planches de rive en bois massif et toutes sujétions
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.
o Planches de rive BM,
o Sections : voir plans
o Classe de résistance : C24
o Classe d'emploi: 2
Localisation et observations particulieres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.

Plancher OSB

Les planchers seront en panneaux de bois dérivés, type OSB 3 conformes a la NF EN 300,
adaptés aux usages porteurs en milieu fropical. Les panneaux en surface de 40 mm, posés
sur solives conformément aux plans. Les chants seront rainurés et bouvetés afin d’assurer la
continuité mécanique et la rigidité de I'ensemble.
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La mise en ceuvre devra respecter les prescriptions du DTU 51.3- Planchers en bois ou
panneaux dérivés du bois notfamment :

Pose des panneaux perpendiculairement aux solives.

Fixation par vissage ou clouage conforme aux prescriptions du fabricant.

Joints décalés et collés si nécessaire pour garantir I'étanchéité et la stabilité.
Respect des jeux périphériques de dilatation (5 & 10 mm) en fonction des dimensions
et des conditions hygrométriques.

O O O O

Localisation et observations particuliéres :
Selon plans études structure et descriptif de K Ingénierie.
> Suivant plan de toiture de I'extension et balcon intérieur.
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3.3 COUVERTURE NEUVE

3.3.1 Fourniture et pose couverture acier nervurée

Fourniture et pose d’une couverture en acier nervurée type COVEO 4.35 de chez BACACIER
ou équivalent, comprenant :

o Fourniture de plague nervurée de 3.5mm d’'épaisseur, teinte au choix de I'architecte
selon nuancier du fabricant. Un échantillonnage devra étre présenté a I'architecte
pour validation avant toutes commandes.

o Compris régulateur de condensation en sous face des panneaux type COVABSORB
de chez BACACIER ou éqguivalent, mise en ceuvre selon préconisation du fabricant.

o Pose sur chevronnage bois, avec recouvrement longitudinaux et fransversaux
adaptés selon les recommandations du fabricant.

o Fixation par vis auto-taraudeuse ou auto-foreuse inox, avec rondelles d'étanchéité,
cavalier, rondelle conique et rondelle néoprene.

o Compris toutes les découpes ainsi que I'ajustement des plagques nervurées, le
traitement des points singuliers et la continuité d'étanchéité.

o Compris tous les accessoires de finitions nécessaires (faltage, noues, rives, bandes
d'égout, etc..).

o La couverture sera compléte et posé selon recommandation du fabricant.

o Toutes les plagues présentant un défaut seront refusées et ou remplacées selon cas.

Nota : Pente de 7% prévue localement, validé par la Maitrise d’'Ouvrage hors DTU, avec
attestation.

Localisation et observations particulieres :

Selon plans projetés de I'architecte.

>

Extension :
- Ensemble de la couverture en plagues nervurées au-dessus du vide sur
terrasse, de la terrasse haute et du palier.
- Ensemble de la couverture en plaques nervurées au-dessus du local
fechnique.

3.3.2 Etanchéité contre magonneries

Réalisation d’un relevé d’étanchéite, contre ouvrages de maconnerie, comprenant :

o

O O O O O

Réalisation d’une tranchée d’engravure dans les ouvrages en magonneries,
Remontage des plaques nervurées de couvrement en tranchée compris calage,
Bande de solin en acier galvanisé compris toutes facons particulieres,

Traitement des angles rentrants et sortants,

Solin en mortier batard compris scellement des feuilles et bandes en tranchée,

Tous fravaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite
étanchéité.

Localisation et observations particuliéres :

Selon plans projetés de I'architecte.

>

Extension :
— Ensemble des relevés contre magconnerie au droit de la couverture en plaques
nervurées décrite ci-dessus.
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3.3.3 Avuventdu balcon

Dépose et restitution de I'auvent au droit du balcon rue Amiral Lacaze, comprenant :

3.3.4

Travaux préalables

o Rédlisation d'études et d'un projet et dessin détaillé pour approbation de
I'architecte.

o Dépose soignée en conservation des lambrequins existantes en périphérie de
I'auvent, compris transport & I'atelier.

o Dépose sans conservation de la couverture existante, du support de couverture et
de la sous-face en lambris bois.

o Cefte dépose sera complete pour I'ensemble des ouvrages compris tri,
cheminement, chargement et évacuation des déblais.

o Protection des corniches au-dessus des baies.

Couverture

o Restitution d'une couverture en acier nervurée selon article « Fourniture et pose
couverture acier nervurée » ci-dessus.

o Pose sur structure métallique réalisée par le lot n°1.

o Compris tous les ouvrages de finition nécessaires.

o Restauration des lambrequins en atelier, fransport retour ef repose en bas de pente
de la couverture, compris tous moyens de fixations. Remise en peinture d la charge
du présent loft.

o Les lambrequins présentant des traces de corrosion trop prononcées seront
obligatoirement remplacés dans un dessin, matériaux et dimensions identiques &
Ceux conserves.

Sous-face

o Fourniture d'un lambris en bois exofique de 14mm d’'épaisseur, traité autoclave
contre les insectes xylophages et les champignons lignivores.

o Pose ensous-face de la structure métallique réalisée par le lot n°1, compris découpes
et gjustements.

o Mise en ceuvre peinture da la charge du présent lot, compris couche d'impression et

2 couches de finitions. RAL similaire a I'existant, soumis a validation de I'architecte.

Localisation et observations particulieres :

Selon plans projetés de I'architecte.
> Batiment historique :

— Pour dépose et restitution de I'auvent au droit du balcon rue Amiral Lacaze.

Crochets de sécurité

Fourniture et mise en place de crochets de service type Dimos sans pattes conformes ¢ la
norme NF EN 517 comprenant crochet pour échelle,
Axe fraversant les chevrons ou 3 pointes crantées, compris étanchéite.

Localisation et observations particuliéres :

Selon plans projetés de I'architecte et études a la charge de I'entreprise.
> Extension :

— Pour acces et entfretien des couvertures.
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3.4 COUVERTURE EN REVISION

3.4.1 Vérification et révision couverture en téle ondulée

Vérification, contrdle, révision et réparations éventuelles des couvertures en tbles ondulées.
Les travaux comprendront :

o

o

Moyens d'accés adaptés et sécurisés complémentaires suivant besoins et choix de
I'entreprise.

Révision générale des couvertures en téle ondulées du batiment historique, compris
réparations et remplacement des ouvrages altérés et reprise des fixations.

Contrdle des supports de couverture.

Remplacement de I'ensemble des crochets de sécurités selon disposition existantes.
Révision de I'ensemble des ouvrages annexes, accessoires comprennent fattage,
solins, rives, etc... Liste non exhaustive.

La révision sera compléte.

Localisation et observations particulieres :

>

Batiment historique :
— Ensemble de la couverture en tbles ondulées.

3.4.2 Couvertine aluminium

Reprise de I'étanchéité au droit du couronnement du mur pignon, comprenant :

O
O

o

Dépose de I'étanchéité bitumineuse existante.

Fourniture et mise en ceuvre de réhausse en téle d'acier sur support de potelets au
droit du couronnement, fixation mécanigque sur support existant afin d'assurer la
hauteur minimale de 150mm de relevé, compris toutes sujétions nécessaires pour la
réalisation de cet ouvrage.

Fourniture, faconnage et pose d'une couvertine en aluminium, compris raccords
d’'angles, pattes de fixations et de joints, cales de niveau. Retombée de chaque cété
du couronnement pour former goutte d’'eau.

Joints étanches aux eaux pluviales par pattes de jonction garnies d'un joint
caoutchouc.

Pieces d'angle soudées, prétes au montage, pieces en T, pieces préfabriquées,
pieces de finition et pieces de relevé.

La couvertine protégera I'intégralité de la maconnerie du mur pignon.

Localisation et observations particulieres :

>

Batiment historique :
— En téte de la maconnerie au droit du mur pignon.

3.4.3 Reprise étanchéité de la cheminée

Reprise de I'étanchéités, contre ouvrages de maconnerie de la cheminée, comprenant :

O

O O O 0O O O

Dépose de I'étanchéité bitumineuse existante.

Réalisation d'une tranchée d’engravure dans les ouvrages en magonneries,
Remontage des plaques nervurées de couvrement en tranchée compris calage,
Bande de solin en acier galvanisé compris toutes facons particulieres,

Traitement des angles sortants,

Solin en mortier batard compris scellement des feuilles et bandes en tranchée,

Tous fravaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite
étanchéité.

Localisation et observations particuliéres :

>

Batiment historique :
- En pied de la souche de cheminée.
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttiére pendante en zinc

Fourniture et pose de gouttieres pendantes en zinc naturel de 250mm dév. minimum (selon
dimensionnement des EP a la charge du présent lot), compris coupes, soudures barrées et
rivetées aux jonctions (ou soudures « fortesy), talons, goussets, manchons élastomeres de
dilatations, ajustage d'angle avec soudures de renfort en patte d'oie. Moignon tronconique
en cuivre idem de @ adapté.

Crochets en zinc compris pontets soudés sur l'ourlet pour assurer la libre dilatation de
l'ouvrage, fixation par 3 vis inox a téte fraisée.

Localisation et observations particuliéres :
Selon plans projetés de I'architecte et études a la charge de I'entreprise.
> Extension :
— En bas de pentes des couvertures compris couvertfure du local tfechniques.

Vérification et révision gouttiere pendante en zinc

Nettoyage, contrdle, vérification et révision des gouttieres pendantes en zinc existantes,
compris remplacement ponctuel si nécessaires selon article « Gouttiere pendante en zinc »
ci-dessus.

Localisation et observations particulieres :
Selon plans projetés de I'architecte.
> Batiment historique :
- Ensemble des gouttieres.

Descente EP en zinc

Fourniture et pose de descentes en zinc naturel, @80mm a 100mm, suivant localisation (selon
dimensionnement des EP & la charge du présent lot), compris coupes, soudures, bagues et
confre-bagues, jeux de coudes, bras extensible, etc.

Tous raccordements en téte au droit des naissances cylindriques.

Raccordements sur dauphins fonte ci-apres.

Fourniture et pose de colliers en acier galvanisé en 2 parties, compris scellements en joints,
fourniture et serrage des boulons.

Localisation et observations particulieres :
Selon plans projetés de I'architecte et études a la charge de I'entreprise.
> Batiment historique :
— Remplacement des descentes EP existantes (4u).

> Extension :
— Descentes EP neuves coté mitoyenneté Ouest,  I'angle Est et jonction entre
la couverture du local technique et la couverture de |'extension.

Dauphin en fonte

Tuyaux de descente des eaux pluviales en fonte peint, teinte au choix de I'architecte, @
adapté aux descentes EP ci-dessus, sur 1.00m a 2.00m hauteur, selon localisation, compris
colliers deux boulons & scellement.

Y compiris toutes dispositions pour raccordement sur le réseau neuf et existant.
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Finition peinture a la charge du présent lot. RAL similaire & I'existant, soumis & validation de
I'architecte.

Localisation et observations particulieres :
Selon plans projetés de I'architecte.
> Batiment historique :
— En pied des descentes EP remplacées, hauteur 2.00m (4u).

> Extension :
— En pied des descentes EP neuves, hauteur 1.00m (2u).

DCE indC —Mai 2024



29 Rue Amiral Lacaze, Saint-Denis 97400, La Réunion Page 19/21
Réhabilitation du batiment
LOT N°2 : Charpente — Couverture - C.C.T.P.

3.6  TERRASSE BOIS

3.6.1 Etanchéité en résine polyuréthane

Réalisation d'une étanchéité par I'application d'une résine polyuréthane mono-
composante sur plancher OSB de chez PROCOM ou équivalent, comprenant :

o

@)
@)
@)

Nettoyage et préparation du support.

Application d'une couche de résine polyuréthane diluée a 20% d'eau.

Application de deux couches de résine, en passes croisées.

Traitement des points singuliers (joints plagques OSB et remontées) par la mise en
ceuvre d'une bande de renfort, compris application d'une couche de résine, pose
de la bande et application d’'une seconde couche de résine.

Entoilage du support comprenant I'application d'une couche de résine, pose de la
toile et application d'une seconde couche de résine.

Mise en ceuvre selon recommandation du fabricant.

Fourniture et pose de deux pissettes en aluminium aux points bas de la terrasse,
compris toutes facons de passage dans ouvrages en bois et de raccordement avec
I'étanchéité.

Localisation et observations particulieres :

Selon plans projetés de I'architecte.

AN

»

Extension :
— Au niveau de la terrasse haute, avant réalisation de la terrasse bois.

3.6.2 Terrasse bois sur plots

Fourniture et mise en ceuvre de terrasse en bois exotique sur plots comprenant :

O
O

O

O O O 0O O O

Calepinage des ferrasses en bois sur plot, a faire valider par I'architecte.

Fourniture et pose des plots réglables en polypropylene sur dalle béton et plancher
bois en respectant I'entraxe des lambourdes, compris mise a niveau.

Fourniture et pose des lambourdes en bois exotique section 40x60mm, compris
fixation ou clipsage sur les plots, toutes les découpes, renforcements, doublages
necessaires.

Mise en ceuvre d'une bande résiliente au-dessus des lambourdes (seulement pour la
terrasse haute de |'extension).

Fourniture et pose de lame de terrasse en bois exotique, d'épaisseur 25mm et largeur
190mm. Fixation sur lambourdes par vis inox apparentes ou systeme invisible.
Découpes et angles chanfreinés.

Tous les ouvrages de finitions comprenant plinthes, nez-de-marches ou profils de rive
si nécessaires.

Protection par saturateur bois ou lasure, selon I'essence de bois retenue.

Dilatation de 6 a 10mm enftre la terrasse et ouvrages périphérique.

Facon de trappe au droit de la terrasse pour acces et entretien des regards EU/EV.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et Avis Technique.

Contréle de la planéité et de la regularité des espacements.

Vérification de la stabilité de I'ouvrage et la conformité du calepinage.

Localisation et observations particuliéres :

Selon plans projetés de I'architecte.
> Extension :

>

— Au niveau de la terrasse haute compris palier de licison avec le batiment
historique.

Sur cour:
— Au-devant de I'extension et pour licison avec la varangue, compris facon
d’emmarchement.
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3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

TRAVAUX DIVERS

Chemin technique

Réalisation d'un chemin technique pour acces dans les combles, comprenant :

o Rédlisation d'une ossature porteuse en bois, fixation au droit des ouvrages de
magonnerie ou sur ouvrages de charpente par sabot métallique. Compris mise en
ceuvre d’'entretoise.

o Fourniture et pose d'un plancher en plague OSE de 27mm d’'épaisseur. Visage sur
structure bois.

o Facon de garde-corps en bois sur un cdté, composé de poteaux et d'une main-
courante.

o Largeur du plancher : 20cm.

Localisation et observations particulieres :
Selon plans projetés de I'architecte.
> Batiment historique :
— Chemin technique dans les combles.

Isolation entre pannes

Réalisation d'une isolation entre pannes en laine de roche de 120mm d’épaisseur,
comprenant :

o Fourniture et pose d'un régulateur de condensation en sous face de la couverture,
type COVABSORB de chez BACACIER ou équivalent, mise en ceuvre selon
préconisation du fabricant.

o 1 couche de laine de roche en panneau de 120mm d’'épaisseur, type Rockplus
Prenium Kraft de chez Rockwool ou équivalent, R = 3.75m2.K/W.

o Les panneaux en laine de roches seront désolidarisés de la sous-face de couverture
par la mise en ceuvre d’'une ossature métallique et/ou d'un grilage maille fine en
acier inoxydable. Compris fixation sur charpente bois.

o Plan de détail a fournir par I'entreprise.

Spécification particuliere.
o Présence de plomb dans les peintures des visseries situées au niveau des assemblages
des fermes. Les compagnons intervenant dans les combles devront porter tous les EPI
conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation et observations particuliéres :
Selon plans projetés de I'architecte.
> Batiment historique :
— Pourisolation de la couverture.

Gestion des déchets et gravois

Evacuation des déchets et gravois générés par les fravaux, jusqu’aux centres de tri, selon
article « Suivi des déchets» du cahier des clauses techniques communes (C.C.T.C.) du
présent DCE, comprenant :

o Les manutentions, chargement et transports en camions, bennes, conteneurs.
Evacuation journaliere des gravois.
Les droits des centres de tri adaptés.
Les nettoyages de voiries réglementaires.
Tri sélectif des matériaux pour valorisation des déchets et acheminement dans les
filieres de recyclage.
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o Tracabilité des déchets (bordereaux Cerfa délivrés par les centres de collecte des
déchets

o Le chantier devra rester en permanence facile d'acces et propre.

Les stockages de gravois sur les planchers d'échafaudages sont & proscrire.

o Selon Décret n° 2020-18-17 du 29 décembre 2020, et applicable a partir du 1er juillet
2021, le titulaire du présent lot devra intégrer dans le cadre de bordereau, I'estimation
du coUt des déchets générés par les travaux du présent lot.

O

Localisation et observations particulieres :
> Gravois découlant des travaux décrits ci-dessus.

Nettoyages du chantier

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté permanent.

L'entreprise devra nettoyer de facon quotidienne les espaces et les locaux ou elle intervient.
L'entreprise aura & sa charge, I'ensemble des nettoyages nécessaires pour une livraison de
I'ensemble des ouvrages en parfait état de propreté.

Localisation et observations particulieres :
> Nettoyages réguliers et de fin de chantier.

Note Finale :

Tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans le présent CCTP et qui s‘avere nécessaire
pour une bonne fin des tfravaux est a la charge du présent lot.

L'entrepreneur aura a sa charge fous les ouvrages de sa profession, ufiles a I'exécution
convenable et complete des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les documents contractuels ne donne lieu d aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d’ordres formels et écrits.

A Saint-Denis, 1€ oo

Cachet et signature des entreprises
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