
Le 31 octobre 2025

* Estimation avec allotissement en corps d'états séparés 

1- Estimation DIAG /ESQ - BASE - Valeur M0 juillet 2025

Désignation Montant HT
Montant HT

 ATELIERS / GARAGES
Montant HT

 LST 
Montant HT 

LOGTS OFFICIERS 
Montant HT 

LOGTS SS OFFICIERS 
Montant HT 

SECURISATION SITE

Lots architecturaux 5 152 000,00 68 000,00 665 000,00 284 000,00 3 738 000,00 397 000,00

Lots techniques 351 000,00 25 000,00 17 000,00 300 000,00 9 000,00

Montant HT 5 503 000,00 68 000,00 690 000,00 301 000,00 4 038 000,00 406 000,00

Description sommaire des travaux projetés

Travaux préparatoires (Installation de chantier, base vie, echafaudages, moyens d'accès et de levage, compris remise en état des abords après travaux …..)

Nettoyage et démoussage des couvertures ardoises 

Refection étanchéité des balcons

Travaux de dépose (Isolation par l'extérieur, revetement céramique, ….)

Réparation ponctuelle des façades abimées avec passivation des aciers apparents

Nettoyage, démoussage et remise en peinture des façades du batiments Ateliers / Garages 

Isolation thermique par l'extérieur avec finition enduit pour les façades existantes 

Isolation thermique par l'extérieur pour les façades existantes avec revetement en ardoises (dépose et repose des ardoises existantes)

Remplacement des descentes d'eaux pluviales extérieures suite travaux des façades 

Remplacement des menuiseires extérieures PVC (Parties privatives)

Remplacement des menuiseeires extérieures ALU (Parties communes)

Remplacement des garde corps des accès au niveau R-1 du batiment Sous Officiers

Traitement des combles (thermique et/ou feu)

Travaux de sécurisation de la périmètrie du site

Non compris

- Traitement des matériaux contenant de l'amiante et/ou du plomb 

- Remplacement des portes sectionnelles du batiment Ateliers / Garages

- Révision des couvertures ardoises

- Isolation thermique en plancher haut vide sanitaire, cave et niveau R-1

- Travaux de rafraichissement des locaux (sols, murs, plafonds)

- Renforcement des charpentes existantes pour prendre en compte les éventuelles surchages (thermique et/ou feu) - Diagnostic charpente à prévoir

Elèments à fournir pour conforter l'estimation

- Rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante 

- Rapport de repérage des matériaux contenant du plomb
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