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M E2 C O Lot 16 DEMOLITION - GROS OEUVRE D.P.G.F. Ind. 03
4
- -'J"'“r DEMOLITION DE L’ANCIENNE MAISON D’ARRET DE MACON
! 8 rue de la Préfecture - 71000 MACON
U Quantité | Prix unitaire [ Total H.T.en €
indicative H.T.en€
GROS OEUVRE
2 Description et localisation des ouvrages
21 Protections du personnel, moyens d'approvisionnement, d'accés, de |p. M.
levage et de travail (Pour Mémoire)
22 Visite d'état des lieux obligatoire (Pour Mémoire) P.M.
23 Notice explicative DMO1, Plans de démolition DCE10 et Phasage du | p.p.
projet a considérer exhaustivement dans offre (Pour Mémoire)
24 Nota : La voute ne pourra pas reprendre la charge d'une pelle P.M.
mécanique stationnée ou roulante
2.1 ETUDES
2141 Dossier d'exécution
2111 Etudes d'exécution & la charge de I'entreprise (au Forfait, pour Ft 1
I'ensemble des travaux au présent lot)
21.2 Constats d'huissier
2121 Constats d'huissier (au Forfait) Ft 1
Total ETUDES
2.2 INSTALLATION DE CHANTIER
2.21 Installation de chantier
2211 Installation de chantier pour I'ensemble du présent lot (au Forfait) Ft 1
222 Implantation
2221 Implantation et piquetage des ouvrages (au Forfait) Ft 1
223 Clétures de chantier, panneaux et signalisations
2231 Clotures, panneaux et signalisations (au Forfait) Ft
2.2.32 Fourniture et mise en ceuvre de palissade bois (compris structure anti- Ft
renversement adaptées) de 3,00 metres de haut, y compris
remaniement pendant les travaux au présent lot, a maintenir (compris
intervention(s) de remise en état sur simple demande du MOA) apres
démolition de la zone concernée et jusqu'au démarrage du chantier
de construction du neuf (au Forfait)
Total INSTALLATION DE CHANTIER
2.3 DEPLOMBAGE
2.31 Déplombage
2311 Déplombage total (suite aux travaux de DESAMIANTAGE) avant Ft 1

démolition du batiment, le tout suivant Diagnostic Plomb avant
Travaux

Total DEPLOMBAGE
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2.4 REVALORISATION PEMD
241 Diagnostic PEMD
2411 Eorfait de moins-value pour Revalorisation des Produits, Ft 1
Equipements, Matériaux et Déchets suivant le Diagnostic PEMD du
projet (et cela concernant I'ensemble des prestations prévues au
présent lot)
Total REVALORISATION PEMD
25 TRAVAUX PREPARATOIRES
251 Systéme de protection contre les chutes de
matériaux/matériels
2511 Systéme de protection contre les chutes de matériaux (pierre, gravats | Ft 1
de démolition, etc...) et de matériel ; le tout suivant études entreprise
et méthodologie de démolition (au Forfait, pour I'ensemble des
travaux de démolition au présent lot)
252  Echafaudage
2521 Echafaudage en partie courante (mode de métré : au m? de murs, m2 1 003,00
vide pour plein) ; fagades échafaudées Nord-Ouest et Sud-Ouest,
suivant plans
25292 Echafaudage "arriere” (mode de métré : au m2 de murs, vide pour m2 582,00
plein) ; fagades échafaudées Nord-Est et Sud-Est, suivant plans
253 Etaiement et butonnage
2531 Mise en ceuvre d'un confortement provisoire de la fagade contre la Ft 1
parcelle AY66 comprenant : massifs lest posés sur la voute
(étaiement de cette derniere si nécessaire), mise en ceuvre de lisses
sous le PH R+1 et de butons de maintien du mur mitoyen, le tout en
éléments métalliques (dimensionnement a la charge des études
d’exécution de I'entreprise)
2532 Mise en oeuvre du butonnage définitif de la fagade contre la parcelle | Ft 1

AY66 (dimensionnement a la charge des études d’exécution de
I'entreprise) puis dépose du butonnage provisoire ; le tout suivant
plans, notice explicative DMO1 et plans de démolition DCE10

Total TRAVAUX PREPARATOIRES
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indicative

Prix unitaire | Total H.T.en €
H.T.en€

2.6

CONFORTATION, REPARATION ET TRANSFORMATION

2.6.1

26.11

2612

2613

26.14

2615

26.2
26.21
2.6.3
2.6.31

Création/modifications d'ouverture dans les ouvrages
verticaux

Création d'une ouverture toute hauteur dans mur d'enceinte en pierre,
d'environ 55 cm d'épaisseur, dimensions 10 ml x environ 9,00 a 9,50
ht ml (hauteur variable, suivant plans) compris reprises soignées des
tétes de murs et du seuil

Démolition compléte de I'appentis a I'entrée, sur rue ; compris
couverture, zinguerie, charpente bois, plot support du poteau, béton
armé, etc...

Réalisation d’'une condamnation d’accés au parking du tribunal,
totalement occultante (mise en ceuvre d’un portail avec sécurisation
ou réalisation d’'un mur magonné, prémur béton ou autre) ; compris
dépose totale apres travaux (en phase 8) et réfection soignée du seuil

Création d'une ouverture en sous ceuvre (sur rue Léonce Lex) dans
mur de fagade en pierre, d'environ 55 cm d'épaisseur, compris porte
meétallique avec serrure a cylindre européen et quincaillerie adaptée,
échelle fixe sécurisée et adaptée (du type échelle a crinoline) pour
acces a la cave intérieure sous le batiment, depuis la rue ; compris
réouverture des carneaux de ventilation actuellement bouchés afin de
permettre une ventilation naturelle de la cave

Forfait pour remonter le fronton idem existant (a la nouvelle
implantation du projet, sur longrines béton coulées en phase 9 et le
mur de la cave), compris réalisation du murs en pierre et harpage
avec les magonneries des murs de rempart conservés

Nettoyage, rejointoiement et reprise de murs en pierre
Nettoyage, rejointoiement et reprise de murs en pierre

Arasement de murs existants

Démolition et arasement soigné de murs en pierre compris chainage
béton armé en téte et habillage pierre idem existant, remplissage des
anciennes ouvertures ponctuelles (localisation suivant plans) en
magonnerie de pierre existante (compris harpage avec existant) ;
principales hauteurs a déraser entre 4,50 ml et 5,32 ml ; détails
suivant plans

Total CONFORTATION, REPARATION ET TRANSFORMATION

2.7

DEMOLITION D'OUVRAGES VERTICAUX EXTERIEURS

271
2711

2712

Démolition de voiles extérieurs

Forfait pour dépose propre (numérotation des pierres et repérage sur
un plan) et stockage soigné sur site (implantation précise a valider en
EXE) du fronton "MAISON D'ARRET" compris porte ; le tout en vue
d'une remise en ceuvre ultérieure

Démolition de murs d'enceinte et divers murs extérieurs, en pierre,
suivant plans

Total DEMOLITION D'OUVRAGES VERTICAUX
EXTERIEURS

Ens

Ens

Ens

Ens

Ft

m2

ml

m2

400,00

114,00

532,80
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indicative H.T.en€
2.8 TERRASSEMENTS
2.8.1 Réalisation de plateformes en déblais et remblais
28.11 Reéalisation de la rampe d'acces suivant notice explicative DM01 et Ens 1
plans de démolition DCE10 ; compris réalisation de plateforme(s) de
travail supplémentaire(s) nécessaires au projet suivant méthodologie
de démolition de I'entreprise
282 PRESTATIONS ANNEXES
2.8.21 Forfait pour Bouchement/Remblaiement de I'escalier extérieur d'accés Ft 1
existant a la cave + comblement total de la petite cave extérieure
attenante a cet escalier extérieur ; comblement en matériau adapté
(type grave ciment)
Total TERRASSEMENTS
2.9 DEMOLITION TOTALE D'OUVRAGES
291 Curage du batiment
2911 Curage complet du batiment (y compris des annexes de la "chapelle" m2 943,00
accolée) avant démolition lourde prévue ci-aprés (mode de métré :
surface de plancher intérieure murs, compris trémies)
Total DEMOLITION TOTALE D'OUVRAGES
210 DEMOLITION DE COUVERTURES
210.1 Dépose de couvertures
2.10.11 Dépose compléte de couverture du batiment (y compris des annexes 'm2 840,00
de la "chapelle" accolée), compris zinguerie et support de couverture
(mode de métré : surfaces des versants de couverture, inclinées)
2.10.12 Forfait pour dépose des souches diverses, chiens assis, etc... suivant | Ft 1
plans et visite de I'entreprise
Total DEMOLITION DE COUVERTURES
2.11 DEMOLITION D'OUVRAGES DE CHARPENTE
2111 Dépose de charpente en bois
2.11.11 Dépose et évacuation de I'ensemble de la charpente bois du batiment m2 538,00

(y compris des annexes de la "chapelle" accolée) ; (mode de métré :
surface de plancher intérieure murs, vide pour plein) ; le tout suivant
notice explicative DMO1 et plans de démolition DCE10, compris
respect du phasage ; détails de la composition suivant plans et visite
de I'entreprise

Total DEMOLITION D'OUVRAGES DE CHARPENTE
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212 DEMOLITION D'ESCALIERS
2121  Démolition d'escaliers intérieurs
2.12.11 Forfait pour démolition et évacuation des divers escaliers du batiment, Ft 1
suivant plans et visite de l'entreprise
Total DEMOLITION D'ESCALIERS
213 DEMOLITION D'OUVRAGES VERTICAUX
2.13.1  Démolition de structures porteuses
2.13.11 Démolition des structures porteuses intérieures (murs de refend m2 943,00
divers, poteaux, etc...) suivant plans et visite de I'entreprise (mode de
métré : surface de plancher intérieure murs, compris trémies)
2.13.12 Démolition des murs de fagade (mode de métré : surface de fagade m2 1 043,00
du batiment vide pour plein) ; compris éventuelles déposes en amont
de tout ouvrage/équipement présent en fagade ; le tout suivant visite
de l'entreprise
Total DEMOLITION D'OUVRAGES VERTICAUX
2.14 DEMOLITION DE PLANCHERS
2141 Démolition de planchers
2.14.11 Démolition compléte de planchers ; le tout suivant notice explicative ' m2 810,00
DMO01 et plans de démolition DCE10, compris respect du phasage ;
(mode de métré : surface de plancher intérieure murs, compris
trémies)
2.14.1 2 Démolition du sol et Purge du repoux, sur la voute ; il conviendrade ' m2 405,00
garde un minimum de 5 cm par rapport a I'extrados de la voute
Total DEMOLITION DE PLANCHERS
215 FONDATIONS
2151 Longrines
2.15.11 Longrines en béton armé, compris terrassement et empochements ml 5,50
dans murs existants, de 100 x 50 ht cm (a confirmer par études EXE
entreprise) ; support de la reconstruction du fronton
Total FONDATIONS
2.16 DALLAGES
2.16.1  Forme du dallage
2.16.11 Dallage en béton armé, sur voute, épaisseur 15 cm minimum en rive, m2 405,00
compris épaisseur supplémentaire de béton pour pente 2 versants de
2,5% vers l'extérieur, le tout suivant études de l'entreprise
2.16.12 Plus-value pour empochements d'environ 50 x 50 x 50 ht cm tous les || 95,00

1,50 a 2 ml, sur les 2 linéaires de rives du dallage au projet, compris
démolition/terrassement, brochage de fers HA, armatures, béton,
etc... le tout suivant études de I'entreprise

Total DALLAGES
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217 RESEAUX ET CANALISATIONS
2171  Drainage horizontal
2.17.11 Drain enrobé en PVC annelé, de diamétre minimum 100 mm, compris m| 95,00
regards divers et raccordements sur le réseau EP
Total RESEAUX ET CANALISATIONS
2.18 ETANCHEITE DES OUVRAGES ENTERRES
2.18.1  Etanchéité rapportée
2.18.11 Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité adapté sur ' m2 405,00

dallage sur voute du projet, compris retombées d'étanchéité en
périphérie et protection lourde (du type protection gravillonnée ou
équivalent) ; le tout suivant avis technique et prescriptions du
fabricant

Total ETANCHEITE DES OUVRAGES ENTERRES

Montant HT du Lot 16 DEMOLITION - GROS OEUVRE



