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CCTP

1 DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Préambule

111 Objectif du document

Le présent CAHIER DES CHARGES a pour objet de définir les prestations du Titulaire retenu
pour ce marché. Les candidats devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les données
techniques du présent marché afin de prendre la responsabilité pleine et entiére de leur projet et
de définir I'ensemble des matériels ainsi que les prestations constituant le présent marché relatif
aux prestations dues pour ce projet de remise aux normes des installations électriques de la
maison d'arrét de Nevers.

L’ensemble des prestations directes et indirectes comprend notamment :

- L’établissement des études d’exécution ;

- La mise en ceuvre des installations de chantier ;

- Les prestations de dépose des équipements actuels et leur évacuation ;

- Les prestations d’électricité liées aux installations déposées et installées ;

- Les prestations de courants faibles ;

- Les prestations de sureté ;

- Les prestations de platrerie, menuiserie, faux-plafond et peinture pour la création des
nouveaux locaux techniques ;

- La gestion du maintien en activité des différentes installations ;

- La réalisation de formations ; B

- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et la mise a jour des
éléments du dossier d’identité incendie.

Dans le cadre du Marché, le Titulaire du marché aura une obligation de résultat et devra
impérativement proposer I'ensemble des prestations garantissant un fonctionnement optimal des
systémes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

1.1.2 Intervenants

1.1.21 Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Maitrise d’ceuvre pour le la réfection et remise aux
normes des installations d'électricité (courants forts et faibles) a la société CS Ingénierie.
Il assurera les missions suivantes :

- Le visa des documents d’exécution du Titulaire du marché,

- Le suivi des travaux,

- L’assistance aux opérations de réception.
Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation le planning
détaillé, 'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements
mis en place pour validation (liste exhaustive au paragraphe 3.1 Définitions des Prestations
d'Etudes).

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contréle, du Maitre
d’CEuvre, du Coordonnateur S.S.I. et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en
conformité d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.
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1.1.2.2 Bureau de controle

Le Maitre d’Ouvrage confiera une mission de contrdleur technique.

Il devra la rédaction des rapports RICT, RFCT, RVRAT.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation 'ensemble des
plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements mis en place pour
validation.

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contréle, du Maitre
d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en conformité d’équipements posés
sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.

1.1.2.3 Préconisations sécurité et protection de la santé

Le Maitre d’Ouvrage confiera une mission de coordination de la sécurité et de la protection de la
santé de niveau Il.

Pour chaque intervention et tout le temps que dure son marché, le Titulaire est tenu de respecter
un certain nombre de mesures de prévention. Ces derniéres sont décrites dans un plan de
prévention qui est établi en début de marché et révisé au tant que de besoin.

Le plan de prévention décrit de fagon précise I'ensemble des travaux, des risques engendrés et
des mesures a mettre en place pour se prémunir de ces risques.
Enfin, ce plan doit étre continuellement mis a jour en fonction de I'évolution des effectifs appelés a
intervenir sur site, mais aussi en fonction des problémes d’hygiéne et/ou de sécurité rencontrés
par le Titulaire du marché lors de I'accomplissement des diverses taches lui incombant.
Une fois le marché notifié, le Titulaire du marché sera convoqué a une inspection commune des
lieux dintervention. Cette concertation permettra d’identifier et d'analyser les risques
d’interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place les mesures de
prévention idoine.
A lissue de cette inspection, le Titulaire du marché établira un Plan de Prévention, définissant les
mesures a mettre en place.
Il sera demandé de fournir en complément un certain nombre de documents a jour :

- Liste des membres du personnel ;

- Aptitudes médicales ;

- Habilitations électriques et nacelles ;

- Descriptifs des diverses opérations ;

- Fiches techniques des produits utilisés ;

- Etc.
Les mesures de prévention et les consignes de sécurité décrites dans ce plan seront a respecter
a tout moment sous peine d’application de pénalités, le site n’acceptant aucune dérogation aux
regles d’hygiene et de sécurité et ce pour quelque raison que ce soit.
Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'entreprise (Entreprise Générale, co-
traitant, sous-traitant, etc.) qui exécute une tache sur le chantier.

1.1.2.4 Coordination S.S.I.

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Coordination en Systémes de Sécurité Incendie pour
le complément de détecteur de l'installation du Systéme de Sécurité Incendie a la société CS
ingénierie.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné I'ensemble des documents
nécessaires a la constitution du dossier d’identité du Systéme de Sécurité Incendie et ce tout au
long des phases d'études, d’exécution et de réception (collecte incluse dans la prestation)
conformément a la norme NF S61-932 :

- Les PV d’essais et de conformité des matériels & mettre en ceuvre ;

- Les certificats NF-SSI ou NF-Produits ;

- Les rapports d’associativité des matériels a mettre en ceuvre ;
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1.1.2.5

1.1.2.6

1.2

1.2.1

- Les schémas de principe de l'installation et plans de cablage détaillés :
o Des réseaux électriques ;
o Cheminements Techniques Protégés si requis ;
o De la ventilation avec identification des ZC, CTA et CCF ;
o Du désenfumage avec identification des ZF, volets et moteurs de
désenfumage ;
o Aérauliques et pneumatiques ;
o Des baies.
- La liste des plans ;
- Les plans d’implantation et d’identification des matériels centraux et terminaux ;
- Le plan des faces avantde I'E.C.S et du C.M.S.1 ;
- Les plans zoning de détection et de mise en sécurité mis a jour ;
- Les documentations techniques de tous les équipements mis en place ;
- Les instructions de manceuvre ;
- Les notices d’exploitation (consignes simplifiées) et de maintenance ;
- La programmation du S.D.l et du C.M.S.I. ;
- Les synoptiques S.D.l et CM.S.I. ;
- Les rapports d’essais par auto-controle de l'installateur.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte les éléments définis au Cahier des Charges
Fonctionnel rédigé par le coordonnateur S.S.I. (joint au présent C.C.T.P.) :

- Les principes généraux de mise en sécurité de I'établissement en tenant compte des
spécificités de I'opération, des demandes du Maitre d’Ouvrage et des exigences réglementaires ;

- La catégorie du S.S.1. ;

- L'organisation des zones de détection (ZD) et de mise en sécurité (ZS) ;

- Les corrélations entre ZD et ZS ;

- Les modalités de I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale, générale sélective) ;

- Les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ;

- Les constituants du S.S.I. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les
options de sécurité des D.A.S. ;

- Le principe et la nature des liaisons ;

- La procédure de réception technique du S.S.1.

Directeur de projet

Chaque Titulaire affectera a I'exécution de ce projet en qualité de directeur de projet, un
responsable opérationnel unique présentant les compétences et expériences requises pour
diriger I'équipe affectée a I'exécution du projet. |l sera capable de guider avec compétence et
autorité la réalisation de 'ensemble des prestations objet du projet.

Equipe Projet

Le titulaire présentera I'équipe Projet qu’il délegue pour I'exécution des prestations (chefs de
chantiers, experts, techniciens, ouvriers, ...).

Le titulaire précisera par ailleurs pour chaque collaborateur susceptible d’intervenir :
- Fonctions dans le cadre du présent projet ;
- Aptitudes et certifications ;
- Références sur des projets équivalents.

Description du site

Plan de masse

La Maison d’Arrét de Nevers se situe en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département
de la Niévre a l'adresse 1" Bis Rue Paul Vaillant-Couturier, BP 82, 58020 NEVERS CEDEX.
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

Présentation du site

La maison d'arrét de Nevers est un établissement du XIXe siécles et mis en service en 1857. Elle
est située a proximité du centre-ville.
Une maison d'arrét recoit les prévenus (détenus en attente de jugement) ainsi que les condamnés
dont le reliquat de peine n'excéde pas, en principe, un an lors de leur condamnation définitive.
Sa capacité théorique d’accueil est de 118 places. La maison d'arrét est composée de plusieurs
entités :

- Un quartier hommes : 112 places

- Un quartier semi-liberté : 6 places

Classement

La capacité théorique d’accueil est de 118 places. Selon la circulaire interministérielle DAP/DDSC
du 20 février 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet 2006, I'établissement est un
établissement pénitentiaire de capacité supérieure a 100 places de détention et inférieure ou
égale a 300 places de détention.

Amiante et plomb

Le diagnostic technique Amiante et Plomb est fournit dans le dossier de consultation. Il n'y a pas
d'amiante dans l'établissement.
On note la présence de blomb:

- zone administrative au R+1

- zone administrative au R+2

Présentation du projet

Périmeétre des travaux

Lesdits travaux concernent les installations suivantes :
- L’électricité :
- Les armoires : modification, remplacement ou suppression ;
-Les TD de cellules ;
- Les terminaux : éclairage Led, BAES et points d'accés ;
- Création d'un réseau ondulé ;
- Le réseau informatique et téléphonique sera remis aux normes du CCTG 2023 ;
- La sureté :
- Interphonie de cellules ;
- Installation de coup de poing d'alerte (CPA).

Localisation des travaux

Le projet porte sur 'ensemble du batiment, hormis les zones qui ont fait I'objet de travaux récents.

Lot: 01 17 mars 2026 - Page 7
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1.3.3 Allotissement de la prestation

Nous proposons un allotissement a lot unique sans PSE. Le marchés sera a prix global et
forfaitaire.

A ce stade du projet, les marchés ne comportent aucune Prestation Supplémentaire Eventuelle
(PSE) obligatoire.

14 INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT
141 Observations concernant le CCTP
1.41.1 Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.

Les indications n'ont pas un caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératifs a
I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans
exception, ni réserve. Sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la
réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou
autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat,
présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en
accord avec le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d’ceuvre de toutes difficultés d'interprétation
ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des
ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient
exécutés conformément aux décisions de la Maitrise d’ceuvre sans entrainer de modifications du
prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est
formellement di et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble
des documents du dossier.

1.4.1.2 Notion d'équivalence

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges
sont données a titre indicatif.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit, niveau
sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de
I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes, la Maitrise d'Oeuvre et le Maitre de
I'Ouvrage.

Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et
d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offres et deviendra obsoléte a la signature
des marchés.

Le choix des matériels étant alors définis.

DCE IND1
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1.41.3 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les
plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se
garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise
d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise
d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans
l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une solution technique de
I'entrepreneur.

1.41.4 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur.
Méme non décrits, tous les détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la
finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

1.4.1.5 Ouvrages implicitement compris

Le CCTP définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré.

La mention "Fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "D0 au titre du présent lot" seront
implicitement sous-entendues en I'absence de toute mention contraire.

L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achévement de I'ouvrage.

1.4.1.6 Lecture et étude cadre de la DPGF

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix
des entrepreneurs.

Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d’ceuvre employées dans la construction.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre.

En particulier, il est de la responsabilité du titulaire d’établir sa proposition pour que les prix
unitaires et les prix globaux indiqués intégrent les difficultés d’exécution, les caractéristiques
environnementales et urbanistiques de la ville, les caractéristiques des matériels et les impératifs
imposés par la maitrise d’'ouvrage.

Dans le cadre de leurs offres, Il est du ressort du titulaire de prévoir I'intervention de spécialistes
qualifiés et de se faire assister de sous-traitants aux compétences avérées pour toutes
prestations nécessitant un savoir-faire particulier ne faisant pas partie de leur spectre de
compétence.

DCE IND1
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1.5

1 .5.1

1.5.1.1

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Conditions techniques d’exécution des travaux

Spécificités générales

L'attribution des travaux fera I'objet d’'une obligation de remettre une installation fonctionnelle et a
ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de
I'installation prévue au présent descriptif et ses annexes qui n'ont que valeur indicative.

Le Titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect
des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les normes et réeglements auxquels il
se référe, lors d'essais et vérifications techniques de l'installation.

Le Titulaire du marché remettra une installation compléte alliant équipements conservés et
remplacés, en parfait ordre de marche et répondant intégralement aux impératifs d'exploitation.
Les documents joints sont donnés a titre indicatif et doivent étre vérifiés par le Titulaire du
marché. En conséquence, le Titulaire du marché ne pourra prétexter d'éventuelles erreurs,
omissions ou mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir ou d'installer une
partie des équipements dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation en son
intégralité ou encore pour présenter des suppléments de prix.

Par ailleurs, il appartient au Titulaire du marché de se procurer les fonds de plans a jour du
batiment. Le Maitre d’ceuvre lui transmettra les plans existants du DCE en format Autocad.
Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Le Titulaire du marché doit s'assurer sur place, avant
toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les indications diverses mentionnées
sur les plans. En cas de doute, ils en référeront immédiatement au Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire du marché ne peut, de lui-méme, modifier quelque élément que ce soit au projet. Il
devra signaler tous les changements qui paraitraient utiles d’apporter et, demander tous les
renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet. Il doit compléter
dans les moindres détails, les dessins et plans qui lui seront fournis par le Maitre d’CEuvre.

Avant tout début d'exécution de travaux, le Titulaire du marché doit obligatoirement faire
approuver les plans et schémas par le Maitre d'CEuvre et le contrdleur technique.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces documents soient diffusés et
examinés en temps utile, et est tenu de les mettre a jour, dans les délais du planning contractuel,
en fonction des différentes remarques formulées.

Tout percement dans les structures du batiment devra étre effectué a l'issue d'une étude
spécifique ponctuée d'un avis favorable de I'organisme de contrdle agréé par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs a ces études seront a la charge du présent marché.
L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture des moyens
correspondants, restent a la charge du Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'Ouvrage ainsi qu'au
Maitre d'CEuvre (courrier recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait émettre quant a des
défauts de conformité de dispositifs ou d'installations relevant ou non de sa prestation mais dont il
prendrait connaissance lors de I'exécution des travaux, et que ces défauts concernent ou non sa
propre réalisation.

Ces installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en service.

Le fait pour le Titulaire du marché adjudicataire de respecter les clauses des piéces écrites par le
Maitre d’CEuvre ne saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiere responsabilité du
Titulaire.

Le Titulaire du marché ne pourra évoquer la mauvaise compréhension des documents, et de
I'étendue de la prestation a réaliser pour justifier de travaux supplémentaires, I'offre étant
forfaitaire.

Le Titulaire du marché s’engage a respecter les exigences du Maitre d’CEuvre. Le CCTP définit
I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrit, tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par
I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.
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Le CCTP de chaque lot définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre
du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d0 au titre du présent lot" seront
implicitement sous entendue en I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa
charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaire au complet achévement de
I'ouvrage.

En cas de désaccord, le Titulaire du marché devra I'indiquer dans sa proposition initiale. Toute
remise en cause ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue.

Le Titulaire du marché, avant de remettre son offre, devra procéder a toutes les vérifications,
calculs et études nécessaires pour assurer la conformité avec les regles en vigueur et le bon
fonctionnement de l'installation.

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de visiter les lieux et s’étre rendu compte exactement
des travaux a exécuter, de leurs importances et de leurs natures.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionné.

1.5.1.2 Travaux d’ordre général

Le titulaire devra s’assurer que les prestations et fournitures permettront un achévement complet,
un parfait ordre de fonctionnement et un paramétrage permettant leur fonctionnement et ce, dans
le cadre d’une utilisation totalement opérationnelle du dispositif de vidéoprotection.

Le titulaire devra intégrer dans son offre de prix tous les travaux nécessaires et indispensables
afin d’assurer le bon achévement et la mise en production des systéemes sans qu'il prétende a
aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission, notamment, dans les plans et
descriptifs.

Les équipements faisant I'objet de la présente consultation seront mis en ceuvre par les candidats
retenus et sous leur seule responsabilité.

Les licences et brevets mis en ceuvre dans le cadre de ce projet devront obligatoirement étre
acquis préalablement par le titulaire.

En plus des études d'exécution et d'atelier du projet, de la construction des ouvrages et en plus
de I'état des lieux exhaustif précisé au présent CCTP, les prestations suivantes sont a fournir par
le Titulaire du marché :

- Les frais de montage, des installations des dispositifs de sécurité nécessaires au bon
déroulement des travaux et des installations de chantier, pour chacune des prestations dues par
chaque marché, seront directement inclus dans chaque article ;

- La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux doivent étre employés
et ce, avant leur commande ;

- La réalisation de tous les essais et controles exigés dans le présent C.C.T.P. ou le
cahier des charges fonctionnel et la fourniture des procés-verbaux de ces essais ;

- En cas d’insuffisance de renseignements, le Maitre d’CEuvre ou le contrdleur technique
pourront demander au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un
laboratoire spécialisé agréé ;

- Le coordonnateur S.S.l. demandera au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, la
réalisation de foyers types afin de controler I'efficacité de I'installation dans les locaux a volume
particulier (organisation a sa charge autant de fois que demandé) ;

- Les protections provisoires efficaces des ouvrages, pendant le transport et la durée du
chantier. Ces protections contre les chocs, rayures, salissures, arrachements etc. seront
soumises a l'accord du Maitre d’CEuvre ;

- Le titulaire du marché mettra en ceuvre toutes protections des ouvrages adjacents a
ces travauy, il devra la pose et repose des éléments génants sa progression ;

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité du public ;

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions nécessaires
pour assurer le maintien de I'hygiéne et la non-dispersion des poussiéres ;

- L'enlévement des protections provisoires suivant les instructions du Maitre d’CEuvre,
I'enlevement des gravats, déchets, emballages ... ;

- De fagon plus générale, tous les ouvrages nécessaires au complet achévement des
travaux, et au raccordement sur les ouvrages adjacents ;
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- Les travaux exécutés doivent étre conformes aux normes, textes en vigueur, aux DTU
et aux Regles de I'Art ;

- Le Titulaire du marché doit se conformer aux régles et réglementations professionnelles
et prescriptions spéciales des fabricants de produits ;

- Le Titulaire du marché doit, aprés achévement des travaux, procéder a la vérification du
bon fonctionnement de tous les éléments sur lesquels ou auprés desquels ces travaux ont été
effectués ;

- Notamment, il devra effectuer le nettoyage, aprés travaux, des différents ouvrages
endommages ;

- Le Titulaire du marché doit respecter les horaires d’ouverture du site ;

- Le Titulaire devra établir avant la réception, les Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE).

Sont a la charge du Titulaire du marché :

- La dépose, le stockage, et la repose de tout ouvrage génant la progression de ses
travaux ;

- Le stockage de son matériel et de ses matériaux et la protection de ses ouvrages ;

- La protection des ouvrages existants dans I'environnement immédiat de ces travaux et
qui pourrait étre endommagé par ces travaux ;
est de la responsabilité du titulaire de procéder a I'enlevement au jour le jour des débris, gravats
et matériaux permettant de maintenir en parfait état de propreté a travers un nettoyage quotidien
les différents lieux ou sont exécutés les prestations objet du présent CCTP. Aucun emballage ou
déchet de fourniture ne devra rester sur place.

1.5.2 Objet du présent descriptif

Le présent Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des
travaux.

L'Entrepreneur, par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite connaissance
des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé,
par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans
les différentes pieéces contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

1.5.3 Prise de connaissance du projet vérification des documents

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.
Non seulement il doit connaitre les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais
également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot. Les devis descriptifs qui ne
lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment étre consultés au bureau de la
Maitrise d’ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d’ceuvre tout élément susceptible
d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre
engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de
I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la
spécification des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la
plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément, apres la remise de son offre, en
s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se
présenter inexacts, incomplets ou contradictoires.

Les éléments apportés dans le présent CCTP constituent des éléments d’information qu'il
appartient au titulaire, sous son entiére responsabilité, de compléter.
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En cas d'omissions, de divergences ou d'impossibilités techniques de réaliser ce projet, le
candidat devra y palier d’office et en avertir la maitrise d’'ouvrage au plus tard par écrit lors de la
remise de son offre. Ainsi, le titulaire reprendra a son compte I'ensemble des prescriptions et
garanties pour les matériels et prestations contenues dans ce marché.

Lors de I'exécution, le titulaire sera tenu de provoquer lui-méme en temps utile les instructions qui
pourraient lui faire défaut et de répéter ses demandes par lettres recommandées avec AR dans
les cas ou il n'aurait pas obtenu de telles instructions.

1.5.4 Connaissance et relevé des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'accés, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui
sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.
Cette visite est impérative et se déroulera en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant et donnera lieu a 'émargement d’une attestation signée du représentant du Maitre
d’'Ouvrage.
L'Entrepreneur, lors de son relevé, devra porter une attention toute particuliere :

- A I'environnement des réseaux de maniére a prévoir toutes les mesures et équipements
a mettre en ceuvre pour obtenir une parfaite immunité électromagnétique des réseaux,

- A I'état des équipements actuels devant étre conservés.
L'Entrepreneur pourra demander au Maitre d'Oeuvre tous renseignements concernant les piéces
qui lui seront remises, s'il le juge nécessaire.
Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des piéces sera a la
charge de I'Entrepreneur.
En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

1.5.5 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de
I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans la partie "Description de l'installation
projetée" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a I'achevement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier,
sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes
en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs,
structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition
architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties
visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les
définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans
les chapitres "Description de l'installation projetée" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes
et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.5.6 Confidentialité

L’ensemble des parties s’engage a observer une stricte confidentialité concernant les informations
relatives au systéme de vidéoprotection et a cette consultation conformément au secret
professionnel auxquels ils sont tenus. Cette disposition s’applique tant d’'un point de vue
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technique que commercial a I'égard de leurs sous-traitants éventuels, des tiers et des membres
du personnel des entreprises titulaires non impliqués sur le projet.

Les indications contenues dans ce présent document et ses annexes sont réputées
confidentielles. Ces informations ne peuvent pas étre communiquées a des tiers non autorisés a
les recevoir. Toute divulgation ou transmission d’information non autorisée sera considérée
comme une faute et pourra donner lieu a dommages et intéréts a la charge du titulaire a I'origine
de ce manquement.

En aucun cas le titulaire ne pourra prétendre accéder aux informations communiquées par leurs
concurrents.

Ce cahier des charges comporte des renseignements confidentiels. Il est la propriété exclusive du
maitre d'ouvrage e et son contenu n'est communiqué aux divers candidats que dans le seul but de
leur permettre de mettre au point leur proposition.

Les informations contenues dans cette consultation ne peuvent étre communiquées a une tierce
partie sans l'accord du maitre d’ouvrage, et ne peuvent étre utilisées a d’autres fins que la
réponse a cette procédure.

1.6 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

1.6.1 Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander au Maitre d'Ouvrage
d'arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

1.6.2 Obligations générales de chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs
et la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes
réglementaires en vigueur.

Spécialement, l'entrepreneur doit procéder aux épreuves et Vérifications réglementaires du
matériel qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de
levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une
personne ou un organisme compétent.
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1.6.3 Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le
chantier a l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps
d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le
chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes.
Il s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de tout recours
qui pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés
ou enlevés sans son accord expres.

1.6.4 Travaux soumis a coordination en matiére de SPS

La nature et I'é¢tendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants
éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiére SPS désigné dans les documents du marché sous le
nom de coordonnateur SPS.

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur
le chantier un danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette
disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination.
L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan
Général de Coordination.
L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique
directement au coordonnateur SPS :

a) Le PPSPS et ses mises a jour ;

b) Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur
le chantier ;

c) La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) Dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e) Dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des
représentants au sein de ce collége ;

f) Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

e) Les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.
L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la
sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indiquent leur objet. L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S de ses interventions au
titre de la garantie de parfait achévement.
L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au
moins équivalente.
Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :
L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.
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1.6.5

1.6.6

1.7

1.71

1.7.1.1

Plan général de coordination sécurité (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint
aux piéces du marché DCE et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux
complétant la déclaration préalable,

- Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur S.P.S.,

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en
découlent, concernant notamment :

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales,
o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en

particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a

proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

o La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres,

o Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,

o L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de

I'installation électrique générale,

o Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site,

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour
établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes
aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de
travail,

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére,

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs
indépendants.

Etablissement en activité

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont
effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du
20 février 1992.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les normes et réglements spécifiques a chaque lot sont détaillés dans la partie de CCTP
spécifique a celui-ci.

Les Codes et Réeglements

Critéres techniques pour travaux traditionnels

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous. Toutes
dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre. La
valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire a I'approbation de I'offre
de I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

Les Régles de I'Art : Il s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non
codifiées, qui régissent le savoir-faire d'une profession.
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Les Normes : Editées par 'AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux.
Parallelement a ces normes "produits", il existe des normes de conception, des normes d'essais
et des normes d'exécution.

Les DTU : Documents Techniques Unifiés (ou NF DTU : normes frangaises homologuées, dans
un contexte européen), ils traitent des conditions de mise en ceuvre des produits traditionnels. lls
codifient les régles de I'art, et peuvent étre révisés en fonction des évolutions des techniques. lls
sont gérés par la Commission générale de normalisation du batiment. L'entrepreneur, par le fait
de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés frangais.
Les Régles Professionnelles : Les regles professionnelles sont rédigées par les organisations
professionnelles représentatives et constituent, parfois, le stade préparatoire a I'élaboration ou a
la révision d'un DTU.

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) : L'entrepreneur devra respecter les
fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de la délivrance
du permis de construire.

1.71.2 Critéres techniques pour travaux non traditionnels

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel" doivent étre
considérés comme "non traditionnels"”, méme s'il existe, dans ce domaine, certaines procédures
d'appréciation.

Les ATEC (avis techniques) : lls constituent un document officiel d'aptitude d'un procédé
nouveau établi par un " groupe spécialisé " au vu d'un dossier de travail établi par le fabricant
demandeur. Chaque avis technique est constitué par ce dossier de travail complété par un cahier
des prescriptions techniques. Les avis techniques sont délivrés pour une période déterminée au
terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont publiés par le CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment).

Les ATEx (Appréciation Technique d'EXpérimentation) : Pour accompagner linnovation
architecturale. Créée a linitiative du CSTB, I'ATEx est une procédure rapide d'évaluation
technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant
pas encore l'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une opinion éclairée sur les
techniques qu'ils créent, constructeurs et concepteurs recourent de plus en plus a cette procédure
qui facilite I'exécution de premieres réalisations dans les meilleures conditions. Elle peut étre
favorable, réservée ou défavorable.

Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle) : Elles sont effectuées par un bureau de controle
agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par le fabricant.

1.7.2 Les Normes

1.7.21 Les normes francgaises

Normes estampillées NF : L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour l'exécution
de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé
NF.

1.7.2.2 Les normes européennes

Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (Euro-
codes) pour l'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces
normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont
reprises dans la collection des normes frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et
remplacent les normes nationales en contradiction.
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1.7.2.3 Les normes internationales

Normes ISO : Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par
le Maitre d'Ouvrage pour des productions avec ce label.

1.7.2.4 Documents techniques contractuels du projet codes et réeglements propres
au projet

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement :
Réglement, codes, lois, cahiers et avis.
Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement :

- code de l'environnement,

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les Reégles de I'Art,

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Euro-codes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U.,

- Les fascicules

- Les Regles Professionnelles,

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages"
publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

- Le code du travail,

- Les reglements de sécurité,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le réglement sanitaire duquel releve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,

- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécuirité,

- Les avis et observations du contréleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniere édition publiée a la date des
piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre toute
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe
spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation” pour les produits récents).

1.8 IMPLANTATIONS

1.8.1 Interfaces - réservations

Les réunions de préparation de chantier ont pour but d'assurer la cohérence et la compatibilité
des demandes de réservation des différentes entreprises.
A partir des plans DCE et des plans de synthése établis par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise devra
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1.9

1.9.1

1.9.1.1

1.9.1.2

établir ses plans de réservation qu’elle soumettra lors des réunions de préparation de chantier.
L’entreprise retouchera si besoin est ses plans de réservation pour aboutir aux plans de
réservation définitifs au tant de fois que nécessaire.

Dans tous les cas, chaque entreprise est responsable de ses réservations et ne devra en aucun
cas utiliser les réservations d'une autre entreprise, a moins d'un accord de celle-ci.

Tous les percements, scellements, rebouchages nécessaires, sont a la charge du présent lot,
sauf indication contraire ponctuelle, précisée dans le CCTP.

Aprés rebouchage par le présent lot, la finition fait partie du lot du corps de métier habilité (enduit,
carrelage, peinture...).

Les interfaces avec les autres lots sont définies dans la description des ouvrages ci-apres.

COORDINATION TECHNIQUE

Installation de chantier

Généralités

L’Entreprise devra l'installation de chantier en conformité avec le Plan Général de Coordination.

Plan d'organisation de chantier

L'entrepreneur a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est
établi en accord avec les différentes entreprises. Il sera établi avec le recensement des besoins
de chaque entreprise et sur la base du Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur
SPS.

Son objectif est de :

- Prévoir le matériel nécessaire a I'exécution du chantier, et vérifier que les prévisions
permettent d'exécuter les travaux en respectant le planning prévu ;

- Prévoir 'aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel dans de
bonnes conditions ;

- Attribuer a chaque entreprise des surfaces ou elles pourront stocker des matériaux ou
du matériel, ou préparer leur travail ;

- Permettre d'avoir la vision globale de la future organisation du chantier ;

- Prévoir les dispositifs de sécurité du Coordonnateur Sécurité ;

- Permettre d'obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de voirie et
montage de grues sur la voie publique si cela est nécessaire ;

- Obtenir toutes autorisations pour survol de la grue ;

- Etc.

Il comportera :

- Les dispositions d'acceés, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de
ferraillage, dépots de matériaux, de gravois ;

- Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux
d'hygiene ;

- Les emplacements de stockage de terre ;

- Les emplacements des bennes a gravats et recyclage.
Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre, du coordinateur S.P.S. et sera envoyé a
toutes les entreprises.
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1.9.1.3 Base-vie

Les zones de stockage seront limitées.

Un espace Base-vie et de stockage pourra étre aménager en zone extérieure. Elle devra étre
autonome, ne pouvant pas étre relié aux réseaux de la maison d’arrét.

L’approvisionnement se fera au fur et a mesure de I'avancement.

Le Titulaire du présent lot devra une Base-vie de composition et de qualité conforme a la
réglementation en vigueur et notamment :

- Conforme au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs ;

- Conforme aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de
Prévention du Batiment et des Travaux Publics).
Le titulaire du marché chiffrera la mise en oeuvre et le raccordement d'une Base-vie
conformément aux prescriptions du PGC.

Quantitativement, celle-ci devra comprendre au minimum :
- Des vestiaires : 1m?/personne ;
- Des sanitaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes, 1 lavabo pour 10 ;
- Des bureaux en nombre suffisant.

L’entreprise mettra a disposition de son personnel un réfectoire.

Le Titulaire dimensionnera la Base-vie a partir du quantitatif le plus élevé de membres du
personnel sur le chantier pour lui et ses sous-traitants.

Le Titulaire du marché devra I'entretien quotidien et un nettoyage desdits locaux aux termes du
chantier.

Le Titulaire du marché devra :

- L'alimentation électrique ;

- L'alimentation en eau potable ;

- La gestion des évacuations EU/EV ;

- Le mobilier nécessaire (vestiaires, tables, chaises, etc...) ;

- La mise en ceuvre d’une cléture de chantier et d’'un portail d’accés fermant a clé (10
clés);

- La fourniture, cablage et raccordement de tous les coffrets de chantiers nécessaires a
son avancement et celui de ses sous-traitants ;

- En fin de chantier, 'évacuation des installations de chantier et la remise en état des
surfaces.

1.9.1.4 Cléture de chantier provisoire en panneaux treillis

La cléture de chantier de type VITE CLOS en panneaux de treillis soudés sur poteaux tubulaires
métalliques, finition galvanisée, maintenus en sols par des plots béton anti-déversement vy
compris pour le portail d’acceés.

Les poteaux seront liaisonnés par boulonnage ou par tout autre moyen évitant le renversement et
les intrusions intempestives.

Elle sera déplacée suivant les nécessités de I'exploitation, et la modification suivant les
contraintes des phasages.

Il sera mis en ceuvre toutes dispositions pour la signalisation routiére et piétonne conformément a
la réglementation en vigueur et aux préconisations du PGC.

Toutes dispositions seront prises pour permettre aux services de secours d’accéder au chantier.
L'exécution sera conforme au plan d'organisation de chantier.

Les panneaux « Chantier interdit au public » et « Port du casque obligatoire » devront étre
installés sur la cléture et le portail d'acces. Dépose de la cloture en fin de travaux.
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1.9.1.5 Bennes a gravois

Il y aura une mise en place de bennes a gravois pour évacuation des déchets avec tri sélectif. Les
frais seront a la charge du titulaire du marché.

La gestion des déchets de chantier se fera conformément a la charte "CHANTIER VERT",
consultation sur le site : www.chantiervert.fr

Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera respecté.

1.9.1.6 Balayage

L'Entreprise devra faire un balayage régulier des zones en travaux. Il devra maintenir propre les
abords de la Base-vie et des zones en chantier.

1.91.7 Constat d’état des lieux

L’entreprise du présent lot mandera a son initiative et a ses frais un huissier de justice aux fins
d’établissement d’un procés-verbal de constat de I'état des existants avant démolitions. A ce
proces-verbal seront obligatoirement annexées des photographies de tous les mitoyens, coté
mitoyens, coté riverains et c6té propriété.

Le procés-verbal sera rédigé de telle maniere a ce que toutes les fissures, crevasses,
décollements, faux-aplombs, etc.; et, de toutes ou parties des murs, cloisons, planchers,
terrasses, couvertures, etc. ; et enfin de toutes traces d’infiltrations, moisissures, etc. soient
repérés.

De la méme maniére, les plantations d’arbres, arbustes, massifs, plantes grimpantes, seront
notées.

L’Entrepreneur prendra a sa charge les frais de constat ainsi que son expédition au Maitre
d’'ouvrage en ftriple exemplaires. Il préviendra les riverains de son passage accompagné de
I’huissier par lettres recommandées dans les délais réglementaires.

Quitus

Aprés I'exécution des travaux de son propre lot et I'évacuation des gravois aux décharges
publiques, I'Entreprise fera constater, a sa diligence, I'état de bonne terminaison de ses travaux
au Maitre d’ceuvre.

A compter de ce jour, porté au procés-verbal de chantier, 'Entreprise dispose d’un délai de
quinze jours francs pour se faire délivrer les quitus de la part des riverains concernés.

En cas de refus de délivrer un quitus de la part d’'un ou plusieurs riverains, I'Entreprise en avisera
sans délai par pli recommandé le Maitre d’ceuvre pour information, en méme temps il indiquera a
quels jour et heure, I'Huissier, qu’il mandatera a nouveau, I'accompagnera pour dresser un
nouveau constat des existants litigieux.

Dans I'éventualité d’une différence entre les deux constatations de I'Huissier, I'Entreprise tenue
responsable des dégradations causées sera mise en demeure d’effectuer la remise en état par
tous les moyens appropriés.

Dans le cas d'impossibilité de définir le responsable des dégradations, les travaux de remise en
état seront réalisés par le présent lot, et le montant des réparations sera réparti a chaque compte
au prorata.

1.9.1.8 Armoires de chantiers

Le titulaire du marché devra la mise en ceuvre d'armoires de chantier et leurs alimentations
depuis le TD le plus proche. Il en installera autant que nécessaire pour son avancement et celui
de ses sous-traitants.

La distribution pour linstallation commune du chantier par armoires de distribution avec prises en
monophasé 230 V et triphasé en 400 V doit étre conforme a la réglementation en vigueur.

La réception des installations doit étre effectuée par un organisme spécialisé.
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1.9.2 Livraison et stockage approvisionnements

Tout entrepreneur doit le transport a pied d’'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état.

Le transport a pied d’ceuvre inclut manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.
Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier.

Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations
nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec
enlevement des emballages et déchets aux décharges.

L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise
en demeure, procéder a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune
indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.

1.9.3 Protection des personnes et des ouvrages

Il appartient au Titulaire du marché de chaque corps d’état, de prendre toutes précautions lors de
I'exécution de ses ouvrages, tant au niveau de la sécurité et de I’hygiéne du batiment que de celle
du personnel intervenant dans les zones de chantier et du public.

Les zones de chantier seront définies hebdomadairement lors des réunions de chantier afin d’étre
validées avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage. Il en sera de méme pour les moyens de
délimitation et de protection entre le chantier et I'activité du site.

Le Titulaire du marché réalisera une protection des ouvrages par film plastique « polyane », ou
suivant nécessité, par des panneaux en aggloméré ou équivalent afin de protéger les sols, les
vitrages et tous les ouvrages qui font partie intégrante des locaux et qui resteront en place, ainsi
que les ouvrages immédiats en fonctionnement, a la charge de chaque corps d’état intervenant
sur ces types d’ouvrage.

Le Titulaire du marché mettra en ceuvre toutes les protections contre la dispersion des
poussiéres.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour éviter les nuisances sonores, vibrations et
olfactives.

L’ensemble de ces mises en ceuvre devra étre au préalable soumis pour validation au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre par une documentation, des schémas et plans de principe de la
protection a mettre en ceuvre.

1.9.4 Suivi des déchets-nettoyage

Les nettoyages et enlévements devront étre exécutés au fur et & mesure de I'avancement des
travaux. Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’'Ouvrage pourront appliquer toutes les mesures prévues
dans les piéces contractuelles de l'opération, en cas de retard dans I'enlévement des gravois (ou
manque de nettoyage du chantier).

La zone de travail devra étre nettoyée chaque jour aprés la fin des travaux. Le titulaire sera
responsable du traitement des déchets qu’il produit.

Le titulaire devra veillera a ce que toutes les poussiéres issues des machines et travaux soient
constamment aspirées en temps réel et ne soient pas dispersées dans l'air ambiant. En
complément de l'aspiration, I'eau peut étre utilisée pour amalgamer les poussiéres a condition
qgu’elle soit aspirée immédiatement.

Le Titulaire du marché, intervenant dans des zones en activité, doit maintenir les espaces de
chantier propres et rangés. Il devra quotidiennement assurer :
- L’évacuation des emballages et déchets ;
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1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.10

- Laisser les cheminements libres d’acceés ;

- Le nettoyage des zones en chantier.
Il devra un nettoyage minutieux. Il sera réalisé au fur et a mesure de I'avancement et de la
libération des zones. Il devra rendre la zone dans I'état de propreté initial.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte I'élimination des déchets (loi N° 75633 du 17
juillet 1975 et décret N° 95 517) comportant les opérations suivantes :

- La collecte ;

- Le transport ;

- Le stockage ;

- Le tri et le traitement nécessaires a la récupération des matériaux réutilisables.
Il remettra au Maitre d’Ouvrage les Bordereaux de Suivis des Déchets.

Ce document expose et engage le Titulaire du marché sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets évacués ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
Le Titulaire du marché devra présenter un tableau de répartition par nature et famille de matériaux
(répartitions par volume).
Le Titulaire du marché remettra en complément au Maitre d’Ouvrage, les bordereaux de suivi des
déchets.

Vérification des travaux essais

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par
le bureau de contrdle éventuel ou I'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur
doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre lui demanderait durant
I'exécution des travaux ou méme aprés. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les
essais nécessaires aux attestations AQC N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra
faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe AQC.

Interventions en hauteur

Il est demandé au titulaire de prendre en compte tous les moyens matériels et humains pour
mettre en place cette infrastructure qui peuvent étre :

- Fourniture et utilisation de nacelles spécifiques ;

- Sécuriser et protéger les zones de chantier.

Pilotage propre a I'entreprise

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'hnarmonisation et a la perfection de ses ouvrages.

Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il
réalisera les travaux préparatoires indispensables.

Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions
d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre.

Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels mis en ceuvre devront étre neufs, de bonne qualité et conformes aux
normes et reglements.
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1.10.1 Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives.

Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de Il'ouvrage, la
nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

1.10.2 Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, et mis en
ceuvre suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte
de toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet.

Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de
transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et
matériaux mis en ceuvre dans la construction de l'ouvrage.

Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et
d'intervention.

Les matériaux seront neufs, de la meilleure qualité, conformes aux derniéres normes,
prescriptions des D.T.U. et de derniéres générations lors de signature du marché.

Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront avoir
obtenu celui-ci.
Il appartient a l'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de
contréler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de
fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas
dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.
Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas a une
restriction vers une marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques
particulieres et vers une qualité de fabrication cautionnée et reconnue.
L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent
C.C.T.P. mais devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du
produit évoqué.
La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon les
critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés ;

- Fiabilité ;

- Durabilité ;

- Co(t d'entretien ;

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement ;

- Garantie Constructeur et assistance technique ;

- Importance et précisions des documents techniques.

1.10.3 Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d'Ouvrage
les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits qu'il
compte employer, en référence a l'application de la norme NF P 01-010.

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant
leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au
minimum étre connues des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux
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1.10.4

1.10.5

1.10.6

1.10.7

exigences de la norme NF P 01-010. A savoir, I'évaluation des risques sanitaires qui concerne
actuellement :

- La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

- La contribution a la qualité sanitaire de I'eau.
Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performances (quantitatif
et qualitatif) fixé par le Maitre d'Ouvrage, en la matiere.

Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans
pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.
Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux,
I'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé
des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en
oceuvre, a I'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a
béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et
brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et
étre préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a l'exécution de la peinture définitive, ou de non-
conformité, la Maitrise d’ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et
évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Respect des normes

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en
respectant les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

Matériaux nouveaux

Avis techniques : Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques
ou matériaux nouveaux, proposés par les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique
de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte particuliere d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas
fait l'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la Maitrise d’ceuvre, une
documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de contrdle confirmé par une
attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la Maitrise d’ceuvre se
réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.
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1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

Matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d’ceuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualité au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP.

Tout entrepreneur s'engage auprés de la Maitrise d’ceuvre, a proposer, en cas de nécessité, le
remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant ses engagements,
soit aux ordres donnés par la Maitrise d'ceuvre et a faire son affaire personnelle de la fourniture
de ces matériaux de remplacement.

Dimensionnement des matériaux respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations
des piéces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais,
tout ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites stipulations. Il assume seul la
responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérification des plans (notamment
cotes).

Mise en ceuvre

Les travaux comprendront :

- La fourniture a pied d'ceuvre, la pose et le raccordement de I'appareillage ;

- La fourniture a pied d'ceuvre, la pose et le raccordement des cables et conduits ;

- Le calibrage et le réglage de tous les appareils ;

- Les fournitures, matériel de mesure, main d'ceuvre nécessaire aux essais ;

- La passation des consignes au personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien des
installations.

- Le nettoyage et I'évacuation par l'entreprise de ses propres déchets ou remblais
jusqu'aux lieux de stockage déterminés par I'entrepreneur du lot gros ceuvre.

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations que I'entreprise aurait
salies ou détériorées.

Etanchéité a I'air

La qualité des réalisations et le choix des matériaux seront contrélés avec soin par la maitrise
d’ceuvre en phase d'exécution.
En particulier I'entreprise devra assurer I'étanchéité :

- Des traversées des dalles basses et intermédiaires par rebouchage au mortier de ciment
autour des conduits ;

- Des liaisons fourreau/mur ;

- Des traversées et pénétrations de plancher.

Controle

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des
Charges du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les
contrbles et essais demandés par la Maitrise d’ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre,
I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les
transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre, lui
demanderait durant ou aprés l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en
découlant sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de
I'Entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrbles
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concernant les installations précisées dans les attestations d'essai de fonctionnement de I'Agence
Qualité Construction n°1 (ex COPREC), contréle technique de type A, a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est
effectuée jusqu'a complete satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un
procés-verbal rédigé selon l'annexe AQC n° 2. Il est adressé par I'Entrepreneur en deux
exemplaires a la Maitrise d’ceuvre.

Les attestations d'essais AQC ne se substituent pas aux auto-contréles de I'entreprise.

1.11 LIVRAISON DES OUVRAGES

1.11.1 Documents pour les D.O.E.

Les documents nécessaires seront remis en formats informatique et papier dont un reproductible
en ce qui concerne les plans. Le nombre est déterminé dans le CCTP de chaque lot.

Ces documents comprennent :

- Notes de calculs, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et
particulierement les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les
fluides, (plans EXE en format DXF ou DWG, fiches techniques et notes de calculs en PDF) avec
la mention "recollement”.

- Bordereaux d'approbation du Bureau de Controle,

- Procés-verbaux d'essais et d'analyses,

- Les proces-verbaux de classement des appareils et des matériaux mis en ceuvre,

- Les procés-verbaux des mises en services des installations établis par les fournisseurs
de matériel,

- Listes des matériels et équipements y compris références exactes et coordonnées des
fournisseurs ou des revendeurs ,

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et
équipements en langue francaise,

- Certificats de conformité,

- Certificats de garantie,

- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des
travaux,

- Les consignes en cas de panne ou de situation climatique exceptionnelle,

- Tous les documents nécessaires a |'établissement du DIUO,

- Une fiche par local comprenant tous les équipements installés par le présent lot,

- Les rapports de formations,

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la
conduite, la maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa
conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.

La liste des documents est a minima, elle pourra étre complétée dans les différents lots.

1.11.2 Réception des ouvrages

1.11.21 Réalisation des auto-contréles, essais et réception

Le Titulaire du marché prendra toutes dispositions, tant pendant la mise en ceuvre qu'au cours
des essais des installations a sa charge, pour assurer la sécurité non seulement de son
personnel mais également du public conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Lors de la réception, le Titulaire du marché devra fournir tous les certificats de conformité, les
fiches d’autocontréle, les dossiers et les plans d'études remis a ce jour et portant la mention «
recollement ».
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Une fiche d'autocontrdle de chacun des équipements devra étre présentée.

Les Opérations Préalables a la Réception (OPR) et la réception auront lieu en présence du Maitre
d’'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Controle. Le titulaire devra pouvoir réaliser
I'ensemble des essais demandé lors de ces O.P.R.

Le délai nécessaire a la levée des réserves apres les OPR sera déterminé a I'issue de celle-ci.

Le Titulaire du marché devra rédiger un cahier de recettes qui sera soumis a la validation du
Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux.

La visite du Maitre d’CEuvre en vue des pré-réceptions ne s'effectuera qu'aprés remise par le
Titulaire du marché, des fiches d'essais diment complétées.

Ces essais ne pourront étre que complémentaires aux vérifications et tests demandés par le ou
les organismes de contrdle.

Le Titulaire du marché devra tous les essais et réglages nécessaires a ces équipements pour
I'obtention d'un parfait résultat dans toutes les conditions d'environnement et mettra a disposition
du Maitre d’CEuvre, le matériel et le personnel qualifié pour mener a bien les essais et les
vérifications, y compris les mises au point et les manipulations pouvant en découler.

L'exécution des essais et vérifications figurant sur les documents ne dispense pas le Titulaire du
marché d'effectuer d'autres essais en application de la réglementation en vigueur et des clauses
du marché.

La réception finale en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’'CEuvre, du bureau de controle
sera établie en fonction d’'un formulaire détaillé propre a celui-ci. Cette réception donnera lieu a un
procés-verbal signé par les différentes parties.

La réception comportera les opérations suivantes :
- Vérifications générales ;
- Vérifications fonctionnelles ;
- Contréle de conformité aux C.C.T.P. normes et réeglements ;
- Controle de qualité des équipements, cheminements de cablage, conditions de pose ;
- Le respect des regles de raccordement et d’installation physique des ouvrages ;
- Les aspects configurations ;
- Les aspects qualité de service et capacité des équipements ;
- Les aspects redondance et haute sécurisation ;
- Les aspects fonctionnels des différents équipements ;
- Controle de spécifications en quantité, localisation en conformité avec la DPGF.

Le Titulaire du marché sera tenu de remplacer immédiatement et a ses frais toute piéce ou
ouvrage non conforme au Cahier des Charges ou aux réglements en vigueur et, prendra a sa
charge les remises en état et rectifications de tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions suivantes : foudre ou
intervention de personnes étrangéres a l'installation.

Il restera responsable jusqu'a la mise a disposition des frais entrainés par la réparation de tous
dégats, vols ou bris. Il remettra, en début de chantier, a la Maitrise d’ceuvre un calendrier de mise
a disposition du matériel par phase.

Le Titulaire du marché restera responsable, pendant la durée de garantie, des malfagons ou des
défauts de fonctionnement des appareils et de ses conséquences qu'ellles pourraient avoir sur le
batiment.

Le Titulaire du marché sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui
pourraient se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation, ou
du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

1.11.2.2 Détails des auto-controles

Le titulaire effectuera systématiquement les tests suivants par ses propres moyens des
équipements durant leur installation. Cet auto-contréle portera notamment sur les aspects
suivants :

- Contréle de la qualité des matériels, leurs mises en ceuvre ;

- Conformité aux normes et réglementations en vigueur en lien avec la présente
consultation ;

- Conformité aux documents contractuels ;
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- Bonne et compléte réalisation des ouvrages ;

- Qualité, fiabilité et performances des matériels mis en ceuvre ;

- Qualité, fiabilité et performance du systéme dans son ensemble notamment en termes
de robustesse des communications au regard de dysfonctionnements d’éléments techniques
redondés ;

- Leurs essais fonctionnels, et leurs mises en services et paramétrages de chaque
systeme ;

La liste des essais sera communiquée dans les études d’exécution.
Le titulaire tiendra a jour des fiches d’auto-contrble et les remettra ces fiches avant les O.P.R a la
maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre et bureau de contrdle.

1.11.2.3 Controle visuel

Le contréle visuel a pour but de vérifier que les cablages de raccordement sont conformes a I'état
de I'art a savoir :

- La vérification des matériels utilisés ;

- Le respect des contraintes d'environnement ;

- Le respect des dossiers d’exécution ;

- L'utilisation appropriée des chemins de cables ;

- La mise en ceuvre des jarretiéres inter-équipements ;

- La fixation des éléments (jarretiéres optiques) ;

- La propreté des locaux, chemins de cables et goulottes (absence de résidus) ;

- L’aspect esthétique.

1.11.24 Vérification Service Régulier (VSR)

Une période de Vérification en Service Régulier sera observée a l'issue des O.P.R. Cette durée
permettra de s’assurer que les systéemes et matériels fonctionnent correctement dans la durée
conformément aux conditions du Projet. Une procédure assurant une réactivité accrue sera
définie entre le titulaire et la maitrise d’ouvrage. Le titulaire assurera pendant cette période une
réactivité maximale y compris déplacement sur site pour résoudre tout probleme technique ou de
configuration des systémes.

En synthése, une période d'un mois de vérification en service régulier sera observée a l'issue de
chacune des étapes de réception VABF des systémes concernés.

La réception de la VSR sera prononcée si aucune panne critique ou majeure ne subsiste. Pour
cela, un tableau de synthése des actions pendant la VSR sera établi par le titulaire avec indication
de la criticité technique et de I'impact client des problémes constatés.

Les non conformités seront tracées et testées jusqu’'a leur parfaite résolution permettant le
fonctionnement du systéme sans dégradation de service.

Les non conformités auront pour conséquence de prolonger I'étape de VSR d’'un mois a compter
de la compléte résolution.

1.11.2.5 Assistance au démarrage

Une période d’accompagnement a lI'exploitation de chacun des systémes faisant partie du
périmetre de ce présent marché sera prévue. Elle permettra un passage de relais entre le titulaire
intervenant en « mode projet » et I'équipe d’exploitation de la maison d'arrét. Cet
accompagnement prendra appui sur les documents DPE (Documents de Procédures
d’Exploitation) rédigés par le titulaire.

Cette assistance au démarrage de I'ensemble des fournitures et matériels installés sera
demandée afin d’assurer un plan d’accompagnement au changement notamment en termes de
transfert de responsabilité d’exploitation et de maintenance de ces équipements envers I'équipe
du maitre d'ouvrage.

Cette assistance au démarrage devra étre réalisée a I'issue la VSR, pour une durée de 3 jours,
divisibles en %z journée, utilisables sous 1,5 mois.
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1.11.2.6

1.11.3

Transfert de propriété des matériels et logiciels

Le titulaire retenu reste propriétaire des équipements et logiciels déployés dans la ville jusqu’a la
date de réception des dits systémes.

A cet effet, ils sont réputés prendre toute disposition pour éviter tous vols et dégradations pouvant
survenir, et dont il supportera seul la charge, y compris a l'intérieur méme des locaux de la ville.

Garanties

En complément des garanties prévues aux conditions générales du marché, il est spécifié que :

- La garantie de parfait achévement estde 1 an ;

- La garantie de bon fonctionnement est de 2 ans (matériels et installation).
Le Titulaire du marché garantit en outre, que l'installation réalisée par lui, correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'a celles précisées ensuite dans les
documents d'exploitation.

Le Titulaire du marché doit la garantie TOTALE de ses équipements pendant 1 an. Cette
garantie couvrira tous les incidents et défaillances, a I'exception de ceux qui résulteraient d'un
mauvais usage, hors son fait, celui-ci devant étre prouvé.

Les opérations normales d'exploitation qui auraient été omises dans les notices ne pourraient
donner lieu a un mauvais usage imputable au Maitre d'Ouvrage.

Pendant le délai de garantie de bon fonctionnement, le Titulaire du marché est tenu de remplacer
immeédiatement et a ses frais, tout appareil ou partie d’appareil qui serait reconnu défectueux, et
d’effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de construction, d’installation ou de
fonctionnement.

Le délai de garantie débute le jour de la réception totale (réserves complétement levées). Pour les
zones en réception partielle, le délai de garantie des équipements réceptionnés débute le jour
méme.

Les piéces qui présenteraient une usure anormale, ou qui auraient été remplacées pendant la
période de garantie bénéficieront d'une prolongation de garantie supplémentaire de 6 mois.
Méme réceptionné et aprés 2 ans de garantie, il reste entendu que tout vice d’installation décelé
postérieurement a cette période et ayant entrainé un préjudice matériel ou corporel sera imputé
au Titulaire du présent marché qui devra la réparation des dommages causés tant a l'installation
qu’aux tiers.
En conséquence, le Titulaire du marché s'engage a réaliser toutes les prestations des réparations
lies a l'exercice de la garantie, sur demande de I'exploitant :
- Avec un préavis réel de 24 heures, hors fabrication et approvisionnement particulier ;

- Dans le créneau horaire mis a sa disposition compte tenu des zones d'intervention
concernées en respectant les procédures et réglementations mises en place et, en particulier,
celles ayant une incidence sur la sdreté et la sécurité du batiment.

Le délai de réalisation de la prestation est le délai minimum qui peut étre raisonnablement obtenu
en mettant en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la correction des
défauts.

En cas de non-respect du délai imparti, il est expressément convenu que le Maitre d’Ouvrage
peut se substituer au Titulaire du marché, I'ensemble des dépenses engagées lui étant alors
répercuté.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- La conduite des installations ;

- Les travaux normaux d'entretien ainsi que les matiéres consommables, les réparations
qui seront les conséquences d'un abus d'usage, les dommages causés par les tiers.
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1.11.4 Dégradations, pertes, vols

Toute dégradation pendant la réalisation du projet est de la responsabilité du titulaire qui devra a
ses frais procéder au remplacement des matériels dégradés par des équipements matériels neufs
et identiques. Ainsi le titulaire mettra en ceuvre les actions de protection et sécurité qui s'imposent
concernant les fournitures et matériels stockés ou mis en place dans le cadre de ce chantier.
Cette disposition peut aller si nécessaire jusqu’a la surveillance du chantier par un gardiennage
de jour comme de nuit par des moyens appropriés et/ou équipes spécialisées.

Le titulaire du marché devra informer son personnel de rester uniquement sur les lieux des
travaux.

Toute action entrainant des dégradations sur des éléments extérieurs au projet due a une
manipulation inadéquate ou une mauvaise réalisation engage la responsabilité du titulaire y
compris lorsqu’il sera fait appel a un ou plusieurs sous-traitant(s).

Le titulaire sera responsable en toutes circonstances et pour toutes causes que ce soit de
'ensemble des membres du personnel intervenant pour leur compte et de leurs agissements
notamment pour des faits d’accidents ou de vols.

1.12 ETUDES PREPARATOIRES

1.12.1 Echantillons

Le maitre d'ouvrage pourra demander avant la signature des marchés, a l'entreprise retenue de
lui présenter ainsiqu'a I'Architecte et au bureau d'études les différents types d'appareils, avec leur
documentation technique.

L’entreprise devra obtenir un VISA de la part du bureau d’études et du bureau de Contrdle pour
que son carnet de matériels soit validé.

1.12.2 Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d’ceuvre et
au Bureau de contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement
des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si
plusieurs entreprises sont appelées a concourir @ un méme ouvrage, chacune desdites
entreprises serait tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur
communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d’ceuvre pour accord.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Régles de I'Art,
demander toutes les explications a ce sujet et éventuellement proposer toutes modifications dans
le cadre du forfait.

Ces documents seront soumis a la maitrise d’ceuvre au moins vingt jours avant mise en
exécution, afin de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon
modifier le projet sans approbation de la Maitrise d’ceuvre.

En tout état de cause, la réalisation des ouvrages ne pourra intervenir qu’aprés avoir regu le visa,
des documents ci-dessus, de la part de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d’ceuvre et le bureau
de contréle technique dés I'ouverture du chantier.

Aprés acceptation de la Maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires informatiques
et papier suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par
Ceux-Ci sous sa propre responsabilité.
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1.12.3 Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a ses études d’exécution la documentation compléte et les fiches techniques
détaillées des matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent
document.

1.12.4 Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec
toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du SPS.

1.12.5 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des
documents établis par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d’ceuvre. Le visa du Maitre
d’ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans
du marché.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du
coordonnateur SPS apres la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

1.12.6 Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier
de la maitrise d’ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier.

Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel, les plans
et détails dans leur plus récente mise a jour.

Il veillera également a annuler les exemplaires périmés.

1.12.7 Etablissement de plans d'exécutions en phase préparatoire

Le dossier remis aux candidats lors de la consultation est un dossier directeur d'exécution. Les
piéces écrites et graphiques définissant les besoins, les spécifications techniques détaillées des
matériels mis en ceuvre et moyens nécessaires, constituent pour I'adjudicataire une obligation de
résultat. En conséquence, il sera tenu de réaliser tous les plans d'exécution en fonction du
matériel et des matériaux réellement employés et de la technique de mise en ceuvre qui leurs sont
propres.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et
de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de
calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents
indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre
coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. Ce dossier comprendra aussi les plans
d'organisation de chantier et les phasages de chantier.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux
et les soumettra a l'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de contrdle auxquels il les
diffusera gratuitement. La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise toutes
les justifications complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes
rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de
non-conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans
I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de controle
jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages.
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La vérification des plans par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle ne saurait en rien
diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.
L'entrepreneur réalisera un suivi de I'émission des indices et de leur validation.

1.12.8 Etudes, plans d’exécution, notes de calculs

Le Titulaire réalise a partir du dossier de consultation et de ces relevés de I'existant, les études
d’exécution en prenant en compte toutes les contraintes techniques et conditions spécifiques du
site. Les documents remis seront tous rédigés en langue francaise.

Afin de valider ces études, le Titulaire devra réaliser les exemplaires papiers et informatique qu'il
devra remettre a ces frais, @ minima :
- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d’CEuvre ;

- Un exemplaire papier et un informatique pour le Bureau de Contréle ;
- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d’Ouvrage ;
- Un exemplaire papier pour conservation sur le site durant le chantier.

A minima, les documents a remettre seront :

- Le plan d'organisation du chantier et de la base-vie ;

- Une nomenclature des documents a réaliser avec les dates de diffusions et suivi des
indices. Elle sera a transmettre au plus tard 15 jours calendaires aprés l'ordre de service notifiant
ce marché de travaux ;

- Un relevé contradictoire de l'installation actuelle identifiant la nature et I'implantation de
tous les équipements et cablages ainsi que leurs états ;

- Un descriptif de l'installation mis en place en respect des référentiels techniques et
permettant d’atteindre un fonctionnement optimal du présent C.C.T.P. ;

- Une analyse des risques et des besoins ;

- Les fiches produits de 'ensemble des matériels et équipements mis en ceuvre dans le
cadre du projet ;

- Les notices de conduite et d’exploitation ;
- Les schémas et plans unifilaires d'architecture ;
- Le listing des raccordements des switches ;
- La nomenclature du matériel précisant leur localisation ;
- Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées par
le Maitre d’CEuvre sans que le Titulaire puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux ;
- Une analyse fonctionnelle avec prise en compte :
o Des interfaces et des interactions avec I'ensemble des systémes ;
o Des scénarios de fonctionnement ;
o0 Du mode dégradé ;
o De la maintenance ;
o Des développements des passerelles de communication entre les systémes.
- Le carnet détaillé de cables :
o Tenant et aboutissant ;
o Type de cable ;
o Longueur ;
o N° de vue.
- Les plans d'atelier ;
- Les schémas de chaque armoires ;
- L’emplacement et le nombre des équipements :
o Listing récapitulatif avec repéres et références matériels ;
o L’'implantation sur les plans de chaque niveau des équipements et cablages ;
o L’identification des équipements conservés.
- Plans de calepinage des locaux technique
- Plans et coupes de détails d’exécution avec tous les équipements des locaux
techniques
- Les plans de cheminements ;
- Les plans de réservations et de percements ;
- Les plans des travaux de VRD et les coupes détaillées précisant :
o Les altimétries ;
o Les nombres et positionnements des fourreaux.
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- La fourniture des synoptiques :

o Courants Forts ;

o La mise & jour du Synoptique du réseau S.D.I. et CM.S.I.;

o Synoptique du réseau VDI ;

o Synoptique du réseau Sensible ;

o Synoptique du réseau sdreté ;- Les notes de calculs de :

o Les puissances et protections nécessaires au fonctionnement du matériel du
présent marché ;

o L’origine de chaque alimentation ;

o Le dimensionnement de chaque cable ;

o Des fixations des équipements ;

- La méthodologie (carnet de phasage par étage) mise en ceuvre pour conserver 'activité

o Possibilité de retour en arriére a tout moment et/ou mesure compensatoire ;

o Cohabitation des différents systemes ;

o Travaux en milieu occupé ;

o Les dispositions en matiére d'organisation ;

o Les moyens matériels et humains mis en place pour garantir la maitrise de la
qualité du service d’installation ;

o0 Un planning décomposé par zone et par phase de migration reprenant les
études, approvisionnement et travaux ;

- Le détail des plans et supports de formation des utilisateurs et de la

maintenance.

Le Titulaire devra la fourniture d’échantillons et la réalisation de tests de fonctionnement
nécessaires a la validation du matériel et des protections lors de la phase étude.

1.12.9 Documents a fournir lors de la phase exécution

Le Titulaire s’engagera a communiquer la mise a jour des documents d’études chaque fois que
nécessaire en fonction des modifications apportées lors de I'exécution et ce sans limite d’indice.
Toutes modifications devront au préalable étre soumises a validation de la Maitrise d’Ouvrage et
de la Maitrise d'CEuvre.

1.12.10 Remise de documents avant réception

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les
contrats de maintenance, sont remis au Maitre d’ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la
nomenclature des piéces du dossier.

Le Titulaire établira un planning des essais détaillés et signifiera leurs éventuels impacts sur
I'activité du site.

Le Titulaire s’engagera a communiquer pour la réception :

- La notice technique reprenant le listing récapitulatif du matériel ;

- Les plans de recollement de l'installation ;

- Les synoptiques ;

- Les rapports d’essais et les fiches d’autocontrole ;

- La mise a jour des notices de conduite et d’entretien des installations ;

- Les éléments constituant le dossier d’identité du S.S.I. (cf. paragraphe 5.1.5 page
suivante).
Ces éléments seront remis pour validation a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’CEuvre avant
constitution des DOE finaux.
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1.12.11

1.12.12

1.12.13

Dossier des ouvrages exécutés

Le présent marché devra la fourniture et rédaction d’un cahier de recettes de I'installation, celui-ci
permettra de valider 'ensemble des éléments installés. Il sera remis au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 jours avant la réception du marché, pour validation.

Le Titulaire du présent marché devra la fourniture d’un dossier de recollement fournit en 5
exemplaires papiers dont un reproductible et 5 exemplaires informatiques. Il reprendra I'ensemble
des éléments du dossier d’exécution actualisé et identifié dossier de recollement :
- La fourniture des documentations des matériels et matériaux mis en ceuvre ;
- Des notices techniques des équipements avec la nomenclature des composants ;
- Une notice d'exploitation des équipements ;
- Une fiche « résumée » des principales fonctions et de leurs mises en ceuvre pour
chaque équipement ;
- Les cahiers de recettes sur site ;
- Les documents d’études d’exécution ;
- Les synoptiques des architectures réseaux identifiants les composants matériels actifs
déployés ;
- Les caractéristiques fonctionnelles des équipements ;
- Les caractéristiques d'exploitation ;
- Les notices de maintenance comportant en particulier :
o Un organigramme simplifié de détermination des pannes ;
o Une description des principaux réglages a effectuer sur chaque équipement ;
0 Une description de la maintenance préventive a effectuer ;
0 Une procédure de remplacement des sous-ensembles défectueux ;
o Les modalités d'entretien des produits mis en ceuvre, la nature des produits
autorisés pour les diverses surfaces a nettoyer.
- Les notes de calculs justificatives et notes techniques ;
- Une copie de la sauvegarde de toutes les configurations des applications et
paramétrage des équipements mis en ceuvre.
La documentation remise devra étre accessible par tous :
- Plans d’implantation sur logiciel AUTOCAD version 2014 ;
- Plans d’implantation en format PDF.

Dossier d’identité S.S.I.

Le Titulaire du marché s’engage a fournir en version papier et informatique au coordonnateur
S.S.I. les éléments suivants et permettant la mise & jour du dossier d’identité :

- Liste des plans fournis ;

- Liste des matériels fournis et documents techniques relatifs (notices, guides etc.) ;

- Certificats de conformité aux normes et associativité entre matériels ;

- Mise a jours des Schémas de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés
devant étre annexés au dossier d’identité ;

- Mise a jours des plans d’implantation et de zoning sur papier et sur CD au format
Autocad.

Modifications diverses

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou
découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées
comme ouvrant droit 8 demande de supplément.

Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des
besoins de mise en ceuvre, I'entrepreneur ne pourra, également, prétendre a supplément.
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution
approuves.
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1.12.14 Eléments a la charge du maitre d’ouvrage

Dans le cadre de la prestation, le Maitre d'Ouvrage fournit :

- Les plans de synthéses des niveaux sous format Autocad pour intégration d'un calque
par systéme faisant apparaitre chaque équipement et cheminement de cablage ;

- La Maitrise d’CEuvre se réserve la possibilité d'imposer un cartouche et une mise en
page spécifique.

1.12.15 Formations du personnel d’exploitation

A une date fixée en accord avec le Maitre d’Ouvrage, le représentant de I'Entrepreneur formera, le
maitre d'ouvrage, et/ou le personnel d'exploitation, sur le fonctionnement, les réglages, et les
paramétrages de tous les équipements fournis par le présent lot.
Les formations se dérouleront sur site suivant le plan de formation suivant :

- 1 session d’une journée destinée aux administrateurs ;

- 1 session de deux journées destinée aux agents de maintenance ;

- 4 sessions d’une demi-journée chacune, visant a former un représentant de chaque
équipe de sécurité a I'exploitation du systéme (4 a 5 personnes par session).
Un manuel de formation, servant de support de cours, sera remis a chaque participant. Il sera
adapté a la fonction de chacun (maintenance, agent de sécurité, administrateur).
Il devra étre au préalable présenté et validé par la Matitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage.
Chaque formation devra se terminer par une évaluation des acquis des personnes formées
(exemple d’'un QCM).
Une liste d’émargement sera signée pour chaque session et inclus au DOE.

1.13 ORGANISATION DES TRAVAUX

1.13.1 Batiment en activité

Les travaux seront réalisés dans un batiment en activité. lls devront étre organisés afin de limiter
les nuisances aupres des utilisateurs en tenant compte de I'activité et de la disponibilité des
locaux.

Les dispositions principales suivantes, devront étre respectées :

- Maintien de l'accessibilité des usagers et du public dans les conditions optimales de
sécurité ;

- Prise en compte des contraintes de sécurité imposées par le responsable du site :
maintien du niveau de sécurité (équipement technique et intervention humaine) ;

- Protection, délimitation et identification (signalisation adaptée) des zones de chantier par
rapport aux zones accessibles au public et personnels ;

- Maintien de la propreté des zones utilisées par un nettoyage systématique et quotidien
des zones de chantier et des chemins d'acces, par I'évacuation des déchets sous conteneurs
étanches ;

- Limitation et confinement des zones de chantier générant de la poussiere dans les
zones de détention ;

- De maniére générale, toutes les dispositions jugées nécessaires.

Tous les travaux génant l'exploitation normale du béatiment (par exemple, les circulations, la
cuisine, etc.) seront listés lors des études d’exécution. Leurs interventions seront planifiées en
concertation entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Titulaire du marché et seront
identifiées dans le planning des travaux.

1.13.2 Phasage des travaux CFO

Le TGBT MA , le TGS et les tableaux divisionnaires seront installés en paralléle des installations
actuelles. La mise en place de systémes provisoires devra étre prévue.
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Les interventions ne seront réalisées qu’aprés aval par I'exploitant de la méthodologie retenue et
du temps de réalisation.
Dans l'ordre :

- Mise en ceuvre du TGBT avec alimentation provisoire depuis I'AGBT existant

- Mise en ceuvre des nouveaux TD en remplacement d'existant

- Alimentation depuis les TGBT

- Les tableautins de cellules seront réalisés un par un nécessitant de vider 2 cellules

1.13.3 Phasage des travaux réseaux

Les interventions ne seront réalisées qu’aprés aval par I'exploitant de la méthodologie retenue et
du temps de réalisation.
Les deux générations de systémes cohabiteront sur le site.

Dans l'ordre :
- Aménagement d'un LTB2 au R+1
- Création du local LT SR au sous-sol
- Mise en ceuvre baies et matériels actifs dans le LTB2
- Mise en ceuvre des nouvelles liaison FO en paralléle de I'existant
- Déploiement par la mise en ceuvre du cablage et lovage a I'entrée des locaux
- Intervention dans les locaux en une seule fois en méme temps que le CFO :
- La pose de la nouvelle installation : goulotte, cablage, points d’acces ;
- Le test et mise en service des prises RJ45 ;
- Le brassage des prises ;
- Le transfert des équipements raccordés en présence de I'occupant du bureau ;
- La dépose de l'installation actuelle : goulotte, cablage, points d’acces ;
- Les reprises des finitions de peinture.
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2 COURANTS FAIBLES ET SURETE

21 INSTALLATIONS EXISTANTES
211 Equipements centraux
2111 Réseau informatique

Un local LTB1 a été créé dans le nouveau local technique situé au Rez-de-Chaussée (Batiment
annexe a gauche de l'entrée). Ce nouveau local comprend les baies de distributions et les baies
serveurs:

- Baie RGI

- Baie Serveur

- Baie RGT

- Baie Vidéosurveillance

- Baie interphonie

- Baie Réseaux Tiers

- Autocom

Le batiment principal comprends également les baies et arrivées ci dessous:
Sous-sol:
- Baie VDI CHU au sous-sol (Hors projet)

DC

- Baie VDI UCSA (Hors projet)
- Baie VDI dédiée a la salle de classe 2 (Batiment B Ouest) ;
- Baie VIDEO dans la cuisine du local Armurerie

R+1:
- Baie VDI dans le local technique GIDE
- Baie salle info

21.1.2 Réseau téléphonique

L’arrivée télécom est dans le local GIDE au R+1. L'autocom est installé dans la baie RGT du
LTB1 au RDC. Il existe une liaison cuivre 2x56 paires entre le local GIDE au R+1 et la baie RGT
du LTB1 au RDC.

2.1.2 Distribution VDI

21.21 Cablage

Le cablage informatique est constitué de 4 paires torsadées en cuivre de catégorie 5 ou 6 et de
marques différentes.
Pour la téléphonie, le cablage est de type SYT ou 4 paires torsadées en cuivre de catégorie 3.
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2.1.2.2

213

214

2.1.41

21.411

Prises terminales

Les équipements terminaux implantés dans les bureaux sont principalement goulottes ou en
boitier saillie. Des multiprises supplémentaires sont installés dans certains bureaux.

Télévision des détenus

Certaines alimentations de télévision sont défectueuses. Une nouvelle installation télévision sera
mise en place dans le projet.

Etat de Pinstallation et écart par rapport au CCTG

Recommandation du CCTG VDI version 2023

Le ministére de la justice a édité un CCTG du systéme de cablage. Il a pour objet de présenter les
spécifications techniques des composants et les regles de conception requises pour la mise en
ceuvre de solutions de cablage de catégorie 6a / Classe EA dans le cadre de la construction de
batiments neufs ou de rénovation de batiments existants du ministére de la justice. Sa derniére
version date de 2023.

Dans un premier lieu, le présent chapitre a pour objectif de synthétiser les exigences énoncées
dans ce CCTG. Dans un second temps, le chapitre suivant, énumérera les écarts entre
I'installation actuellement en place a la MA de Nevers et ce référentiel.

L’architecture des réseaux

Les batiments comportent un certain nombre d’équipements devant étre relié a un réseau
informatique.
Le CCTG identifié deux types d’architecture de cablage en fonction de la sensibilité et de la
criticité de I'établissement :

- L’architecture haute disponibilité, pour les établissements considérés comme sensibles
et/ou critiques ;

- L’architecture de référence, pour tous les autres établissements qui ne rentrent pas dans
la classification décrite ci-dessus.
Les centres pénitentiaires sont généralement régis par l'architecture haute disponibilité. Cette
architecture implique un LT de secours et une double arrivée opérateur.
Indépendamment du type d’architecture, le CCTG identifié trois types d’infrastructures qui devront
étre séparées :

- Infrastructure sureté,

- Infrastructure VDI,

- Infrastructure Sensible (exclusivement sur site pénitentiaire).
Le présent projet concerne uniquement le réseau de l'infrastructure VDI a savoir :

- Le réseau téléphonique traditionnel ou IP,

- Le réseau informatique (postes informatiques bureautiques, serveurs d’applications
métiers et périphériques, la distribution des images par la visio conférence).
L’organisation du cablage des batiments doit reprendre le principe de I'étoile hiérarchisée ou
chaque branche est (ou peut devenir) un centre d’étoile tout en tentant de minimiser les points de
coupure entre les ressources et les prises terminales.
La topologie de I'architecture de type étoile est basée sur une répartition de locaux techniques
assurant différentes fonctions.
Principalement utilisées pour l'informatique, et la téléphonie IP, les rocades optiques sont utilisées
en étoile vers les sous répartiteurs mais également entre sous répartiteurs, pour permettre la
réalisation d'une infrastructure de secours.
Les cables de rocade depuis le RGI et le RGT vers les sous répartiteurs d’'une méme aile
emprunteront deux colonnes montantes différentes. Dans les parcours communs, ils seront posés
dans 2 chemins de cables distincts.
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Les rocades cuivre alimentent les sous répartiteurs, principalement pour la distribution du réseau
téléphonique traditionnelle (en cable multi-paries) mais également pour acheminer les liaisons de
télécommunications (en cables 4 paires).

La distribution horizontale composée d’'un ensemble de cables 4 paires de catégorie 6A classe
EA, relie les postes de travail locaux aux sous-répartiteurs dont ils dépendent. La longueur des
liaisons ne doit pas dépasser 90 m (+ 10 m de cordons) afin de respecter les spécifications de la
norme ISO/IE 11801 Ed2 /A2 2010.

L’ensemble de ces rocades et distributions aboutira a des baies de brassage dimensionnées pour
recevoir une éventuelle extension et des éléments actifs de réseau.

L'ensemble de l'installation doit étre réalisée avec des composants issus du méme fabricant et
tous certifiés catégorie 6A.

La mixité avec des cables de catégorie 7 ou 7A et des connecteurs de catégorie 6A est fortement
déconseillée.

Le cable est utilisé pour la distribution des points d'acces et le raccordement des prises RJ45.

Il sera de type 1x4 ou 2x4 paires torsadées, catégorie 6A, d'impédance caractéristique 100 Ohms,
et blindé par paire type S/FTP.

La gaine extérieure sera de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1.

21.4.1.2 Les locaux techniques

Les locaux techniques accueillant les équipements de linfrastructure VDI doivent disposer d’un
espace suffisant permettant une circulation au minimum d’un metre autour des baies RGI et RGT.
Dans le SR, le fond d’une baie peut étre contre un mur.
Les locaux a prévoir sont :

- Un Répartiteur Général - RG/LTB1 ;

- Un Répartiteur Général de secours - RG-S/LTB2 (complément pour une architecture
haute disponibilité) ;

- Un ou plusieurs Sous Répartiteur - SR ;

- D’un espace SERVEUR (baies hébergées dans le RG/LTB1 ou dans un local dédié) ;

- Un local opérateur GSM (selon le programme de travaux, sauf établissements fermés).

Pour les établissements pénitentiaires, les locaux répartiteurs Généraux (RG/LTB1 et RG-S/LTB2)
et locaux serveurs doivent :

- Etre accessibles sans passer par une zone de détention ;

- Etre de préférence a proximité du PCl ou PCS.

Le RG/LTB1 et le RG-S/LTB2 ne doivent pas se trouver cbte a cbdte. lls doivent au minimum étre
espacé de plusieurs métres, voir sur des niveaux différents.
Leur surface est liée au nombre de baies :

-1 baie : 6m?;

- 2 baies : 9m?;

-3 baies : 12 m?;

- 4 baies : 15m?;

- 5 baies : 18m?2.
Les locaux techniques doivent respecter les caractéristiques minimales suivantes :

- Sol enduit de deux couches de peinture anti-poussiére et antistatique ou plancher
technique,

- Parois enduites de deux couches de peinture blanc mat ou satinée,

- Local sans fenétre,

- Etre a I'abris de la poussiere,

- Se situer impérativement dans une zone non inondable,

- Etre protégé de toutes canalisations de fluides de quelque nature qu’ils soient,

- Aucune canalisation de fluides ne doit se trouver au-dessus et a proximité des baies,

- Isolation acoustique, thermique et radioélectrique,

- Toutes les baies doivent étre alimentées par un réseau électrique ondulé et/ou secouru
selon la criticité du site:

o Deux alimentations électrique monophasée 220V 20A dans les baies de
distribution (800x800 42U)
o Trois alimentations électrique monophasée 220V 20A dans les baies serveurs

(1000x1000 42U)

- Un bloc de 2 prises de courant normal pour le matériel électroportatif positionné sur un
mur,
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21413

21414

21.4.2

- Porte d'accés sécurisée (lecteur de badge si le projet prévoit ce type d’installation) de 90
cm,

- Eclairage 2 led,

- Détection incendie avec report sur indicateur d'action,

- Extinction incendie recommandé pour les LT RG/LTB1, RG-S/LTB2 et serveurs,

- Détection d'eau si passage de tuyauteries a risque,

- Climatisation pour LTB et SR.
Tous les répartiteurs seront intégrés dans des baies et implantés dans des locaux appropriés et
dédiés a leurs fonctions RGI, RGT, SR.
Par définition, aucun répartiteur ne devra étre installé en circulation ou dans un bureau sans
I'approbation des services informatiques du ministére de la Justice, et les responsables de
I'établissement.
Il est fortement recommandé d’installer le RGT avec le RGI dans un méme local commun.

Les points d’acces

Le CCTG défini 3 compositions de points d’accés a implanter en fonction de la nature des locaux :
- Le PA de "Type A " est composé de :
* 3 prises de type RJ45,
* 4 prises électriques dont 2 ondulables, non détrompées et repérées.
Ce type de points d’accés est préconisé par le CCTG.
- Le PA de "Type B" est composé de :
* 2 prises de type RJ45,
* 4 prises électriques dont 2 ondulables, non détrompées et repérées
- Le PA de "Type C" est composeé de :
* 1 prise RJ45,
* 1 prise électrique.
- Le PA de "Type D" est composé de :
* 1 prise RJ45,
* 2 prises électriques.
Il est dédié a I‘affichage dynamique spécifique aux palais de justice.
- Le PAisolé de "Type I" est composé de :
* 1 prise RJ45,
Ces points d’accés a usage spécifique sont distribués depuis les baies de l'infrastructure VDI,
pour les bornes DECT, bornes WiFi-Justice.

Cheminement et passage de cables

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés de préférence sous goulotte
ou plinthe PVC, en principe de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une
extensibilité d'au moins 30 %, a la fin des travaux.

En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cables courants forts / courants
faibles, une goulotte a trois compartiments (celui du milieu restant vide) sera prévue.

Des chemins de cables distincts supporteront les courants forts et les courants faibles. lls seront
éloignés I'un de 'autre au minimum de 30 a 50 cm.

La convention de cablage doit étre unique sur toute une installation. Lorsque I'on construit un
nouveau cablage en conservant une partie de I'ancien, il est impératif de s’assurer de la totale
compatibilité des conventions de cablage. En général, il est recommandé de ne pas mixer des
systémes de cablage différents au sein d’'un méme béatiment.

L’architecture réseau et locaux techniques

Le LTB1 est existant et sera conservé. |l est situé dans le local créé au RDC.
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2143

21.4.4

2.1.5

2.1.51

Un LTB2 sera créé et implanté dans le local GIDE actuel au R+1. Il sera aménagé de sorte a
contenir toutes les baies de secours. Il faudra prévoir :

- La mise en place d'un climatiseur redondant dans ce local

- La dépose du chauffage existant

- La dépose du revétement linoleum actuel et préparation de support, poncage et mise en
peinture

- Installation d'une porte coupe-feu 1H avec accés sur contrdle d'acces

Un local SR est a créer au sous-sol.

- Créer un local dans l'espace libre ou se situe actuellement le TD transfo, prévoir la
création de cloison, le dévoiement des tuyaux ECS et RIA situés a cet endroit, installation de
luminaire, climatisation et mise en place d'une porte coupe-feu 1H et sur contréle d'accés.

La distribution partira du local SR.

La remontée des cables VDI depuis le LT SR sera fait via une gaine CFa au niveau du vide a c6té
(Voir emplacement sur plan).

Il sera créé des chemins de cébles dédiés et séparé du courant fort. La nouvelle installation sera
réalisée en cable 4 paires torsadées de catégorie 6a S/FTP.

Les points d’accées

Les points d’acceés ont été installés en fonction des besoins. Elles sont disparates, en sous-
nombre et pas implantés en cohérence avec I'aménagement des bureaux comme peuvent
I'attester le nombre de multiprises et de cablages.

Leur composition ne correspond pas aux types prédéfinis dans le CCTG.

Les prises terminales sont spécifiques téléphonie et informatique et non banalisées.

Le projet permettra de revoir la couverture des points d’accés en fonction des besoins actuels et
futur.

Le remaniement et complément des points d’accés nécessiterai aussi de revoir la partie courant
fort.

Cheminement et passage de cables

La distribution présente plusieurs non-conformités :

- Chemin de cables non dédiés,

- Chemins de cables surchargés,

- Goulotte a un compartiment ne dissociant pas courant faible et courant fort,

- Goulotte non fermée a certains endroits.
Comme vu précédemment, le cablage de distribution sera a refaire a partir des baies SR et en
cébles de type 4 paires torsadées de catégorie 6a S/FTP. Dans les bureaux, la distribution sera
réalisée dans des goulottes tri-compartiments.

Sureté : Interphonie et alarme coup de poing

Réseau Sureté

Il existe actuellement une baie vidéo gérant les installations de caméra. Elle est implantée dans le
local GIDE au R+1 et sera conservée Un 2éme coffret gérant la vidéo est situé au niveau du local
armurerie. Il sera également conserveé.

Il n'y a actuellement pas d'interphonie de cellules sur le site. Le projet prévoit la mise en place
d'une interphonie de cellule avec la création d'une infrastructure de sureté dans le LTB1 et le
LTB2.
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2.1.5.2 Interphonie de cellule

Pas d'interphonie de cellule sur le site. Actuellement, I'établissement dispose d'un systéme
d’alarme. Un bouton d’appel est positionné dans les cellules. Un voyant est positionné au-dessus
des portes des cellules. L’alarme est répertoriée sur un tableau dans le bureau des surveillants.
Le projet prévoit la mise en place d'une interphonie de cellule avec la création d'une infrastructure
de sUreté dans le LTB1 et le LTB2.

2.1.5.3 Coup de poing d’alarme (CPA)

L'établissement dispose de 74 coups de poing dans les emplacements suivants :
- Chemin de ronde ;
- Greffe ;
- Les parloirs ;
- Sous-sol ;
- Coursives ;
- Bureau ;
-QID;
- Cuisine ;
- Buanderie ;
- Unité sanitaires etc.
L'installation sera déposée, remplacée et complétée.

2.2 PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES
2.21 Norme et reglements
2211 Normes et réglements des cables fibres optiques

Les installations visitées pour étre conformes doivent répondre, a minima, aux normes ci-dessous
liste non limitative :

- La norme NF C 93 852 - cables interurbains ou urbains inter-centraux a fibres optiques
uni modales ;

- NFC 93 840 et EN 188 000 « spécification générique pour fibres optiques » ;

- NFC 93 842 « spécification produit des fibres optiques utilisées dans les
télécommunications » ;

- Recommandation UIT-T G 652 « caractéristiques des cables a fibres optiques
monomodes » ;

- NFC 93 526 « cables a isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour réseaux locaux de
télécommunications » ;

- NFC 93 857 « matériaux constituant les tubes pour cables a fibres optiques » ;

- NFC 93 858 « renforts rigides diélectriques utilisés dans les cables a fibres optiques » ;

- Les normes CEI 60793 et CEIl 60794 sur les cables a fibres optiques ;

- NFC 32 024 « méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des cables électriques » ;

- NFC 32 060 « polyéthyléene pour enveloppes isolantes et gaines de cables de
télécommunications » ;

- CEl 68-1 « essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique » ;

- CEI 793-1 « fibres optiques - spécification générique » ;

- CEIl 794-1 « cables a fibres optiques - spécification générique » ;

- CM37 « conditions techniques CNET relatives aux produits de remplissage utilisés pour
la réalisation de I'étanchéité longitudinale des cables a fibres optiques » ;

- Norme NF C 63-410 : ensembles d'appareillages basse tension montés en usine ;

- Norme NF P 25-362 : Fermetures pour baies libres et portails, spécifications
techniques, régles de sécurité ;
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- Norme C32-321 : Conformité des cables de distribution basse tension ;
- Norme C32-201 : Conformité du conducteur de protection ;
- Norme C32-310 : Conformité des cables basse tension résistant au feu.

Ainsi que les textes relatifs a la CEM :
- Les directives Européennes 89/336/CEE ;
- Les directives Européennes 93/31/CEE ;
- Les directives Européennes 93/68/CEE ;
- La norme EN 55 022.

2.21.2 Normes et réglements des cables

Les installations visitées pour étre conformes doivent répondre, a minima, aux normes ci-dessous
liste non limitative :

- UTE 15 900 regles d’installation version 2002 ;

- ISO/IEC 11801-Ed2/A2 ;

- EN 50168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal ;

- EN 50167 et 50169 cables capillaires écrantés pour transmission numérique ;

-EN 50173 ;

- EN 50174-2

- NF EN 50174 terres, masses et perturbations électromagnétiques ;

- NF EN 50174-1 Technologie de [linformation-Installation de cablage-Partie 1
spécification de l'installation et assurance de la qualité ;

- NF EN 50174-3 Technologie de [linformation-Installation de cablage-Partie 3
planification et pratiques d’installation a I'extérieur des batiments ;

- ISO 8877 pour les prises RJ45 ;

- NF EN 55022 Limites d’émission et procédure de test pour les équipements
informatiques ;

- NF EN 55024 Limites d'immunité et procédure de test pour les équipements
informatiques, et CEl 1000 -4-4 pour la CEM (Compatibilit¢ Electromagnétique) et leurs
amendements ;

- IEEE 802.3 pour la famille Ethernet ;

- IEEE 802.3ab pour 1000BaseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre ;

- IEEE 802.3an pour 10 gigabit Ethernet sur paires torsadées symétriques ;

- IEEE 802.3af pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over
Ethernet (POE) ;

- IEEE 802.3at pour la transmission de la puissance sur paire torsadée (POE+).

2.21.3 Normes et réglementation réseaux et services multimédias

Aux réglements de I'Administration Pénitentiaire notamment :

- Lignes Directrices de Sécurité des Systémes d’Information (LDSSI) ;

- Fiche d’Expression Rationnelle des Objectifs de Sécurité (FEROS) ;

- Aux recommandations des constructeurs des équipements ;

- A tous les décrets, arrétés, reglements et normes concernant les prestations a réaliser,
en vigueur a la date de la soumission ;

- Aux reglements nationaux et européens concernant I'élimination des déchets dans le
cadre du respect de I'environnement et du développement durable ;

- Aux reglements UTE en général ;

- Aux normalisations concernant les processus d’authentification 802.1X, RADIUS, ACL,
etc. ;

- A la norme EuroDOCSIS version 3.0 ;

- A la réglementation « Neige et Vent » NV65 2009.
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2.2.2 Prestations attendues sur P’installation actuelle

2221 Constat contradictoire et repérage des installations existantes

Les plans et quantitatifs des équipements actuels joints sont donnés a titre indicatif. lls ne sont
pas exhaustifs.

Le Titulaire du marché devra la réalisation d’'une étude et d'un relevé exhaustif de tous les
équipements et cablages liés a l'installation de VDI et de Sdreté, portant notamment sur :

- Les cheminements des cablages ;

- L’identification et la localisation des équipements de vidéo-surveillance ;

- L’identification et la localisation des équipements de gestion des acces ;

- L'identification des points d'acces ;

- L'identification des équipements de l'installation TV ;

- L'identification des CPA ;

- L’identification et la localisation des matériels centraux (serveurs, enregistreurs, matrices,
automates,...) ;

- La nature et I'origine de I'alimentation électrique de chaque équipement ;

- Pour les coffrets ou les baies :

o L'identification et la localisation précise de chaque coffret et baie ;

o L’identification des équipements commandés par chaque cartes ;

o L’identification de I'origine de I'alimentation électrique des coffrets et baies ;

- Un constat visuel et supposé du fonctionnement de chaque équipement répertorié.

A l'issue du relevé, le Titulaire remettra la liste exhaustive des équipements classés par type avec
leurs identifications, leurs localisations, leurs caractéristiques techniques, électriques et états.
Cette liste sera transmise sous format informatique (type xIs).

Les équipements devront étre représentés sur le plan du niveau réel d'implantation (niveau depuis
lequel ils sont accessibles).

Le Titulaire du marché engagera sa responsabilité sur le systéme global, y compris sur les
équipements conservés. La garantie de parfait achevement concernera la globalit¢ de
l'installation d'interphonie de cellules et des coups de poing d'alarme.

Le DOE devra reprendre I'ensemble des équipements liés aux installations de s(reté et de vidéo-
surveillance (équipements et cablages) qu’ils aient été installés lors des travaux ou conservés.

2.2.2.2 Dépose

En fin de prestation, la globalité des équipements et des cablages liés aux installations VDI, coup
de poing d'alarme et d'interphonie non réutilisés, devra étre déposés, comme (liste non
exhaustive) :

- Les baies et coffrets ;

- L'ensemble des équipements ;

- Les cables ;

- La condamnation et l'identification des départs électriques qui ne sont plus utilisés.

Le titulaire devra la reprise des supports suite a la dépose des équipements ou au passage de

cables.
2.2.3 Installation VDI
2.2.31 Concept

Les batiments comportent un certain nombre d’équipements devant étre relié a un réseau
informatique. Le CCTG identifie trois types d’infrastructures qui devront étre séparées :
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- Infrastructure sureté :
- différents systémes de sireté
- Vidéosurveillance,
- Gestion des accés /Contrdle d'acces
- Interphonie / Vidéophonie,
- Sonorisation,
- Alarmes intrusion,
- Biométrie,
-GTB, ...
- Infrastructure VDI,
- Téléphonie des personnes détenues,
- Télédistributions détenus,
- Télédistributions personnel,
- Le numérique en détention NED,
- Infrastructure Sensible (exclusivement sur site pénitentiaire) :
- Téléphonie et visioconférence des personnels,
- Réseau informatique RIE,
- Bornes interactives, Affichage dynamique,
- Entités partenaires (unité sanitaire, pdle emploi, concessionnaires, mainteneur, ...) :
utilisation de leurs propres équipements de communications.
- Justice.

Le présent projet concerne les réseaux des trois infrastructure.

Les prises électriques PCN et PCO des points d’acces sont prises en compte dans le lot
CFO.

Le projet prévoit de refaire une installation compéte depuis les arrivées extérieures aux
prises terminales afin de reprendre les dysfonctionnements existant et harmoniser les besoins.

Le systéme de cablage Voix / Données / Images sera un céblage structuré blindé offrant
des performances liaisons "Classe EA" a 500 MHz.

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & systéme), EN55022
(CEM), ainsi qu’a la norme ISO/IEC 11801:Ed2/ Amendement 2 de 2010 relatives a I'utilisation de
composants de CATEGORIE 6A pour un cablage classe EA,

Il garantira les transmissions a tres haut débit et permettra l'intégration des réseaux :
Ethernet 100 Base Tx, ATM a 155MB/s, Gigabit Ethernet/1000base Tx, mais aussi Ethernet
10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006.

La connectigue RJ45 du constructeur sera conforme avec la méthode de test « De-
Embedded » et il sera demandé un certificat de conformité par un laboratoire indépendant
(GHMT, 3P Testing, DELTA , autres)

Les cables seront testés. lls seront identifiés aux tenant et aboutissant afin d’identifier
leur provenance si besoin de re-cablage ultérieur dans les baies SR définitives.

Le titulaire du marché remettra aux maitres d’ouvrage et d’ceuvre un cahier de recette de
chaque cable et les agréments constructeurs.

2.2.3.2 Cceur de Systéme

2.2.3.21 Architecture générale

Le pré-cablage VDI ou réseau a haut débit permet de véhiculer la voix, les données et les images
sur un support commun, utilisant un protocole de communication standardisé : I'lP.

Le cablage IP est limité a une distance de 90 m. Il est donc nécessaire de trouver soit un point
central permettant d’irriguer 'ensemble des locaux a moins de 90 m.

Le réseau sera donc composé de quatre types de baies VDI :
- Baie Répartiteur Général Téléphonique (800 x 1000) :
o La rocade cuivre vers la téte d’arrivée France Télécom,
o Les rocades cuivre vers les baies de distributions,
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o L'autocommutateur et ses systemes périphériques,
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o Transfert et remplacement de I'autocommutateur et ses systémes périphériques (
Travaux déja réalisé),
0 2 Bandeaux d’alimentation électrique ondulée (1 disjoncteur différentiel 30 mA Sl
par bandeau),
- Baie Répartiteur Général Informatique (800 x 1000) :
o Rocade fibre vers la téte d’arrivée du fournisseur d’acceés,
o Rocade cuivre vers les baies de distributions,
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o Rocade cuivre vers les baies des serveurs,
o Equipements actifs (coeur de réseau hors marché),
- Baies de distribution (800 x 800) :
o Rocade optique venant du RGI,
o Rocade optique venant du RGT,
o Distribution cuivre vers les espaces de bureau... (< a 90m),
o 1 Bandeau d’alimentation électrique ondulée avec disjoncteur différentiel 30 mA.
- Baies serveurs (800 x 1000) :
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o Les serveurs,
o 1 Bandeau d’alimentation électrique ondulée avec disjoncteur différentiel 30 mA.
Les bandeaux de brassage RJ45 pour la distribution des points d’acces seront posés en
alternance avec des guides cordon a anneaux.
Les bandeaux de brassage haute densité télécom, pour les rocades vers le RGT seront posés en
alternance avec des guides cordon a anneaux.

Un panneau de distribution horizontale (24 ports RJ45) :

- Ne distribuera qu'une seule et méme zone géographique, d'un seul et méme étage. ;

- Disposera d'une réserve de 15 % ;

- Disposera, en alternance, des accessoires de gestion de cablage type passe fil
horizontale au format 19" 1U.

2.2.3.2.2 Positionnement locaux techniques

Le cablage IP est limité & une distance de 90 m. Il est donc nécessaire d'implanter des baies
sous-répartiteurs permettant d’irriguer 'ensemble des locaux a moins de 90 m. Les locaux
techniques seront répartis comme suit :

- Un LTB1 (Déja existant) comprenant les baies suivantes :
o Baie RGI
o Baie RGT
o Baie serveurs
o Baie vidéo
o Baie Interphonie
o Baie réseaux tiers situé

-Un LTB2 ( a créer) au R+1 dans le local GIDE actuel comprenant les baies suivantes :
o Baie RGI
o Baie serveur secours "réseau sensible"
o Baie serveur secours "réseau sdreté".

- Un local SR (a créer) au sous-sol comprenant les baies suivantes :
o Baie SR distribution VDI
o Baie SR distribution sareté
o Baie SR distribution sensible

Le CCTG préconise de limiter & 192 prises RJ45 par baie 42U. |l sera donc nécessaire de prévoir
une baie par réseau dans le LT SR pour la partie sous-répartiteur.

Comme les distances sont peu importantes, les liaisons entre le RGI/RGT et les SR seront en
fibres optiques et cuivre.
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2.2.3.23 Arrivées téléphoniques et informatiques

Les tétes d’arrivées téléphonique et informatique doivent étre dans le LTB1 et le LTB2. Cette
prestation est néanmoins hors projet si a prévoir.

2.2.3.3 Distribution et prises terminales

2.2.3.3.1 La distribution

La distribution horizontale sera composée d’'un ensemble de cables 4 paires de catégorie 6A
classe EA, qui relient les postes de travail locaux aux baies de distribution dont ils dépendent. La
longueur des liaisons ne doit pas dépasser 90 m (+ 10 m de cordons) afin de respecter les
spécifications de la norme ISO/IE 11801 Ed2 /A2 2010.

Le céble sera de type 2x4 paires torsadées, catégorie 6A, d'impédance caractéristique 100 Ohms,
et blindé par paire type S/FTP. La gaine extérieure sera de type LSOH selon les critéres
flammabilité IEC 332-1.

Il sera en conformité avec les standards EN 50173, I0S 11801.Ed 2/A2, IEEE 802.3af et 802.3at.

Le titulaire du marché devra la réalisation des tests aussi sur ces cables.

Dans les locaux du personnel, il sera nécessaire de mettre en ceuvre des goulottes tri-
compartiments afin de séparer physiquement les cablages courant faible et courant fort.
Dans les zones accessibles au personnes détenues, les cables seront sous oméga.

Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre de tous les cheminements nécessaires aux
passages des cables des baies de distributions aux points d’accés terminaux. Les cheminements
seront dimensionnés pour le passage de 30% de cables complémentaires.

La continuité de terre sera assurée par le doublement du chemin de cébles par un cable de terre
non isolé et mise a la terre par trongon de 40 a 50 m maximums, a la charge du lot CFO.

Les postes de travail bureautique périphériques seront implantés sur des goulottes techniques en
plastique blanc, a 3 compartiments avec cloison de séparation mise en ceuvre par le lot électricité.

Ces goulottes seront posées en plinthe.
Un compartiment sera réservé aux courants forts (appareillages et cablages) un autre aux
courants faibles (hors prestation, en prévision) et le dernier en réserve pour les plastrons.

L’appareillage sera du type modulaire 45x45, de couleur blanche type A.
Les cables installés dans ces goulottes disposeront d’'une longueur suffisante pour assurer un
déplacement éventuel des appareillages d’au moins 2m.

Les percements nécessaires & ces cheminements seront réalisés par le lot TCE suite a la
transmission de besoin des lots techniques CFO/CFA.

Dans tous les cas, la mise en ceuvre devra étre particulierement soignée.
Le B.E.T et le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants
ou estimés de "malfagon”.

2.2.3.3.2 Les points d’accés

Le positionnent des points d’acces et leur constitution est entierement revu par le projet.
La prise terminale RJ45 est dite banalisée, elle peut donc étre utilisée indifféremment pour
I'informatique ou la téléphonie.

Le bloc de prises destiné a alimenter un poste de travail est appelé Point d'Accés (PA).
Dans le cadre du projet, les prises ondulables seront ondulées et alimentés également via
I'onduleur.
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2.2.3.3.21

2.2.3.3.2.2

2.2.3.3.2.3

2.2.3.3.2.4

2.2.3.3.2.5

2.2.3.3.2.6

2.2.3.3.3

2.2.3.3.31

Les points d’accés implantés seront conformes aux prescriptions du CCTG version 2023 :

Le PA de "type A" est composé de :

o 3 prises de type RJ45,
0 4 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées.

Attentes électriques

le titulaire du lot devra la mise en ceuvre d'attentes électriques et RJ45 pour du matériel
de visioconférence.

Le PA de "type B" est composé de :

0 2 prises de type RJ45,
0 4 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées.

Le PA de "type C" est composé de :

0 1 prise RJ45,
o 1 prise électrique.

Le PA de "type D" est composé de :

0 1 prise RJ45,

0 2 prises électriques.

points d’accés sont dédié a l'affichage dynamique (spécifique aux palais de justice)
souvent déployés dans des zones publiques doivent étre protégés de tout agression ou actes de
vandalismes.

Le PA de "type I" est composé de :

0 1 prise RJ45.
points d’accés a usage spécifique sont distribués depuis les baies de l'infrastructure VDI,
pour les bornes DECT, bornes WiFi-Justice.

Repérage et étiquetage
Le titulaire du marché proposera une nomenclature d’identification des différents équipements au
maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage basé sur les recommandations suivantes.

Le cablage

Les chemins de cébles réservés au courant faible seront repérés a intervalle régulier (tous les 3
meétres environ) par une plaquette de signalisation conforme en modéle ci-dessous :

Les gaines seront repérées par une étiquette mentionnant I'extrémité atteinte et le type de courant
accepté.

Les cables de distribution capillaire courant faible ne seront pas étiquetés.

Les cables de terre seront étiquetés de maniére réguliere (tous les 3 métres environ) : "terre"
(excepté en zone de détention). Elle sera fixée au cable par deux attaches PVC.
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2.2.3.3.3.2 Identification des plastrons

Un point d'acces doit étre repéré par :

- Un identifiant du local technique (SR) de rattachement,

- Une lettre de l'alphabet correspondant au panneau de distribution RJ45 du local
technique correspondant,

- Un numéro d'ordre de la prise RJ45 du panneau (1 a N).
Chaque prise RJ45 sera repérée a l'aide d'une étiquette dilophane bleue gravure blanche
autocollante qui mentionnera le répartiteur de rattachement et le numéro de la prise.

2234 Descriptif du matériel

2.2.3.41 Les baies - 42u - 800 x 800

Elle sera de type 42 U pour les baies de brassage :

- Dimension 800 x 800 ;

- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;

- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrures ;

- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;

- Unité de ventilation ;

- 1 porte arriére saloon en nid d'abeilles ;

- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3 clés) ;
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;

- 2 enjoliveurs latéraux passe-cébles 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical.

Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC avec témoins lumineux de fonctionnement mais
sans interrupteurs. Les prises auront les caractéristiques suivantes :

- Module 45 x 45 mm ;

- Intensité nominale 16/20A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise sans détrompage ;

- Couleur rouge.

2.2.3.4.2 Les baies - 42u - 800 x 1000

Elles seront de type 42 U pour la partie centrale :

- Dimension 800 x 1 000 ;

- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;

- 1 panneau latéral amovible avec serrure ;

- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;

- Unité de ventilation ;

- 1 porte arriére saloon en nid d'abeilles ;

- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3 clés) ;
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;

- 2 enjoliveurs latéraux passe-cébles 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical ;

- Contact d’ouverture.

Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC avec témoins lumineux de fonctionnement mais
sans interrupteurs. . Les prises auront les caractéristiques suivantes :

- Module 45 x45 mm ;

- Intensité nominale 20A ;
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- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;
- Prise sans détrompage ;

- Couleur rouge.

2.2.3.43 Les baies - 42u - 800 x 1000

Elles seront de type 42 U pour la partie centrale :

- Dimension 1000 x 1 000 ;

- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;

- 1 panneau latéral amovible avec serrure ;

- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;

- Unité de ventilation ;

- 1 porte arriére saloon en nid d'abeilles ;

- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3 clés) ;
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;

- 2 enjoliveurs latéraux passe-cébles 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical ;

- Contact d’ouverture.

Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC avec témoins lumineux de fonctionnement mais
sans interrupteurs. . Les prises auront les caractéristiques suivantes :

- Module 45 x45 mm ;

- Intensité nominale 20A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise sans détrompage ;

- Couleur rouge.

2.2.3.44 Le matériel actif

2.2.3.4.41 Tiroirs optiques

- Bandeau 19” 1U version LC duplex ;

- Tiroir coulissant décaissé noir avec mini-plateau de support de jarretiéres en face avant ;
- Capacité de 48 brins par tiroir ;

- Version 24 LC duplex ;

- 4 entrées de cable a I'arriere du tiroir ;

- Systéme de verrouillage rapide ;

- Equipés d’anneaux de lovage et presse-étoupes ;

- Structure en acier peint de couleur noire.

Mise en place d’obturateurs sur les connecteurs non raccordés.

2.2.3.44.2 Switches coeur systéme

Généralité

Type de périphérique Commutateur - 20 ports - C3 - Géré - empilable

Boitier rackackable

Ports 20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP Gigabit combiné + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE) PoE+

Budget PoE 370 W

Performances:

Capacité de commutation: 128 Gbps
Perrformances de transfert: 95,24 Mpps
Bande passante d'empilage: 80 Gbps
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Capacité:

Entrées de table de routage IPv4: 16000
Entrées de table de routage IPv6: 7000
Entrées de table de commutation IPv4: 32000
Entrées de table de commutation IPv6: 16000
Groupes VLAN: 4000

Entrées VLAN dynamiques: 4000

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 (statiques): 512

Routes IPv6 (statiques): 256

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
Entrées ACL (sortie): 4000

Entrées ACL (entrée): 1000

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 68K

Support de cadre Jumbo 12KB

Nombre maximum d'unités dans une pile 9

Protocole de Routage BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-
DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage a
base de régles (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, MPLS, Bidirectional
Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF

Protocole de gestion a distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,
SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1
Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Caractéristiques:

Controle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en
charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en miroir des
ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin (WRR), stockage et
retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm
Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du
protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP
snooping, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL),
qualité de service (QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-Link
Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, |IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at,
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
-4 x 1000Base-X SFP

- 4 x 10GBase-X SFP+

- 1 x console RJ-45 gestion

- 1 x gestion (Gigabit LAN) RJ-45
-1xUSB 2.0 Type A

- 1 x alarme RJ-45

- 1 x console (mini-USB)

Double Alimentation: Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)
Fiabilit¢ MTBF 259 222 76 heures

Normes de conformité Homologué FFC classe A, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, ITU
Y. 1731
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Garantie du fabricant Garantie limitée - durée de vie
inclus GBIC et accesssoires

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des équipements
et de ses choix matériels.

2.2.3.4.4.3 Switches sous répartiteur

Généralité

Type de périphérique Commutateur - 24 ports - C3 - Géré - empilable
Boitier rackackable

Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit combin2

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Performances:
Capacité de commutation: 88 Gbps
Perrformances de transfert: 65,48 Mpps

Capacité:

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 statiques

Routes IPv6 statiques

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
Entrées ACL : 1500

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 16K
Support de cadre Jumbo 12KB

Nombre maximum d'unités dans une pile 6

Protocole de Routage routage statique IPv4, routage statique IPv6,

Protocole de gestion a distance: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,
SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement SSL, SSL 3.0, SSL 2.0,

Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Caractéristiques:

Controle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en
charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en miroir des
ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin (WRR), stockage et
retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm
Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du
protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP
snooping, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL),
qualité de service (QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-Link
Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, |IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at,
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

- 4 x 1000Base-X SFP (GBIC)

- 1 x console RJ-45 gestion

- 2 peripheriques réseaux empilables

Double Alimentation Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)
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inclus GBIC et accesssoires
Les switches auront une réserves de 30%.

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des équipements
et de ses choix matériels.

2.2.3.4.4.4 Panneaux de brassage

- Bandeau de 24 ports RJ45 (S/FTP) ;

- 19 pouces - 1U ;

- Inclus organisation des cables a l'arriére ;
- Dispositif de connexion des terres.

2.2.3.4.4.5 Panneaux passe-cables

- Panneau intercalaire d’emplacement 1 U ;
- Guide cordons par anneau ;
- Equipés de mange-cordon.

2.2.3.4.5 Les points d’accées

lls seront encastrés dans le compartiment centrale des goulottes tri-compartiments.

2.2.3.4.51 Goulottes

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés sous goulotte PVC (type
OPTILINE DE SCHNEIDER ou techniqguement équivalent) de couleur blanche. Leur
dimensionnement permettra une extensibilité d'au moins 30 %, a la fin des travaux.

En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cables courants forts / courants
faibles, une goulotte a trois compartiments sera prévue.

2.2.3.4.5.2 Connecteur rj45

Le connecteur RJ45 utilisé pour le raccordement sera de type Cat.6A (liaisons Classe EA pour
500 MHz) avec cap6t de blindage métallique permettant une reprise de masse a 360° faradisé (et
non en plastique métallisé) pour assurer une meilleure efficacité du blindage.

Le raccordement des 4 paires du cable sera réalisé (de préférence sans outil spécifique ou avec
un épanouisseur) en cablage EIA/TIA 568A/B. Le repérage numérique et de couleur sera au coceur
du noyau RJ45 reprenant cette convention de cablage. Une grande visibilit¢ du code couleur
permet un contréle permanent lors du process de raccordement.

Le connecteur devra étre équipé d'un volet anti-poussiére dans le cas ou le plastron ou le
panneau RJ45 n'en disposerait pas.

Ce connecteur sera unique tant sur les panneaux RJ45 que sur les points d'acceés.

2.2.3.4.5.3 Plastron

Le plastron 45x45 (2x1 port) ou (1 port) sera droit ou incliné de maniere a respecter I'angle de
sortie des cordons de liaison RJ45, et de minimiser la profondeur de boitier / plinthe. Il pourra
intégrer un volet de repérage couleur et/ou un systéme de verrouillage. Il sera muni de dispositif
anti arrachement.

L’étiquette de repérage sera protégée par une fenétre transparente.
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2.2.3.4.6 Le cablage

2.2.3.4.6.1 Cordons optiques

Les jarretiéres optiques retenues seront de type “duplex” (2 fibres 50/125 de type OM3 ou OM4 en
Grade M selon 'IEC 61755) et équipées de connecteurs SC ou LC, conformément aux fibres et
types de connecteurs installés sur le site et disponibles sur le matériel.

Les fibres optiques auront les mémes caractéristiques que celles utilisées en distribution
horizontale.

Leur longueur sera adaptée a I'organisation du répartiteur.

Pour ce qui est des longueurs supérieures & 500m, la fibre monomode est recommandée. Aussi,
les jarretiéres, dans ce cas, seront de type « duplex » (2 fibres 9/125um de type OS1 en Grade D
selon 'IEC 61755).

Il sera fourni au minimum 2 cordons optiques par liaisons optiques 2 brins raccordées.

2.2.3.4.6.2 Fibres optiques multimodes OM4

Ces cables seront utilisés pour des applications qui nécessitent un nombre de 24 brins fibres soit
une fibre optique 12 duplex.

La structure de ce céble sera prévue pour permettre le montage sur site de connecteurs sur les
fibres de connecteurs LC/UPC duplex.

La gaine extérieure sera étanche et réalisée en matériaux de type LSOH avec un niveau minimum
de résistance au feu correspondant a la norme IEC 332 part 3C. Elle sera traitée anti-rongeurs.
Chaque fibre sera enrobée d’une gaine secondaire d’'un diamétre de 900um. Chaque fibre aura
une couleur différente ou sera aisément identifiable afin de permettre son identification lors du
raccordement.

Les éléments de renforcement mécanique seront constitués de meches aramides posées
longitudinalement entre les fibres et autour de la face interne de la gaine extérieure.

Le cable sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

Etant donné la large bande passante disponible au niveau des canaux de distribution capillaire
Cat.6a, il est indispensable d’éviter tout goulot d’étranglement dans les rocades a fibres optiques.
L’utilisation de fibre optique de type OM4 est préconisée afin d’assurer le transport d’'un signal
Ethernet 10Gpbs.

2.2.3.4.6.3 Cables 4 paires torsadées de catégorie 6a

Le raccordement des paires se fera en respectant le code couleur du cable et les indications de
couleur présentes sur le connecteur.
Les cables a trés hautes performances seront munis d'écrans métalliques de protection
(individuels et communs) afin de fournir des performances CEM élevées et ce jusqu’a 350MHz :

- Chaque paire sera individuellement écrantée au moyen d’une feuille métallique ;

- Le cable sera blindé au moyen d’'une tresse de cuivre étamé.
Les couleurs standards de la gaine d’isolation primaire recouvrant les conducteurs du cable
seront les suivantes : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc et Brun/Blanc.
Le raccordement sera toujours réalisé suivant le code T568B.
Que ce soit indifferemment pour l'informatique ou la téléphonie, des cables cuivre seront utilisés
sur chaque étage pour la distribution horizontale, les prises terminales et le répartiteur d’étage. lls
doivent répondre aux critéres minimum suivants :

- Cables répondant a la norme catégorie 6a ;

- Quatre paires torsadées par cable ;

- Cables S/FTP le blindage ou I'écran doit étre raccordé a ses 2 extrémités a 360° pour
rester équipotentiel quelle que soit la fréquence du courant perturbateur qu’ils évacuent ;

- Le raccordement de I'écran sera a 360° sur l'arriére du connecteur ;

- Longueur maximale d’un cable 90 m entre la prise terminale et le répartiteur d’étage ;

- La gaine extérieure sera réalisée dans un matériau qui ne produit pas de fumées
toxiques (zéro halogéne) en cas de feu et qui posséde des propriétés ignifuges (flamme

DCE IND1

Lot: 01 17 mars 2026 - Page 55




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Nevers CS INGENIERIE

Réf : 23259-C Nevers

propagation retardant) ;
- Impédance 100 Ohms ;
- Sans halogéne de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1 ;
- Bande passante minimale 500 Mhz ;
- Conducteur AWG 23 ;
- Caractéristiques électriques (mini):
o capacité linéique: 44 pF / m nominale ;
o résistance linéique: 145 ohms / km maximum ;
o PSNEXT a 100 MHz : 76 dB ;
o PSNEXT a 250 MHz : 74 dB ;
o PSNEXT a 500 MHz : 69 dB ;
o PSNEXT a 650 MHz : 67 dB ;
o PSACR a 100 MHz : 57.8 dB ;
o PSACR a 250 MHz : 43.0dB ;
o PSACR a 500 MHz : 23.5dB ;
o PSACR a 650 MHz : 14.6 dB.

Les cables serotn sous oméga le long du mur.

2.2.3.4.6.4 Cordons de brassage informatique de type PACTHSEE

lls seront de type :
- Catégorie 6A S/FTP ;
- De type droit RJ45/RJ45 ;
- De couleur différente en fonction du réseau vidéo ou slreté ;

La quantité dépendra du nombre de points de cablage, avec une proportion de 80 % de céble en
2 m etde 20 % de cable en 1m de type « PACTHSEE.

Bague de couleur grise : Poste de travail informatique et téléphonie IP
Bague de couleur verte : Visioconférence

Bague de couleur jaune : Wifi et affichage dynamique

Bague de couleur violette : Imprimante

En complément, le titulaire devra une couronne de 100 m de scratch afin de fixer les cébles sans
les blesser.

224 Systéme de distribution multimédia

2.241 Concept

Le systeme sera supporté par l'infrastructure "sensible".
La distribution de la télévision des cellules des détenus et la distribution de la télévision dans les
autres locaux sont différenciées comme suit :

- Télédistribution des cellules,

- Télédistribution des locaux du personnel
Des brins différents de la fibre optique sont utilisés pour desservir chacun de ces 2 systemes sur
I'infrastructure "Sensible".
Le systéme permettra de recevoir les chaines de la TNT et VOD en réception RF sur I'ensemble
des téléviseurs installés dans les chambres et dans les espaces communs. Les signaux RF
seront distribués sur paires torsadées de type Ethernet Cat 6a. Les accés seront sécurisés par
VLAN.
Le dispositif permet aussi la diffusion "d’'un canal vidéo interne", les détenus peuvent diffuser des
programmes avec des contenus mis en ceuvre par eux- méme, depuis la salle régie vidéo du
PIPR.

L’installation comprend :
- Les équipements de réception (station de téte),
- Les équipements de répartition RF comme les matrices de commutation,
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2.24.2

2243

2244

2.2.4.5

2.24.6

- Les équipements de traitement des programmes en téte de réseau (multiplexeurs),

- Les logiciels de paramétrage du systéme et le canal interne,

- Les switches de réseau,

- Les interfaces actives entre le réseau coaxial et le cablage terminal sur paires torsadées.

Plateforme de réception

Les images télévisuelles sont réceptionnées a partir d’'un seul groupe d’antennes composé de :

- 1 antenne UHF pour la réception de la TNT LTE700 ;

- 1 antenne FM pour la réception des radios ;

- 1 antenne parabolique pour la réception des chaines satellites.
La prestation comprendra les mats de supports, les socles et les haubanages nécessaires a la
pose des antennes et des paraboles, I'amplification et les sujétions liées aux alimentations.
Chaque antenne est équipée d'un boitier de raccordement étanche a la pluie. Des trous d'aération
permettent d'éviter les condensations internes au boftier.
Les antennes et paraboles sont installées a un endroit permettant un accés facile pour l'entretien
et la maintenance, hors zone détention, en remplacement des antennes actuelles.

Traitement des programmes en Téte de réseau

Les programmes TV et radios prévus seront injectés dans des voies de traitement, ces dispositifs
autonomes seront de format modulaire et fourniront en sortie des programmes TV modulés
DVBT.

Ces dispositifs modulaires « Trans modulateurs » devront permettre de sélectionner 1,2 ou 4
fréquence numériques satellites DVB-S/S2 et d’extraire un ou plusieurs programmes en clair ou
cryptés a l'intérieur du ou des multiplex.

Répartition RF des signaux en téte de réseau

Les antennes terrestres seront traitées par filirage agile en fréquence, les satellites seront injectés
dans des matrices de commutation. La matrice de commutation servira de répartiteur des signaux
RF TNT et SAT.
Il est prévu :

- Une centrale de filtrage et d’amplification sera installée en entrée, elle télé-alimentera des
préamplificateurs. La centrale permettra le réglage électronique des gains par boutons rotatif ;

- Un Récepteur optique Terrestre 88 / 862 Mhz + BIS (satellites) 950/2150 MHz ;

- Un Commutateur matriciel BIS (satellites) + Terrestre, il est compatible tous réseaux 5 /
862 & 950/2150 MHz avec systéme de gestion automatique de I'alimentation des LNBs.

Dans tous les cas l'installateur devra s’assurer des niveaux et qualités des signaux RF en sortie
des équipements.

Gestion du systéme

Le serveur sera implanté dans la baie sensible du LTB2. Il comprendra les applications de
configurations des équipements et gérera l'interface vers les utilisateurs.

Réseau de distribution

Localisation
La liaison entre la station de téte et le LTB2 sera en cable coaxial. La pénétration dans le
batiment sera réalisée par crosse avec reprise d’étanchéité.
Comme vu au chapitre VDI, la liaison entre LT sera réalisée en fibre optique monomode.
Chaque baie SR de linfrastructure sensible comprendra :
- 1 nceud optique 4 sorties ;
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- X tiroir(s) TV-LAN.
Le cablage des liaisons individuelles (capillaires) est réalisé en étoile concentrée sur une baie
"SENSIBLE" de zone positionnée dans un local technique de type SR. Le céblage sera de type
cuivre S/FTP 4 paires torsadées de catégorie 6A classe EA en étoile depuis les baies sensibles
des SR.

2.2.4.7 Architecture de I’installation

Les cellules seront équipées d’une liaison de type réception RF de programme TV et d’'un modem
pour la réception IP des programmes en VoD.

La distribution en cellule se fera par un point d’accés de type PAV unique dans chaque cellule. Le
téléphone TED et la TV seront gérés depuis le méme ROOMIO.

Dans le cadre du marché il est prévu en fourniture et pose : 1 cordon télévision Balun RJ45 / IEC
9,52 mm par cellule.

Les différents locaux équipés de PAV ne disposent que du service RFTV. Pour ces derniers il est
prévu la fourniture et pose d'un cordon télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52mm a raison d'un cordon
par PAV.

L'ensemble de linstallation sera mise en ceuvre y compris serveurs et matériel actif hors
abonnement et téléviseurs (a charge du titulaire du marché national de location TV pour les
détenus conformément au CCTG Réseaux de télédistribution des batiments neufs)

La distribution nécessaire aux terminaux autres que les cellules sont incluses dans I'offre.

La solution consiste a diffuser la Télévision directement en COFDM et en numérique tous les
programmes de la TNT sur le réseau large bande ou ils cohabiteront avec les programmes
satellites et le programme local (Canal vidéo interne).

Ce canal vidéo interne permet aux personnes détenues a la fois de la VOD (vidéo a la demande)
et des programmes avec des contenus mis en ceuvre par les personnes détenues eux-mémes a
partir de la salle vidéo.

2.2.4.8 Emplacement des TV

Sur la partie TV personnels, il sera prévu un PAV dans la salle de réunion et un dans la salle
d'audience.

Sur la partie TV détenus, il sera prévu un PAV dans toute les cellules.

2.2.4.9 Mode de fonctionnement

Les surveillants disposeront d’'une télécommande maitresse afin de réaliser les paramétrages de
chaque téléviseur interdit aux détenus comme :

- La recherche de chaines ;

- Le réglage du volume maximal ;

- Le volume a l'allumage.

Les détenus disposent des commandes suivantes :
- Marche / arrét ;
- Le contraste ;
- La luminosité ;
- Le volume sonore (jusqu’a un niveau limite défini par le surveillant) ;
- Le choix de la source (antenne, HDMI...) ;
- Le changement de chaines.

2.2.4.10 Matériel

2.2.4.10.1 Fourniture et pose des antennes et paraboles
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Les nouvelles antennes et paraboles seront posées en lieu et places des existantes.
2.24.10.2 Liaison coaxial antennes vers LTB2

2.2.410.3 Emetteur et récepteur optique

lls seront positionnés dans les baies sensibles des locaux LTB et SR.
lls auront les caractéristiques suivantes :
- Rackable 19" ;
- Connecteurs optiques de type monomode ;
- Connectique coaxiale de type F d'impédance caractéristique de 75 Ohms ;
- Transmetteur : 1550 nm ;
- Largeur de bande de 10 a 1006 MHz ;
- Récepteur : 1310 nm ;
- Voie de retour de 5 a 65 MHz.

2.2.410.4 Distributeur TV sur RJ45 (TV-LAN)

Ces interfaces actives (TV-LAN) pour RJ45, sont implantés dans les baies de sensible des locaux
LTB. Elles distribuent les radios et les chaines de télévision numériques modulées sur une
infrastructure terminale a terminaison RJ45.
Elles auront les caractéristiques suivantes :

- Format rackable en baie 19" ;

- Connecteur RF d’'impédance 75 Ohms, en entrée ;

- De 8 a 16 ports RJ45 ;

- Bande passante : 86-870 MHz ;

- Support de la voie de retour 5-65 MHz ;

- Amplification possible ;

- Réglage de I'atténuation d’entrée ;

- Capacité de support des signaux COFDM ;

- Certifications CE : EN 50081-1, EN 50082-1 ;

- Gamme de température de fonctionnement : -10 a + 40°C.

2.24.10.5 Station de filtrage et d’amplificateur programmable

La fonction de cet équipement sera d'égaliser et d'amplifier les canaux modulés en sortie de
station de traitement et diffusés sur I'antenne collective.
Il aura les fonctionnalités minimales suivantes :
- Entrées et amplification séparés pour :
o FM, gain 40 dBuV ;
o Bande lll, gain 40 dBuV ;
o UHF 1, gain 50 dBpV ;
o UHF 2, gain 50 dBuV ;
o UHF 3, gain 50 dBpV ;
o VHF et UHF ou entrée de couplage permettant notamment le traitement d’'un canal
interne (ou canal local), gain 30 dBpV ;
o Réglage de gain de 0 a 20 dBuV ;
o Niveaux minimum admissibles d’entrée de 60 dBpV ;
o Alimentation possible de préamplificateur de mat.
- Filtres :
o Minimum 10 ;
o Configurables sur 1, 2 ou 3 entrées UHF ;
o Configurables sur les canaux UHF de 21 a 69 ;
o Largeur réglable de 8 a 48 MHz ;
o Sélectivité de 16 dB a + 16MHz ;
- Niveau de sortie 115 dBpV en UHF ;
- Sortie test ;
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- Connecteurs d'entrée de type IEC ou F ;

- Connecteurs de sortie de type F ;

- Alimentation par module ou directe en 220 V ;
- Facteur de bruit typique de 9 dB.

2.2.4.10.6 Trans modulateur

Il aura les caractéristiques et fonctionnalités minimum suivantes :
- Intégrables en rack 19" ou fixation murale DIN ;
- Canaux Entrées QPSK, 950-2150 MHz. ;
- Télé-alimentation LNB possible ;
- Canaux de sorties COFDM, 47-862 MHz. ;
- Niveau de sortie réglable ;
- Connectique d'entrée et de sortie : F femelle.

2.2.4.10.7 Encodeur modulateur DVB-T

Ces modules génerent un Multiplex COFDM a partir de deux formats de source :
- ANV ;
- HDMI.
lls auront les caractéristiques et fonctionnalités minimum suivantes :
- Standard : N300744 ;
- Mode FFT : 2K, 8K ;
- Largeur de bande en MHz : 6, 7 et 8 ;
- Constellation : QPSK, 16QAM, 64QAM ;
- Intervalle de garde en uS : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ;
-FEC:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ;
-MERendB:=42;
- Fréquence de sortie en MHz : 30 a 960 ;
- Niveau de sortie en dBuV : 81 a2 97 ;
- Intégrables en rack 19" ou fixation murale ;
- Entrée modulaire A/V analogique et / ou HDMI ;
- Niveau de sortie réglable ;
- Connectique d'entrée et de sortie : F femelle.

2.2.4.10.8 Cables Balun

Les cordons de raccordement RJ45 dénommés « Balun » permettent la connexion entre la prise
terminale RJ45 paires torsadées et le terminal en cable coaxial.

Un cordon BALUN sert a l'adaptation d’'impédance symétrique 100Q paires torsadées vers

asymétrique 75Q coaxiale.

Il sera prévu un cable Balun par PAV. La longueur sera ajusté au positionnement des TV.
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2.2.4.10.9 Clés antennes hertziennes/UHF

Les antennes hertziennes devront permettre la réception sur site, de I'ensemble des programmes
de la TNT et de la FM diffusés localement.
Les antennes seront de type :

- FM omnidirectionnelle ;

- UHF : YAGI ou LAMBDA pleine onde, symétrisée, couvrant les canaux de 21 a 69.

2.2.5 Sureté Active

2.2.5.1 Réseaux sireté

Le "coeur systéme" sera implanté dans le local secours LTB2.

Le « coeur systéme » distribue le sous répartiteurs implanté au sous-sol.

La capacité des équipements actifs comprendra 30% de réserves réparties sur I'ensemble des
composants.

La mise en ceuvre des fibres optiques et des baies est décrite dans le lot CFA.

22511 Principe du Réseau siireté

Les systémes de slreté active utilisent un réseau dédié, physiquement dissocié des autres
infrastructures VDI ou sensible.
Congus de maniére a associer 'ensemble des éléments constituant la sdreté de I'établissement
au regard du programme, les systémes de slreté sont des systémes dit "ouverts" et
communiquant via un protocole IP.
Le réseau Sureté assure le transport des informations de :

- Sureté active (anti-intrusion, contréle d'accés, vidéosurveillance, appel d'urgence) ;

- Sécurité incendie (hors projet) ;

- GTC (hors projet) ;

- Interphonie de cellules, liaison, sureté, ascenseurs et parloirs ;

- Biométrie du systéme de reconnaissance des personnes détenues (hors marché) ;

- Sonorisation (hors marché) ;

Sur ce réseau est prévue la création de six VLAN de niveau 2, réparties comme ci-dessous :
- VLAN : Vidéosurveillance / stockeurs numériques ;
- VLAN : Sdreté (gestion des accés, supervision slreté et contrdle d'acces) ;
- VLAN : Interphonie (cellules, liaison et s(reté, parloir) ;
- VLAN : Biométrie (systéeme de reconnaissance des personnes détenues) ;
-VLAN : GTC;
- VLAN : Sonorisation.

2.251.2 Réseau sireté - cceur de systéme

Le cceur du systéme sera implanté dans le LTB2 (Serveur secours). La partie vidéo étant hors
projet, les serveurs resteront & leur emplacement actuel dans la baie vidéo du local GIDE actuel
future LTB2.
Elles seront composées de :

- Un bandeau de raccordement fibre optique ;

- Un switch 24 ports a minima ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables ;

- Du serveur de gestion de I'applicatif du systéme intrusion gérant les CPA ;
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- Du serveur interphonie ;
- De bandeaux d’alimentations électriques a reprendre sur le réseau ondulé du site. (a la
charge du lot CFO)

T ¥ =

2.2.51.3 Réseau sireté - baie de brassage 'u M e B0 BE B & R

Chacune de ces baies distribuent les terminaux assoCi€s. | s s s s s e i il e o s s i ol s
Elles chemineront dans les galeries techniques. Cela ||~
constituera un réseau slreté en étoile avec back-up. Les
baies de brassage locales seront implantées dans les |

locaux suivants : i SailiF e Wi
- LTB1 (Existant et conservé) b dlrre=tatior. e batterie
- LTB2 (Existant et conservé) pour la partie vidéo vl

- LT SR au sous-sol (A créer)

Ces baies de brassage (de 42 U) seront composées de :

- Un bandeau de raccordement fibre optique du
réseau slreté ;

- Un switch 24 ports ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables ;

- De carte d’extension de I'anti-intrusion (CPA) ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables
dimensionnés en fonction du nombre d'interphones de
cellules IP a raccorder.

Les liaisons a l'intérieur des baies seront réalisées par :

- Des cordons de brassage en fibre optique entre les
tiroirs optiques et les switches, (ils auront une longueur de
0,50 cm) ;

- Des cordons de brassage en cablage cuivre entre
les switches et les équipements de sdreté (longueur
adaptée au besoin).

22514 Installation globale

Elle sera réalisée au niveau des baies secours dans le LT B2.

Elle sera doublée au niveau des baies principales dans le LT B1.

Le Titulaire du présent marché devra la réalisation des tests de tout le cablage en fibre optique et
cuivre 4 paires installées.

Il remettra a la Maitrise d'CEuvre, les autocontréles des tests de chaque céble.

Il devra la mise en ceuvre de chemins de cables de type dalles marines complémentaires et
nécessaires a son installation dans les parties non accessibles aux détenus comme les galeries
techniques ou les gaines techniques entre locaux techniques.

Il sera prévu 30% de réserves, en limitant a 2 les nappes de cables superposées.

Tous les cablages installés dans des zones accessibles aux détenus devront étre sous fourreau
anti-vandalisme. lls seront dimensionnés afin de pouvoir accueillir un minimum de 30% de
réserves.

Le Titulaire du présent marché devra dimensionner les baies en prenant en compte :

- Le besoin réel de I'installation de slreté a mettre en place ;

- Le besoin réel de I'installation de vidéosurveillance a mettre en place ;

- 30% d’espaces pour I'évolution future des systemes.
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Le Titulaire du présent marché devra la mise en ceuvre d’'un détecteur d’ouverture sur toutes les
portes des baies et coffrets installés dans le cadre de ce projet.
Les alarmes et contrbles d’état seront gérés par le systéme intrusion.

2.2.51.5 Schéma de principe des réseaux sireté

Le schéma est donnée a titre indicatifs afin d'explicité graphiquement les principes retenues et
souhaités pour I'exécution.

Le titulaire est tenu de quantifier I'ensemble des ressources systemes en fonction de la typologie
des gammes de matériel qu'il aura sélectionné.

2.25.2 Alarmes de sireté
2.25.21 Systéme de gestion des alarmes

2.25.21.1 Schéma de principe cablage et raccordement

Les alarmes de sureté sont de plusieurs ordres :

- Les alarmes fixes : détection périmétrique, détection volumétrique, alarmes coup de
poing ;

- Les alarmes liées aux contrbles des accés : détection d’ouverture, porte ouverte trop
longtemps.
Le projet prend en compte uniquement les alarmes coup de poing et les détecteur
d'ouvertures des baies et LT créés.

Les alarmes remonteront sur les postes d’exploitation.

De jour comme de nuit, les alarmes seront traitées par le poste protégées de la zone concernée :
le PCS.

Il est habilité a acquitter les alarmes.

Des cartes d’acquisition d’entrée sont céblées en bus RS485 sur les automates. Elles seront
implantées dans les locaux techniques. Les automates remontent les alarmes au superviseur de
gestion des CPA au travers du réseau IP.

2.2.5.21.2 Les alarmes par bouton poussoir ou pédale

L'établissement dispose de 74 coups de poing. L'installation sera déposée,remplacée et
complétée.

Les boutons poussoir d’alarme seront installés dans les locaux ou les agents et personnels sont
amenés a étre en contacts avec des détenus, et plus particuliérement :

- Cuisine

- Salle dentiste

- Assistance sociale

- Infirmerie

- Cabinet médical

- Spécialiste

- Dans les bibliothéques ;

- Dans les postes protégés (PEP, box du surveillant des cours, PCI) ;

- Dans les bureaux d’audiences ;

- Dans les bureaux gradés / officiers ;

- Dans les cabines parloirs avocats ;

- Dans les fouilles des détenus y compris PMR ;

- Dans les ateliers et chaudiere

- Dans les salles d’activités des hébergements ;
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- Dans les salles de cours

- Dans les salles de musculation ;

- Dans les bureaux de surveillants et adjoints.
Le cabinet dentaire sera lui équipé d’'une pédale a proximité du fauteuil.
Le déclenchement provoque l'apparition d’'une alarme sur le poste de supervision du PCS.
L’acquittement des alarmes est obligatoirement signalé a I'’écran et ne peut étre obtenu que par
une prise en compte par I'opérateur. Les procédures d’acquittement des alarmes sur détection
sont dédiées selon le type de détection.
Une seule opération d’acquittement ne permet pas d’acquitter les alarmes déclenchées par
différents types de détection.

2.25.2.2 Prescriptions techniques

2.2.5.2.2.1 Gestion des alarmes

Le systeme permet une gestion adaptée des alarmes de sécurité :
- Affichage des informations par priorité avec des couleurs paramétrables et niveaux de
criticité :
o Les défauts mettant en jeu la sdreté et la sécurité ;
o Les autres défauts.
- Asservissement automatique de la vidéo sur événement ;
- Gestion états physiques : défaut présent, défaut absent ;
- Navigation graphique ;
- Affichage de consignes ;
- Gestion de rapport.

Les alarmes sont identifiée par leurs états logiques :

- Alarme présente : défaut apparu et non pris en compte par I'exploitant, affiché en
clignotant avec une couleur reflétant la priorité de I'alarme ;

- Alarme acquittée : défaut toujours présent physiquement et pris en compte par
I'exploitant (affiché en couleur fixe suivant niveau de priorité) ;

- Fin d’alarme : défaut disparu et pris en compte par I'exploitant, affichage dans une
couleur fixe pendant un temps paramétrable pour avertir 'exploitant de la disparition du défaut ;

- Absente : pas de défaut, sur les vues graphiques, I'élément est affiché dans une
couleur normale définie a la création des vues ;

- Inhibée : sur demande de I'exploitant ou sur plage horaire, I'alarme n’est plus gérée et
est affichée dans une couleur paramétrable ;

- Masquée : suite a un évenement particulier ou sur plage horaire, I'alarme n’est plus
gérée ;

- Non gérée : suite a un défaut technique d’'un équipement (perte de communication), le
superviseur passe toutes les informations émises par cet équipement dans I'état « Non géré »,
les informations sont affichées dans une couleur spécifique.

- Mode d’affichage : I'interface graphique, en mode texte (fil de I'eau) ;

- Génération d’'un son sur apparition de I'alarme (possibilité de générer un son différent
pour chaque alarme, son temporisé ou en continu) ;

- Affichage de consignes sur sélection de 'alarme ;

- Gestion automatique d’actions sur événements ou commandes manuelles (fonctions
automates) ;

- Possibilité de saisir des rapports d’intervention pour chaque alarme (fonction
paramétrable) ;

- Enregistrement des événements sur une année (gestions historiques, statistiques).

Le systeme permet a I'utilisateur d’ajuster un ensemble de paramétres pour adapter I'exploitation :
- Configuration des couleurs des alarmes (huit niveaux de priorité) ;
- Mode de gestion d’'une alarme sonore :
o Temporisé : X secondes aprés apparition alarme ;
o En continue : diffusion tant que I'alarme est non acquittée ;
o Pas de gestion d’alarme sonore.
- Mode de gestion saisie de rapport d’intervention :
o Pas de saisie obligatoire ;
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o Saisie obligatoire avant acquittement ;
o Saisie obligatoire avant retour a I'état normal.
- Inhibitions d’alarmes sur plage horaire avec gestion jours fériés ;
- Masquage d’alarmes sur plage horaire avec gestion jours fériés ;
- Liste des événements enregistrés dans I'historique (mémorisation sur une année) ;
- Liste des événements affichés dans le fil de I'eau ;
- Gestion des droits utilisateurs ;
- Configuration de profils utilisateurs :
0 Zones geéographiques accessibles ;
o Type d’informations visibles ;
o Fonctions autorisées.
- Configuration des utilisateurs :
o Nom, mot de passe ;
o Profil utilisateur ;
0 Scénario activé a la connexion (possibilité de lancer un ensemble d’actions
préprogrammeées a la connexion de I'utilisateur).

2.2.5.2.2.2 Module d'extension - Centrale Intrusion - Galaxy

Les modules d’extension seront compatibles avec les centrales d’alarme installées.

Le raccordement des détecteurs d'ouvertures et des CPA se fera directement sur la centrale ou
sur des boitiers déportés adressables gérant 8 entrées et 4 sorties.

Le raccordement se fera de deux maniéres possibles : boucle équilibrée ou résistance fin de ligne
avec le choix de valeurs de résistance le plus courant pour la récupération d’installations
existantes.

Une alimentation auxiliaire 3A en coffret intégrant un module d’extension permettra d’une part, le
raccordement et la gestion des détecteurs et sirénes par exemple et d’autre part, assurera
I'alimentation des différents éléments constituant 'installation.

Cette alimentation supervisée en coffret peut recevoir jusqu’a 2 batteries de 17Ah. Le Titulaire du
marché dimensionnera le nombre de batterie en fonction des besoins et distance de cable.

Les modules délivreront les défauts suivants :
- Secteur ;
- Batterie ;
- Fusible ;
- Autoprotection.

2.2.5.2.2.3 Centrale Intrusion - Galaxy

Les centrales seront de type GALAXY DIMENSION 264 de marque HONEYWELL ou équivalent.
Ce matériel devra répondre aux agréments européens EN50131-3 Grade 3 et EN50131-6 Grade
3 et sera certifié NF & A2P type 3.
Ce seront des centrales BUS mixtes (filaire / radio) équipées en base de :

- 16 zones de base extensible a 264 ;

- Gestion de I'anti-masque en complément de la détection et de I'autoprotection ;

- 8 sorties de base (dont 1 avec relais) extensibles a 132 ;

- 6 sorties supplémentaires sur carte mére pour pilotage d’un transmetteur vocal ;

- Gestion de 32 groupes avec possibilité de mise en service automatique ;

- Gestion de 2 claviers tactiles couleur d’exploitation avec image de fond
personnalisable ;

- Gestion de 16 claviers LCD d’exploitation ;

- Gestion jusqu’a 32 lecteurs Wiegand via modules de contrdle d’accés optionnels ;

- Gestion jusqu’a 96 micros/HP via modules de levée de doute audio optionnels ;

- 2 BUS de communication RS 485 et 1 port série RS232 ;

- Historiques de 1500 événements en intrusion et 1000 événements en contrble
d’accés ;

- 999 codes utilisateurs ;

- 67 programmes hebdomadaires de 28 événements ;

- Transmetteur RTC intégré : protocole SIA, ID Contact et envoi d’1 SMS ;
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- Communication IP (avec module Ethernet) ;

- Applications mobiles gratuites ;

- Sortie imprimante (avec connecteur en option) ;

- Alimentation 2,5 A en coffret métal recevant 2 batteries de 17Ah ;
- Module Ethernet inclus.

2.2.5.2.2.4 Détecteur d'ouverture

- Contact magnétique a monter en applique

- En polycarbonate renforcé fibre, livré avec 85cm de cables.

- Sorties : Alarme et Autoprotection distinctes

- Ecart standard 35 mm (max.)

- Connexions 4 fils, 60 cm (cable blindé)

- Type de contact : NF

- Dimensions (L xH xP) 72 x 23 x 19 mm

cablage et raccordement sur carte d'extension par cable 2 paires 0,8mm SYT1 Al
Modéle IM1640PSG de marque UTC FIRE &SECURITY ou techniquement équivalent

2.2.5.2.2.5 Pédale anti-agression

Elles auront les caractéristiques minimales suivantes :

- Systéme anti-agression fiable et simple a utiliser ;

- Déclenchement par un mouvement du pied vers le haut ;

- Congu pour limiter au maximum toute fausse manipulation tout en permettant son
activation de facon discréte ;

- Dispose d'un indicateur de verrouillage quand une alarme a été déclenchée ;

- Réarmement local par clé ;

- Boitier en fonte d'aluminium ;

- 2 contacts R/T 0,5 A sous 25 Vcc ;

- Contact anti-sabotage ;

- Dimension : L : 460 x|: 120 xH : 80 mm ;

- Compris cablage et raccordement sur carte d'extension par cable 2 paires 0,8mm SYT1
Al

2.2.5.2.2.6 Coup de poing d'alarme

Ensemble comprenant :

- 1 boite d'encastrement 1 poste, nature de la boite en fonction du support ;

- 1 mécanisme coupure d'urgence 3 A - 250 V, capot jaune, bouton rouge ;

- 1 collerette de garde pour mécanisme coupure d'urgence. - 1 support plaque 1 poste de
couleur gris ;

- Fonctionnement silencieux ;

- Contact anti-sabotage ;

- Compris cablage et raccordement sur carte d'extension par céble 2 paires 0,8mm SYT1
Al

2.2.5.2.2.7 Le cablage

Les cables de commandes et de surveillance entre les équipements et les borniers actuels seront
testés et remplacés si nécessaires.

Les cables provenant des équipements seront raccordés sur des nouveaux borniers de
raccordement, seront aussi remplacés et allégés de tous les contacts non repris (serrures et
vidéo).
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Un BUS relira chaque rack de cartes a un automate de sdreté.
Le Titulaire du présent marché devra la dépose de tous les matériels et cablages non réutilisés
dans la nouvelle installation.

2.2.5.2.3 Postes d’exploitation

2.2.5.2.3.1 Descriptif du matériel

Les systémes d'exploitations des matériels informatiques et les logiciels mis en ceuvre devront
étre de derniére génération en cours de la mise en service des installations.

2.2.5.2.3.1 Pc d’exploitation
A

lls seront de type OptiPlex 9020 de marque Dell ou équivalent :

- Format rackable 19" ;

- Processeur Intel Core i7 de 4éme génération ;

- Carte vidéo Intel intégrée ;

- Mémoire : 16 Go ;

- Disque dur SSD de 500 Go ;

- Systéme d’exploitation : Windows 10 ;

- Connectique : 4 ports USB 3.0, 6 ports USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port HDMI ;
-'Y compris clavier et souris ;

- Alimentation inclus 290 W.

2.2.5.2.3.1 Ecrans 24”
2

Les écrans seront de type :

- Ecran de marque NEC référence MULTI SYNC E231W ou équivalent ;
- Dalle TN/ W-LED ;

- Taille : 24 pouces ;

- Format d’affichage : 16:9 ;

- Luminosité : 250 ;

- Contraste : 1 000: 1 ;

- Résolution native a 60 Hz : 1920 x 1080 ;

- Temps de réponse : 5 ms ;

- Nombre de couleur : 16,77 ;

- Connectique : Entrée/sortie DVI-D, VGA, Entrée/sortie DisplayPort ;
- Dimension avec pied : 550,1 x 381 x 213,9 mm ;

- Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 W ;

- Pieds ajustables en hauteur ;

- Heures de fonctionnement : 24/7 ;

- Ergonomie : inclinaison et rotation.

2.2.5.3 Interphonie

2.2.5.31 Architecture générale

L’installation d’interphonie sera composée d’'un systéme indépendant sur réseau IP permettant
une communication des postes sécurisés avec les différentes platines ainsi que les différents
poste chef.

Dans un centre pénitentiaire, il existent différents systémes d'interphonie:

- Interphonie de sireté permettant une communication des postes protégés et des
surveillants de cours en cas d’alarme avec le PCS ;

- Interphonie de liaison met en relation les accés télécommandés a distance et les
postes protégés a l'initiative de toute demande d’ouverture de porte ;
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- Interphonie des cellules permet la communication entre chaque cellule et le poste
protégés concernés a l'initiative des détenus et des surveillants ;

- Interphonie de parloirs permet la communication entre chaque box de parloirs, chaque
UVF et chaque parloir familial avec la PEP, avec une capacité d’écoute de surveillance discreéte ;

- Interphonie de guichet installé a chaque poste protégé leur permettant de communiquer
avec leur environnement immédiat.

Le projet concerne la reprise uniquement de I'interphonie de cellules.

L’interphonie est de type full duplex
L’interphonie est de type IP avec serveur centrale
Le basculement des appels vers le poste de garde sera réalisé via le réseau slreté.

Le logiciel mis en place permettra de gérer :

- La cascade d’appel,

- Une file d’attente et I'ordre d’arrivée des appels sans rejet d’appel,

- L’horodatage et I'historisation de I'appel,

- L’état des interphones en temps réel,

- une fonction renvoi Jour/ nuit soit automatique par programmation de la centrale dans
une plage horaire prédéfinie, soit manuellement par I'activation d’'une commande locale,

2.2.5.3.2 Cablage et raccordement

Les serveurs de 'application de chaque systéme sera implanté dans la baie secours LTB2.
Chaque interphone est en technologie IP, la liaison utilisée sera de type S/FTP catégorie 6a.

Les serveurs seront raccordés sur les switches de l'infrastructure de sureté.

Les interphones seront positionnés a moins de 90 m d’une baie de brassage et seront raccordées
par du cablage de type cuivre 4 paires S/FTP de catégorie 6a a des switches PoE.

2.2.5.3.3 Fonctionnement de I'interphonie
Les appareils d’interphonie devront étre adaptés aux détenus présentant les handicaps suivants :
- Sourd ou malentendant ;
- Muet ;
- Aveugle ou mal voyant.
postes d’interphonie sont de types encastrés, ils sont anti-vandales et ayant un indice IP
adéquat quand ils sont installés en extérieur.
Le matériel installé doit permettre une audition parfaite quel que soit I'environnement. Il
permettra une communication réciproque.
Les fonctionnalités different en fonction du type d’interphonie.

2.2.5.3.3.1 L’interphonie de cellules

Ces interphones sont positionnés pour chaque cellule. La communication entre le détenu et le
surveillant de l'unité est possible soit en local soit entre la cellule et le poste de surveillant (de
jour) ou le PCS (de nuit). Le surveillant peut aussi communiquer vers I'ensemble des cellules de
l'unité.
Coté circulation, le surveillant de l'unité a a sa disposition une contre-platine intégrée dans
I'huisserie de la cellule. L’action sur ces interphones génére une demande de conversation dans
les postes bureaux des surveillants.
Le déclenchement d’'un appel depuis une cellule provoque :

- Le clignotement d’'une Led de tranquillisation cété cellule avec un signal sonore afin de
notifier la prise en compte de I'appel au détenu ;

- L’allumage d’'un voyant rouge au-dessus de la porte de la cellule (c6té circulation) ;

- Un signal sonore au niveau du poste d’hébergement (PCl ou pupitre du bureau du
surveillant).
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Indication en clair (libellés alphanumériques) sur le pupitre interphone récepteur (PCI
puis a la PEP), permettant de localiser la cellule appelante

Si 'appel n’est pas pris en charge, il est basculé sur le poste d’hébergement.

L’acquittement est réalisé par le surveillant de I'unité au niveau de l'interphone co6té
circulation.

En outre, le surveillant peut sélectionner l'interphone d'une cellule et engager la
conversation a son initiative, en mode main libre. A partir du pupitre, il peut soit sélectionner celle-
ci a partir du clavier numérique en composant directement le numéro de cellule, soit a partir de
I'annuaire mis a disposition.

La platine affiche sur son écran LCD le libellé de la cellule. La seconde ligne permet de
visualiser le nombre d’appels en cours sous un format de type n/8.

Au PCS, l'interphonie de cellules est gérée depuis une interphase informatique et un
pupitre de communication.

Les platines cellule et platines couloir auront les caractéristiques suivantes :

- Anti-vandalisme assuré coté cellule ;

- (Pas de visseries en face avant, protection par contre grille HP, micro non accessible,
)

- Raccordements accessibles uniquement « c6té couloir » ;

- Facilité de maintenance (accés uniquement cété couloir) ;

- Pas d’acces possible entre le couloir et la cellule ;

- Led de tranquillisation cété cellule ;

- Plagues en inox ;

- Gestion du clignotement du hublot (systéme nursing) ;

- Scénario des appels cellules (appel temporisé).

Dans les cellules pour handicapés, les platine cellules et couloir auront les
caractéristiques précédentes et en complément :

- Caméra vidéo couleur intégrée ;

- 3 leds loi handicap ;

- Boucle a induction intégrée.

2.2.5.34 Ergonomie de la fonction de consultation des historiques d’appels cellules
(principaux écrans)

Les pupitres permettront aux agents de :

- Identifier les interphones en appels : visuel et sonore ;

- Suivre les listes d’attentes des appels ;

- Prendre les appels ;

- L’implantation et I'état des interphones ;

Les postes d’exploitations de chaque systéme permettront de tracer les appels en temps
réels :

- Horodatage ;

- Aboutissement ou pas, délais de prise en compte ;

- Historisation des appels et de leurs durées de conversations ;

- Consultation des historiques ;

- Extraire les historiques soit sous format de rapport journalier, synoptique ou tableau ;

- En aucun cas ces postes permettent la gestion des appels. Un poste dédié sera installé
au LTB1.
lls sont raccordés en IP et en double attache sur les deux switches des réseaux slreté.

2.2.5.3.5 Description du matériel

2.2.5.3.5.1 Le serveur de données

Les serveurs de données auront les caractéristiques minimales suivantes :

- Congu pour apporter des solutions de communication cruciale ou que vous vous
trouviez ;

- Supporte 552 postes IP par serveur ;

- économe en énergie (max. 4 W) ;

- Mise en réseau et intégration complete ;
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- Options logicielles étendues ;

- Mémoire étendue pour de futurs services et expansions ;

- Sonorisation professionnelle et services de messagerie de qualité ;

- Guidage par la voix pour la mise en sécurité des locaux et des personnes ;

- Fonctionnalité « opérateur automatique » (standard automatique vocal) ;

- Messagerie audio : Radiodiffusion d'annonces publiques, Opérateur automatique ;

- Signalisation des appels supporté par la Voix ;

- appel groupé : 250 groupes. Nombre de participants illimité. Fonctionnalités de niveaux
de priorité ;

- Modes d'appel : Mode ouvert, Mode sonnerie, Mode demande d'appel, Fonctionnalités
de niveaux de priorité ;

- Conférence Open Duplex : 20 canaux de conférence peuvent étre configurés. Un
maximum de 16 abonnés peuvent participer & une méme conférence mais jusqu'a 30 abonnés
peuvent participer s’ils opérent simultanément sur des canaux indépendants ;

- Mise a jour logicielle : Web, Mise a jour automatique des postes IP ;

- Sécurité IP : SSH, HTTPS, pare-feu.

2.2.5.3.5.2 Logiciel d'enregistrement

Enregistrement actif en base SIP pour serveur

Enregistre les conversations de tous les terminaux connectés au serveur

Enregistre les conversations, les appels de groupe, les appels généraux et les appels de
conférence Compatible avec les serveurs

Signature électronique RSA des fichiers audio et des métadonnées permettant le contréle de
falsification Nombreuses applications de lecture audio

Recherche sur les métadonnées d’appel

Le systeme d'enregistrement est une solution logicielle d'enregistrement audio entierement IP.
Elle permet d'enregistrer des appels en provenance de n'importe quel terminal relié au sarveur :
postes et téléphones analogiques et IP.

Pour chaque conversation devant étre enregistrée, le serveur met en place une session d’appel
SIP dans le logiciel d’enregistrement.

inclus poste d'installation et d'exploitation
inclus toutes sujetions de licence

2.2.5.3.5.3 Programmation serveur d'interphonie

le titulaire devra la mise en ceuvre et le paramétrage de I'ensemble des postes d'interphonie sur le
serveur

2.2.5.3.5.4 Poste interphonie de cellule pour bureau surveillant

L'interphonie de cellules permet au personnel surveillant de communiquer avec chaque cellule de
l'unité.

De jour, I'appel est traité depuis le poste surveillant de la zone. De nuit, tous les appels sont
ramenés au PCS.

Cette fonction est activable depuis le bureau surveillant ou depuis le PCS.

La platine aura les caractéristiques :
- Anti-vandalisme (IK08) ;
- Face avant en acier inoxydable avec bouton ;
- Indice de protection IP 65 ;
- Etablir une communication Audio sur IP ;
- Gérer deux entrées "tout ou rien" ;
- Gérer un contact sec ;
- Conforme a la « loi handicap » ;
- Autotests automatique ;
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- Mise a jour par TFTP ;

- Support des VLAN ;

- Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X ;
- Alimentation POE.

2.2.5.3.5.5 Platine de cellule

Ces interphones sont positionnés pour chaque cellule. La communication entre le détenu et le
surveillant de I'unité est possible soit en local soit entre la cellule et le bureau surveillant (de jour)
ou le PCS (de nuit). Le surveillant peut aussi communiquer vers I'ensemble des cellules de I'unité.
Le modéle pour personne handicapé (cellules PMR et malentendant) intégrera les fonctions
suivantes :

- Caméra vidéo couleur intégrée ;

- 3 leds loi handicap ;

- Boucle a induction intégrée.

Caractéristiques
- Platine couloir :

- Ce poste permet aux surveillants d’acquitter automatiquement un appel en
cours ;

- Bouton 220VAC pour allumer la veilleuse coté cellule ;

- Hublot lumineux a LED ;

- Carte électronique VolIP intégrée ;

- Solide fagade en inox.
- Platine cellule :

- Un bouton-poussoir d’appel, anti-vandale avec voyant Ilumineux de
tranquillisation intégré et télécommande du hublot extérieur (couloir) ;

- Un interrupteur pour activer la lumiéere de la cellule ;

- Conception anti-vandale avec une face avant de 2.5 mm en inox avec
protection du microphone/haut-parleur ;

- Haut-parleur 8 Ohms/2W intégré ;

- Excellente qualité d’écoute.

Description
Cet ensemble, destiné aux établissements pénitentiaires, est constitué de 2 platines, I'une cété

cellule, l'autre coté couloir.

Chacune des 2 platines se situe de chaque c6té du mur.

Le poste cellule est destiné a étre monté a l'intérieur de la cellule du détenu. Il est encastré a cet
effet.

La deuxiéme platine est installée a I'extérieur de la cellule, dans le couloir, permettant aux
surveillants d’acquitter automatiquement un appel en cours.

Un deuxieéme bouton 220VAC est utilisé pour I'allumage de la veilleuse de la cellule lors des
inspections via I'ceilleton de la porte.

Les platines IP sont reliées a la centrale en bus via un switch supportant le protocole Spanning
Tree pour un maximum de sécurité.

La platine couloir est équipée d’un hublot lumineux pour signaler les appels émis depuis la cellule.
Le poste est équipé d’un bornier a vis enfichable ou a pincement autorisant une connexion simple
et rapide du cable d’installation.

Le poste est équipé d’un microphone électret - qui s’ajuste automatiquement au niveau audio - et
d’un haut-parleur 8 Ohms/2W.

Spécifications :
- Anti-vandalisme assuré coté cellule (Pas de visseries en face avant, protection par
contre grille HP, micro non accessible, ...) ;
- Raccordements accessibles uniquement « c6té couloir » ;
- Facilité de maintenance (accés uniquement cété couloir) ;
- Pas d’acces possible entre le couloir et la cellule ;
- Led de tranquillisation cété cellule ;
- Gestion du clignotement du hublot (systéme nursing) ;
- Scénario des appels cellules (appel temporisé) ;
- Finition : Inox ;
- Puissance du haut-parleur: 2 W ;
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- Impédance du haut-parleur : 8 Ohms ;
- Bande passante : G711/ G722 ;
- Impédance de sortie du préampli micro 600 Ohms.

2.2.5.3.5.6 Cellules PMR

Le modéle pour personne handicapé (cellules PMR et malentendant) intégrera en complément les
fonctions suivantes :

- Caméra vidéo couleur intégrée ;

- 3 leds loi handicap ;

- Boucle a induction intégrée.

cellule est équipée, d’'un second interphone positionné en téte de lit, ainsi un détenu
alité, peut appeler directement, sans se lever.

Le fonctionnement général de ce type de cellules est identique aux autres que ce soit de
jour comme de nuit.

Les cellules PMR seront a équiper ultérieurement dans le projet de mise en conformité
de l'accessibilité. L'instalaltion devra permettre ce type d'installation.

2.2.5.3.5.7 Fourniture et pose de voyant hublot

Au niveau de chaque cellule, il sera mis en ceuvre un voyant de type hublot :
- Led rouge ;
- Faible consommation 24 VDC ;
- A encastrer.

2.2.5.3.5.8 Cables 4 paires torsadées de catégorie 6a

Le raccordement des paires se fera en respectant le code couleur du céble et les indications de
couleur présentes sur le connecteur.

Les cables a trés hautes performances seront munis d'écrans métalliques de protection
(individuels et communs) afin de fournir des performances CEM élevées et ce jusqu’a 350MHz :

- Chaque paire sera individuellement écrantée au moyen d’une feuille métallique ;

- Le cable sera blindé au moyen d’'une tresse de cuivre étamé.

Les couleurs standards de la gaine d’isolation primaire recouvrant les conducteurs du cable
seront les suivantes : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc et Brun/Blanc.

Le raccordement sera toujours réalisé suivant le code T568B.

Que ce soit indifferemment pour 'informatique ou la téléphonie, des cables cuivre seront utilisés
sur chaque étage pour la distribution horizontale, les prises terminales et le répartiteur d’étage. lls
doivent répondre aux critéres minimum suivants :

- Cables répondant a la norme catégorie 6a ;

- Quatre paires torsadées par cable ;

- Cables S/FTP , le blindage ou I'écran doit étre raccordé a ses 2 extrémités a 360° pour
rester équipotentiel quelle que soit la fréquence du courant perturbateur qu’ils évacuent ;

- Le raccordement de I'écran sera a 360° sur l'arriére du connecteur ;

- Longueur maximale d’un cable 90 m entre la prise terminale et le répartiteur d’étage ;

- La gaine extérieure sera réalisée dans un matériau qui ne produit pas de fumées
toxiques (zéro halogéne) en cas de feu et qui possede des propriétés ignifuges (flamme
propagation retardant) ;

- Impédance 100 Ohms ;

- Sans halogéne de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1 ;

- Bande passante minimale 500 Mhz ;

- Conducteur AWG 23 ;

- Caractéristiques électriques (mini):

o capacité linéique: 44 pF / m nominale ;

o résistance linéique: 145 ohms / km maximum ;
o PSNEXT a 100 MHz : 76 dB ;

o0 PSNEXT a 250 MHz : 74 dB ;
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o PSNEXT & 500 MHz : 69 dB ;
o PSNEXT 4 650 MHz : 67 dB ;
o PSACR a 100 MHz : 57.8 dB ;
o PSACR a 250 MHz : 43.0dB ;
o PSACR a 500 MHz : 23.5dB ;
o PSACR a 650 MHz : 14.6 dB.

Les cables seront sous oméga le long du mur.

2.2.5.3.5.9 Fourniture et pose d'un PC de gestion des historiques

lls seront de type OptiPlex 9020 de marque Dell ou équivalent :
- Format rackable 19” ;
- Processeur Intel Core i7 de 4éme génération ;
- Carte vidéo Intel intégrée ;
- Mémoire : 16 Go ;
- Disque dur SSD de 500 Go ;
- Systeme d’exploitation : Windows 10 ;
- Connectique : 4 ports USB 3.0, 6 ports USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port HDMI ;
-'Y compris clavier et souris ;
- Alimentation inclus 290 W.

2.2.5.3.5.1 Fourniture et pose Ecrans 24”

0
L'écran du poste de gestion et de relecture des communication interphonie sera de type :
- Ecran de marque NEC référence MULTI SYNC E231W ou équivalent ;
- Dalle TN/ W-LED ;
- Taille : 24 pouces ;
- Format d’affichage : 16:9 ;
- Luminosité : 250 ;
- Contraste : 1000 : 1 ;
- Résolution native a 60 Hz : 1920 x 1080 ;
- Temps de réponse : 5 ms ;
- Nombre de couleur : 16,77 ;
- Connectique : Entrée/sortie DVI-D, VGA, Entrée/sortie DisplayPort ;
- Dimension avec pied : 550,1 x 381 x213,9 mm ;
- Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 W ;
- Pieds ajustables en hauteur ;
- Heures de fonctionnement : 24/7 ;
- Ergonomie : inclinaison et rotation.
2.2.5.3.5.1 Switches
1

Général

Type de périphérique Commutateur - 24 ports - C3 - Géré - empilable
Boitier rackackable

Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit combin2

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Performances:
Capacité de commutation: 88 Gbps
Perrformances de transfert: 65,48 Mpps

Capacité:

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 statiques

Routes IPv6 statiques

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
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Entrées ACL : 1500

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 16K
Support de cadre Jumbo 12KB

Nombre maximum d'unités dans une pile 6

Protocole de Routage routage statique IPv4, routage statique IPv6,

Protocole de gestion a distance: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,
SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement SSL, SSL 3.0, SSL 2.0,

Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Caractéristiques:

Controle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en
charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en miroir des
ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin (WRR), stockage et
retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm
Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du
protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP
snooping, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL),
qualité de service (QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-Link
Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, |IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at,
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

- 4 x 1000Base-X SFP (GBIC)

- 1 x console RJ-45 gestion

- 2 peripheriques réseaux empilables

Double Alimentation Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)
inclus GBIC et accesssoires

les switches auront une réserves de 30%.

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des équipements
et de ses choix matériels.

2.2.6 Installation incendie
La maison d’arrét est équipée d'un SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1. Il
est situé dans le PCS.
Il est de marque ESSER.
Les travaux consistant a compléter la couverture en détecteurs automatique selon les locaux
créés, le matériel mis en ceuvre devra étre associatif au matériel existant.

2.2.6.1 Les détecteurs optique de fumée

- Détecteur optique de fumée, sensible au feu a évolution lente avec dégagement de
fumée visible :
o Détecteur de marque ESSER référence 1Q8Quad O ou équivalent si associatif
avec I'ECS ;
o Capteurs optiques ;
0 8 seuils d’alarme pré-programmable ;
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o Indice de protection IP32 ;
o Compris socle et étiquette.
Il sera ajouté un détecteur dans le local SR a créer au sous-sol.

2.2.6.2 Les indicateurs d’actions

Les indicateurs d’actions, seront associables a n’importe quel type de détecteur.

Caractéristiques principales :
- De référence IA2000 de chez Honeywell ou équivalent si associatif avec I'ECS ;
- Eléments lumineux rouges a LED ;
- Déclenchement instantané avec le détecteur ;
- Gestion jusqu’a 4 détecteurs du méme systéme de détection ;
- En boitier mural posé en saillie ;
- Identification du ou des détecteurs associés.

2.2.6.3 Fourniture et pose de cable 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge
2.2.6.4 Paramétrage et mise en service de I'installation

Le titulaire devra la programmation du nouveau détecteur et la modification du libellé des locaux
modifié (TGBT,LTB2).
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3

3.1

3.1.1

3.1.141

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

COURANTS FORTS

INSTALLATIONS EXISTANTES

Origine des alimentations électriques

L’établissement est distribué en basse tension en tarif Jaune. l'arrivée tarif jaune est situé dans le
local AGBT. La puissance de l'installation est de 78KVA

Le régime de neutre BT estle TT.

Chacun des tableaux BT (TGBT, armoires divisionnaires, coffret BT) bénéficient d'une seule
source d'alimentation. Ce réseau dit de type radial arborescent impose qu’en cas de perte de la
source d'alimentation d'un tableau, celui-ci est hors service jusqu'a I'opération de réparation.

Groupe électrogéne

Un Groupe électrogéne existe sur site. Il est de marque "CAP GENERATOR" avec une puissance
de 160 kVA. Un inverseur automatique permet de passer de la source normale a la source
secourue. L'inverseur de source ne fonctionne pas et sera a dépanner ou remplacer (Hors
périmetre Travaux).

Onduleur

A ce jour, il existe un onduleur général de puissance 20KVA avec un TD ondulé (TDO) situé dans
le local AGBT. Il sera maintenu. Cet onduleur n'est utilisé aujourd'hui qu'a 12% de sa puissance
totale. Cet onduleur sera utiliser pour reprendre les prises ondulées des postes de travail et les
nouvelles baies créées.

Equipements centraux

AGBT principal

Il est récent et implanté dans un local dans le batiment Annexe créé au RDC. Il comprend I'
inverseur de source et alimente principalement :

- L'armurerie

- L'ELSP

- Les Baies du local LTB1

-Le TGBT MA

- Le tableau LOC TECH TD1

- Le tableau poste protégé TD2

TGS

Il n'y a actuellement pas de TGS sur le site. Il sera créé un TGS. Il sera intégré dans un volume
coupe-feu 1H créé dans le LTB1 au RDC . Il disposera d’'une double alimentation issue pour la
source normale de I’AGBT et pour la source secourue du groupe électrogéne.

Le TGS créé alimentera le SSI et le désenfumage de la hotte cuisine.
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3.1.3.3 Armoires divisionnaires

Les armoires divisionnaires et les coffrets sont pour la plupart en mauvais état et avec des
identifications incomplétes ou erronées.

L'état général de ces coffrets est passable. Les étiquetages sont vieillissants voir illisibles. I
manque des parties de caches rendant les cables et borniers accessibles. Tous les TD
conservés, remplacés ou créés seront alimentés depuis le nouveau TGBT MA.

Au titre des installations futures il sera prévu suivant I'état général de ces coffrets :

- Sous-sol:

o TD Transfo : Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire.

o Petits coffrets gérant Atelier (BAT.A NORD): Suppression de tous les petits coffrets
comprenant des disjoncteurs et prises, les alimentations seront repris sur le TD Sous-sol (Ex TD
transfo)

o TD Chaufferie (BAT.B OUEST): Uniquement alimentation & remplacer

-RDC :

o TD Buanderie: Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire...
(Alimentation a reprendre directement sur le TGBT MA) ; regrouper les deux TD actuels en un
seul TD

o TD Cuisine: Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire...

o TD Atelier: Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire...

o TD Atelier réserve: TD a supprimer et intégrer les départs dans 1er TD atelier

o TD RDC (Bouilloire, frigo) : Supprimer et intégrer les alimentations dans le TD
détention de niveau RD a créer

o 3 coffrets a c6té TD électroménager : Supprimer et intégrer les départs cellules
dans le TD détention de niveau RDC a créer

o TD QSL : Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire...

o TD QIQD : Supprimer et intégrer les alimentations dans le TD détention de niveau
RDC a créer

o TD de commande éclairage dans poste surveillant: A remplacer, prévoir dans le
poste surveillant un pupitre commande d'éclairage et de coup de poing d'alarme

o TD Audience: Supprimer et intégrer les départs dans le TD détention de niveau
RDC a créer

o TD Salle de classe: A conserver et réalimenter depuis TGBT MA

o TD Eclairage extérieur: A conserver et réalimenter depuis TGBT MA

o TD Parloir : Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire.

- R+1:

o TD R+1 (Bouilloire, frigo) : Supprimer et intégrer les alimentations dans le TD
détention de niveau RD a créer

o TD ondulé vidéo : A conserver et secourir via onduleur 20kva existant; Il sera
complété pour intégrer les alimentation des postes de travail et baies a créer

o Coffrets Bureaux: Remplacement complet, avec dépose des éléments non utilisés,
séparation des circuits, mise en place de disjoncteurs différentiels et schéma d'armoire...

o Coffret GIDE: Supprimer et ne pas reconduire les alimentions

o Coffret ICOM KVM : Supprimer et intégrer les alimentations dans le TD Bureaux
R+1 a créer

- R+2:
o TD R+2 (Bouilloire, frigo) : Supprimer et intégrer les alimentations dans le TD
détention de niveau R+2 a créer
o 2 coffrets dans Sas Archive économat: Supprimer et intégrer les alimentations
dans le TD Bureaux R+2 a créer
o Coffret logement : Coffret a remplacer

DCE IND1

Lot: 01 17 mars 2026 - Page 77




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Nevers CS INGENIERIE
Réf : 23259-C Nevers

3.1.3.31

3.1.3.3.2

3.1.3.3.3

3.1.3.34

3.1.3.3.5

- Coffret de cellules:
Les coffrets de cellules seront remplacées. Chaque cellule dispose d’un tableautin fixé sous la
goulotte de cablage. La hauteur est a conserver. Il alimente une cellule comprend les circuits
suivants :
* L’éclairage de la cellule ;
* Les prises électriques.

TD éclairage extérieur (RDC)

Ce TD est implanté au RdC dans le local TGBT actuel. Il alimente :
- Eclairage Cour d'honneur ;
- Eclairage chemin de ronde sud et semi-liberté
- Eclairage Chemin de ronde nord
- Eclairage promenade QI/QD
- Eclairage fagades nord et fausses cours
- Eclairage fagades sud et fausses cours
Il est récent et ne nécessite pas de travaux hormis la mise a jour des schémas électriques.

TD Buanderie (RDC)

lls reprennent I'éclairage et les PC forces de la buanderie (Lave linge et séche linge).

Ces deux tableaux seront remplacés par un tableau unique gérant cette zone.

L'alimentation sera repris directement depuis le nouveau TGBT et non sur le TD cuisine comme
distribué actuellement.

TD Cuisine (RDC)

Les armoires de la cuisine alimentent :

- I'éclairage

- PC congélateurs

- Alimentation buanderie

- Four

- Prise de courants et alimentations forces (Batteur, mélangeur, éplucheuse etc...);
Les armoires seront remplacées.

TD Atelier (RDC)

Situé au niveau du dégagement de la zone atelier bois. Il reprends les alimentation des salles
autour. Il sera a remplacer.

TD Frigo et bouilloires (RDC)

Il est situé derriere I'escalier, avant la salle "Assistance sociale". Il reprends :

- Les alimentations de la zone Batiment B ouest ;

- Alimentations poste surveillant ;

- Alimentations cellules Batiment A nord ;

- Les douches etc...
Ce tableau sera supprimé et remplacé par le TD détention du RDC. Les alimentations non
reconduites seront supprimées.
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3.1.3.3.6

3.1.3.3.7

3.1.3.3.8

3.1.3.3.9

3.1.3.3.10

3.1.3.3.11

3.1.3.3.12

3.1.3.3.13

TD QSL (RDC)

Il est situé dans la zone quartier semi-liberté et alimente I'éclairage de la circulation de la zone,
ainsi que I'éclairage et les forces des cellules etc..
Ce tableau sera remplacé.

TD QI/QD (RDC)

Il est situé dans le batiment C Sud, il reprends I'alimentation des cellules de la zone.Ce tableau
sera supprimé et les alimentations reconduites sur le tableau "TD détention du RDC".

TD Audience (RDC)

Il est situé a coété de la salle d'audience dans le batiment C sud, il reprends l'alimentation de la
salle d'audience.Ce tableautin sera supprimé et ses alimentations reconduites sur le tableau "TD
détention du RDC".

TD de commande éclairage (RDC)

Il est situé dans le poste surveillant dans la rotonde.
L'armoire de commande sera remplacée.

TD salle de classe (RDC)

Il est situé dans le batiment B Ouest dans les salles de classe.
Il sera conservé et alimenté depuis le nouveau TGBT.

TD Parloir (RDC)

Il est situé a I'entrée du parloir des familles et gére cette zone.ll sera remplacer.

TD Frigo et bouilloires (R+1)

Il est situé derriere I'escalier, avant la chapelle Il reprends :

- Les alimentations des cellules de la zone ;

- Alimentations du poste surveillant ;

- Alimentations PC GIDE ;

- Les douches etc...
Ce tableau sera supprimé et remplacé par le TD détention du R+1 a créer. Les alimentations non
reconduites seront supprimées.

TD Ondulé Vidéo (R+1)

Il est situé dans le local GIDE au R+1, il reprends :

- Les alimentations des serveurs camera;

- Alimentations baie salle info;
Ce tableau sera conservé et complété pour intégrer les départs des baies du LTB2 et du local SR
au sous-local ainsi que les postes de travail a mettre en place.
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3.1.3.3.14  TD Bureaux (R+1)

Il est situé a coété du local GIDE au R+1. Il reprends les alimentations de la zone administrative
(éclairage et prise de courant). Les coffrets seront supprimés et regroupés en une seule
armoireLes alimentations non reconduites seront supprimées.

3.1.3.3.15 TDICOM KVM (R+1)

Ce tableau sera supprimé et les alimentations reconduites directement le TD bureau a créer au
R+1.

3.1.3.3.16  TD Frigo et bouilloires (R+2)

Il est situé derriére I'escalier, avant la salle d'activité :

- Les alimentations des cellules de la zone ;

- Alimentations du poste surveillant ;

- PC Gide

- Alimentations extracteurs ;

- Les douches etc...
Ce tableau sera supprimé et remplacé par le TD détention du R+2 a créer. Les alimentations non
reconduites seront supprimées.

3.1.3.3.17  Coffrets bureaux (R+2)

Ces coffrets sont situés a coté de I'économat. lls reprennent les alimentations des bureaux. lls
seront supprimés et remplacé par un tableau unique TD bureau a créer au R+2.

3.1.3.3.18  Coffret logement (R+2)

Ce coffret est situé dans les sanitaires des chambres derrieres la salle de réunion (zone
administrative). Ce coffret sera remplacée.

314 Synthése des défauts et dysfonctionnements des armoires et TD

Les armoires présentent les défauts suivants :
- Pouvoir de coupure du dispositif de protection inadaptée ou insuffisant ;
- Conducteur a nu accessible ;
- Identifications erronées ;
- Connections incorrectes des conducteurs de terre ;
- Schémas électriques non a jour ou absents sur certains ;
- Coffrets vétustes, marques et générations différentes;
- Apposer le sigle conventionnel sur la porte du placard ;
- Obturation des plastrons absent ;
- Rail DIN mal fixés ;
- Présence d’oxydation et d’humidité dans certains TD ;
- Protéger contre les contacts directs les piéces nues sous tension accessibles ;
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3.1.5 Cheminements principaux

La distribution générale est réalisée dans des chemins de cables complétés par des tubes PVC.
Dans les locaux techniques, le cablage est généralement sous tube IRL.

Dans les bureaux, les cables cheminent soit en encastrés soit en goulottes principalement a 1
compartiment.

Dans les coursives d’hébergements, le cablage chemine sur chemin de cable pour la partie
éclairage et alimentation des tableautins de cellules.

En cellule, le cablage est encastré, mais le manque de prises entraine une multiplication des
rallonges multiprises.

3.1.6 Installations terminales

3.1.6.1 Eclairage

Les appareils d’éclairage sont de différents types :

- Eclairages extérieurs: Projecteurs LED

- Circulations locaux techniques et coursives: Réglettes LED

- Bureaux et circulation administrative: Dalle led 600x600 ou 1200x300
- Cellules : Hublots et/ou réglette

Eclairage a conserver
- Les éclairages LED de la zone administratives (R+1 et R+2)
- Les projecteurs LED a l'extérieur
- L'éclairage des circulations des locaux techniques
- Eclairage zone PEP et bureaux alentours

Eclairages a remplacer
- L'éclairage de toutes les cellules

- L'éclairage des coursives pour les rendre anti-vandales

- Les luminaires de la zone "Avocat parloir" et de I'office surveillant.

- L'éclairage des ateliers et réserves au sous sol

- L'éclairage du dégagement escalier de la zone administrative le R+1 et le R+2.

NB : Le cablage des éclairages LED déja installés seront vérifiés afin de s'assurer qu'ils
sont conformes.

3.1.6.2 Distribution force et PC

Sous-sol
Les coffrets de prises avec disjoncteurs seront supprimés. Les prises des zones ateliers seront
remplacées.

Bureaux
Les bureaux comprennent des points d’accés comprenant les prises électriques et RJ45. lIs sont
vieillissants, voir cassés, en nombre insuffisant et mal positionnés par rapport a 'aménagement
des bureaux. A titre d’exemple :

- Prises a refixer ;

- Equipements en mauvais état ;

- Capots de protection cassés ;

- Continuité de terre inexistante de la masse ;

- Présence de nombreuses multiprises.
Pour la partie administrative la distribution des points d’accés et son utilisation ne sont pas
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3.1.6.3

3.2

3.21

3.2.2

assurés ou en sous-nombre nécessitant le recours a des blocs multiprises. La distribution sera a
reprendre en prenant en compte des quantitatifs définis dans le CCTG.

Les cellules

Certaines cellules ne comprennent qu'une seule PC a I'entrée, d'autres en comprennent 2/3 ce
qui ne répond pas aux besoins et multiplie les multiprises. En fonction des aménagements, la
prise est implantée dans la salle d’eau.

Le projet tentera de se rapprocher d’'un besoin exprimé en programme neuf : 6/7 PCn en cellules
individuelles et PMR et 8 en cellules doubles + une prise rasoir.

Salle polyvalente

La salle polyvalente, comprend uniquement de postes de travail avec 3PC+1 RJ réparties sur 2
murs.

Cette disposition ne permet pas de répondre aux besoins de flexibilité de la salle. La distribution
en prise sera complétée.

Buanderie (RDC)

Les prises plexo de la Buanderie seront remplacée en lieu et place. (230V et 380V).

Cuisine (RDC)

Les prise de la cuisine seront remplacées en lieu et place.

Zone atelier, et musculation au RDC
Pas de remplacement d'équipements, travaux réalisés récemment.

Eclairage de sécurité

Les blocs de secours sont vieillissants et souvent hors service a certains endroits. lls seront
remplacés par des blocs & led SATI (auto testables), avec remplacement du céblage.

PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES

Objectifs

L’installation mise en ceuvre devra :

- Répondre aux besoins spécifiques des établissements pénitentiaires, pour lesquels les
impératifs de sdreté imposent de fortes contraintes aux installations techniques en termes
d’accessibilité, de fiabilité des matériels techniques (résistance au choc),

- Permettre la continuité de fonctionnement sur les équipements critiques secourus, en
positionnant les équipements électriques hors zone inondable,

- Prendre en compte les objectifs de développement durable,

- Dimensionner les installations pour satisfaire aux besoins de I'établissement en pleine
capacité (capacité théorique de I'établissement) avec une réserve de 20%,

- Concevoir la distribution électrique par zone afin de permettre d’isoler les zones par
nature.

Principe retenu pour la distribution BT du site

Les installations électriques auront pour origine I'arrivée BT en tarif Jaune.
La distribution générale BT sera réalisée a partir de 'AGBT existant afin d’alimenter les tableaux
généraux suivants (confére plan Synoptique CFO Projet) :

- TGS

- TGBT MA

DCE IND1
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3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.11

3.2.3.1.2

3.2.3.1.3

3.24

Le groupe électrogéne de puissance reprends le nouveau AGBT sans délestage. Cet AGBT
alimente le TGBT MA. Donc le groupe électrogéne est dimensionné pour reprendre l'intégralité du
site sans délestage.

Un réseau ondulé est déja créé avec onduleur de marque ECUS 20KVA. La puissance de
I'onduleur devra permettre d'alimenter les baies de brassage ainsi que les prises ondulées des
postes de travail. Une dérivation sera créer sur I'onduleur afin d'alimenter le TD ondulé VIDEO
situé dans le local GIDE au R+1.

Architecture générale envisagée suivant le schéma synoptique joint au dossier.

AGBT

Généralités

Un régime du neutre TT est retenu pour la distribution basse tension. L'installation normale et de
sécurité est soumise au régime de neutre TT conformément a I'article des E.R.P. EL-14.
Pour les installations de sécurité et de slreté, la tension distribuée est du triphasé 410/230V avec
un neutre en schéma TT. L'installation de ces équipements est conforme a la réglementation en
vigueur et notamment I'arrété du 19/11/01 - Articles EL14 et EL16 et norme NF EN 60947-1/A2.
Les liaisons électriques entre I'AGBT et le TGBT et le TGS seront obligatoirement réalisées en
SLT type TT.
L’AGBT est récent et sera conservé, mais modifié en fonction de la répartition des armoires a
créer au projet (TGBT MA et TGS).
Mise en ceuvre des modifications sur 'AGBT existant :

- Mise en ceuvre du départ TGBT MA

- Mise en ceuvre du départ TGS

- Dépose de l'ancien départ TGBT

Réseaux Normal/ Secours

Le JdB unique N/S de 'AGBT sera alimenté depuis I'inverseur de source. La totalité du site sera
secourue.

Mise en place du nouveau départ TGBT MA

Nouveau départ protégé vers TGBT MA par Disjoncteur de Type NSX160B Micrologic 4.2 a
sélectivité logique.

Mise en place du nouveau départ TGS

Nouveau départ protégé TGS par Disjoncteur de Type IC60L 63A.

TGBT

Les cébles de basse tension depuis les TGBT sont calculés avec une réserve de puissance de 20
%.

Les équipements de protection sont choisis afin d'assurer une sélectivité ampéremétrique et
chronométrique. Les disjoncteurs de calibre égal ou supérieur a 100A comportent des
déclencheurs électroniques.

Les serrages des raccordements sont réalisés par clé dynamométrique.

Les réglages des différents disjoncteurs sont définis par note de calcul et figurent sur le schéma
ou sur des fiches spécifiques jointes au schéma dans le cas des disjoncteurs de forte puissance
qui comportent de nombreux réglages.

Tous les chemins de cable, les cables et les boites de dérivation sont clairement repérés et
facilement accessibles par le service de maintenance.

Quelle que soit la disposition des cables, ceux-ci sont dans leur intégralité hors de portée des
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personnes détenues. A l'intérieur des batiments de détention, le cheminement s'effectue sous
fourreaux, sous faux-plafonds de sécurité ou en gaine technique.

Pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les
organes de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires.

3.24.1 GENERALITES

Les cables de basse tension depuis les TGBT sont calculés avec une réserve de puissance de 20
%.

Les équipements de protection sont choisis afin d'assurer une sélectivité ampéremétrique et
chronométrique. Les disjoncteurs de calibre égal ou supérieur a 100A comportent des
déclencheurs électroniques.

Les serrages des raccordements sont réalisés par clé dynamométrique.

Les réglages des différents disjoncteurs sont définis par note de calcul et figurent sur le schéma
ou sur des fiches spécifiques jointes au schéma dans le cas des disjoncteurs de forte puissance
qui comportent de nombreux réglages.

Tous les chemins de céble, les cébles et les boites de dérivation sont clairement repérés et
facilement accessibles par le service de maintenance.

Quelle que soit la disposition des cables, ceux-ci sont dans leur intégralité hors de portée des
personnes détenues. A l'intérieur des batiments de détention, le cheminement s'effectue sous
fourreaux, sous faux-plafonds de sécurité ou en gaine technique.

Pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les
organes de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires.

Les prestations a prévoir sont les suivantes :
- Le TGBT existant sera remplacé par le nouveau TGBT MA ;

Les spécifications techniques complémentaires du tableau seront :
- Conformité aux normes ;
o0 EN 60439-1 - Ensemble d’appareillage BT monté en usine ;
o NFC 20010 - CEI 529 - Classification de degrés de protection procurée par les
enveloppes ;
- Caractéristiques techniques ;
o Régime de neutre : TT ;
o Tension de service : 400/230 V ;
o Fréquence industrielle : 50 Hz ;
o Niveau d’isolement : 2 500 V ;
o Indice de protection : IP 30.
Amélioration de la sélectivité en distribution générale

Le TGBT sera sur réseau Normal/Secours qui disposera des performances suivantes :
- Forme : 3b,
- Indice de mobilité : WFD,
- Indice de service :
- 332 pour l'arrivée
- 233 pour les départs >40A par disjoncteurs industriels
- 223 pour les départs <40A par disjoncteurs modulaires.
- FFF dans le cas d’appareillage fixe pour les calibres inférieurs a 40 Ampéres,

Ce tableau correspond a la classification suivant la norme EN NF 60439-1.

Les TGBT sont dimensionnés avec une réserve d'espaces disponibles de 30 %. Le
dimensionnement des jeux de barres et tous systémes annexes tiennent également compte des
possibilités d'augmentation de la puissance a distribuer de 20%.

Les TGBT MA sera installé au RDC dans le local prévu a cet effet au RDC.

3.24.2 Réseaux Normal/ Secours

Le JdB unique N/S du TGBT MA sera alimenté depuis 'AGBT. Toute l'installation sera
secourue.
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3.24.3

3.244

3.24.5

3.2.5

3.2.5.1

TGBT MA

Le TGBT MA reprendra I'ensemble des TD de la partie administrative et détention.
- Les TDN/R détention par étage
- Les TD d'administration au R+1 et R+2
- Les TD Ateliers ;
- Le TD cuisine
- Le TD Buanderie
- Le TD éclairage extérieur
-Le TD QSL

Extension du TD ondulé du local GIDE (Nouveau TD HQE)

L’onduleur actuel est positionné dans le local AGBT et a une puissance de 20KVA. Il sera
maintenue et utilisé afin de pouvoir secourir les poste de travail ondulés et les baies de brassage
du LTB2 a créer et du SR. |l devra assurer I'alimentation des circuits suivants :

- Baies informatiques des réseaux généraux ;

- Baies informatiques des réseaux critiques et sareté ;

- Baies informatique Actif Serveurs ;

- Baie informatique Actifs réseaux dont PoE ;

- TD Caméra et controle d’acceés ;

- Postes de travail Ondulés

- Etc...;
Les réseaux ondulés seront issus du TD ondulé existant dans le local GIDE. Le tableau sera
étendu afin d'accueillir les nouveaux départs.

i_e TD HQE est alimenté en double attache depuis :
-Le TGBT MA;
- La sortie Onduleur.

COUPURE D’'URGENCE

Des coupures d’urgences distinctes sont prévues pour les installations générales suivantes :

- Réseau BT normal ;

- Réseau BT secouru ;

- Equipements de sécurité ;

- Coupure cuisine.
Les coupures d’urgence sont mises en place dans le local PCI, a la disposition du personnel
habilité de I'établissement.

Il sera aussi prévu une coupure d'urgence de la cuisine.
Distribution électrique

Armoires et coffrets conservés

Les armoires conservées :
- TD Ondulé Vidéo
- TD éclairage extérieur
- TD salle de classe (a réalimenter depuis (TGBT)
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3.2.5.2

3.2.5.21

3.2.5.2.2

3.25.2.3

3.2.5.2.4

3.2.5.2.5

3.2.5.2.6

3.2.5.2.7

Armoires et coffrets a remplacer
Les armoires et coffrets concernés sont :

TD commande de I’éclairage (RDC)

Le TD est implanté dans la zone centrale au RDC. Il commande les éclairages circulation ronde
des cellules de tous les niveaux. Le nouveau pupitre sera réimplanté dans le poste surveillant du
RDC.

TD Transfo (sous-sol)

Le TD sera réimplanté au méme endroit au sous-sol. Il sera remplacé et reprendra l'alimentation
de tous les équipements du sous-sol (Prises ateliers mécanique et entretien, éclairages des ailes
A,B,C). Les alimentations non reconduites comme le PC GIDE 1 et 2 seront supprimés.

TD cuisine (RDC)

Il est situé a I'entrée de la cuisine au niveau du SAS Il alimente :
o L’éclairage de la cuisine ;
o Les prises des différents équipements de la cuisineo Four, lave vaisselle
o Batteur, mélangeur, Table chaude etc
o Général TD buanderie
Les réfrigérateurs / chambres froides seront alimentés individuellement via départ protégés par
disjoncteur différentiel moyenne sensibilité de type A.
Il sera remplacé, et le départ "TD buanderie" sera supprimé et repris directement sur le TGBT MA.

TD Buanderie (RDC)

Ill sera remplacé et son alimentation sera repris directement sur le TGBT MA. Il alimente laves
linges et séches linges, prises de courant et éclairage du local.

TD Atelier (RDC)

Situé au niveau du dégagement de la zone atelier bois. Il reprend principalement la protection des
machines. Il sera remplacé.

TD QSL (RDC)

Il sera a remplacer, il reprends les alimentations de la zone QSL.

Coffret ou Tableautin de cellules

Les protections électriques sont propres a chaque cellule. Elles seront, de préférence, regroupées
dans un méme tableau, commun aux deux cellules mais avec une implantation distincte dans le
coffret.
Les coffrets seront a remplacer ainsi que leur alimentation depuis le TD de détention concerné.
Chaque cellule dispose d’'un tableautin fixé sous la goulotte de cablage. La hauteur est a
conserver. |l alimente 1 cellule et comprend les circuits suivants :

- Un interrupteur Général,
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3.2.5.2.8

3.2.5.3

3.2.5.31

3.2.5.3.2

3.25.4

- Disjoncteurs bipolaires + différentiels 30 mA pour les circuits d’éclairage des cellules (1
départ par cellule),

- Des disjoncteurs de calibre 10A + différentiels 30 mA pour les circuits prises de courant
des cellules (1 départ par cellule).

- L’éclairage de la cellule ;

- Commande d’éclairage principal par le personnel de détention

- Commande d’éclairage d’appoint par les détenus

- Les prises électriques.
Les coffrets électriques ne doivent pas étre positionnés sous les réseaux d'eau.
Les coffrets sont positionnés de sorte a permetire une ouverture du plastron supérieure a 90°
pour faciliter la maintenance,
La fixation mécanique de ces coffrets est réalisée par 2 équerres ancrées latéralement sur le voile
latéral de la gaine. Deux traverses métalliques rigides portent le coffret électrique, le positionnant
au centre de la gaine au premier plan, l'altimétrie de la rangée d’appareillage haute étant a 1.80 m
du sol fini.
Ce coffret dispose d’'une fermeture arriére et d’'une porte transparente en face avant.
La pénétration des nappes de cables obligatoirement sous fourreaux dans le coffret s’effectue par
le bas du coffret, le maintien des fourreaux étant réalisé par colliers Rilsan a I'intérieur du coffret.
La position des coffrets cellules sera conservée sur le mur sous les goulottes qui devront étre
remplacées par un chemin de cables a minima de type dalle marine capotée et fixée avec
cerclages métalliques.

TD Logement R+2

Il sera a remplacer, il reprends les alimentations de la zone logement, cuisine.

Armoires et coffrets a créer

Les armoires et coffrets concernés sont :

* TD détention RDC, qui reprendra les alimentations du TD RDC (Bouilloire, frigo), TD
QI/QD (RDC), TD Audience (RDC), 3 coffrets a coté de TD RDC (Bouilloire, frigo)

* TD détention R+1, qui reprendra les alimentations du TD R+1 (Bouilloire, frigo)

* TD détention R+2, qui reprendra les alimentations du TD R+2 (Bouilloire, frigo)

* TD bureau R+1, qui reprendra les alimentations éclairages et prises de courant de la
zone administrative et du TD ICOM KVM

* TD bureau R+2, qui reprendra les alimentations des 3 coffrets du R+2

TD Bureau

Un TD bureau au R+1 et un TD bureau au R+2 a créer. lls reprendront les alimentations
éclairages et prises de courant des bureaux. Les départs GIDE seront supprimeés.

Tableau Divisionnaires détention

Un TD détention par niveau.
lls permettront aux surveillants de réarmer les tableautins des cellules sans avoir acces aux TGBT
MA.

Armoires et coffrets a supprimer / remplacer

Les coffrets suivants seront supprimés. Les alimentations déposées et les autres reconduites
dans les TD a créer ou remplacer.

- Coffrets prises avec disjoncteur dans les ateliers au Sous-sol

- TD RDC Bouilloire, frigo)

- TD R+1 (Bouilloire, frigo)

- TD R+2 (Bouilloire, frigo)

- TD QI/QD (RDC)
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- TD Audience (RDC)

- TD GIDE (R+1)

- TD ICOM KVM (R+1)

- Coffrets zone administrative (R+1)
- Coffrets zone administrative (R+2)

3.255 Caractéristiques techniques communes au tableaux électriques neufs :

Environnement :

- Indice de service : 211 ;

- Equipement modulaire ;

- Raccordement circuits terminaux sur borniers ;

- Degré de protection : IP21 & IK08, Pour les tableaux non accessibles ou non visibles ;

- Degré de protection : IP54 & IK 10, dans les autres cas.

Ossature et enveloppe :

- Coffret plastique renforcé

- L'ossature et I'habillage sont réalisés en tble d'acier électro-zinguée 12 a 20/10éme
protégée par un revétement époxy-polyester en finition structurée.

- Tous les appareils de protection et répartition (amont et aval) seront alimentés depuis un
répartiteur dédié au rail. Une disponibilité en espace libre de 30% sera laissée.

Equipements de protection et de coupure :

- Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités
nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure, du degré de sélectivité. Tous les disjoncteurs
assureront la coupure omnipolaire de tous les conducteurs actifs.

- La protection contre les contacts indirects sera assurée par des appareils de protection
équipés d'un dispositif différentiel résiduel :

- 300 mA pour I'éclairage et les diverses forces,

- 30 mA pour les prises de courant.

- La sélectivité devra étre totale entre les protections des coffrets de chaque cellule et le
départ en amont.

- Les tableaux, armoires et coffrets sont dimensionnés avec une réserve de place de 30%
en un seul volume. De plus, pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau
divisionnaire regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits
secondaires.

- Les TD sont munis d’'une colonne a cables latérale permettant I'épanouissement des
cables et la mise en place des borniers.

- Les disjoncteurs différentiels sont prévus pour les circuits d'éclairage (300 mA) et pour
les circuits P.C. (30 mA)

- Pour les prises de courant liées a des applications bureautiques, il est prévu :

o Une protection par disjoncteur 16A bipolaire - deux pdles protégés - 30 mA a
immunité renforcée,

o Chaque disjoncteur protégeant au maximum 4 Points d’Acces (soit 8 prises de
courant).

3.2.5.6 Chemins de cables

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés de préférence sous goulotte
ou plinthe PVC, en principe de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une
extensibilité d'au moins 30 %, a la fin des travaux.
En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cables courants forts / courants
faibles, une goulotte a trois compartiments (celui du milieu restant vide) sera prévue.
Des chemins de cables distincts supporteront les courants forts et les courants faibles. lls seront
éloignés I'un de 'autre au minimum de 30 a 50 cm.
La convention de cablage doit étre unique sur toute une installation. Lorsque I'on construit un
nouveau cablage en conservant une partie de I'ancien, il est impératif de s’assurer de la totale
compatibilité des conventions de cablage. En général, il est recommandé de ne pas mixer des
systéemes de cablage différents au sein d’'un méme béatiment.
Les réseaux de chemins de cables seront révisés, remplacés ou créés sur les parcours suivants :
- Coursives principales en détention,
- Les locaux techniques,
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- Colonne montante
Les chemins de cables auront les caractéristiques techniques et les modes de poses suivants :

- Dalles galvanisées perforées,

- Assemblage par éclissage,

- Montage en console pour les réseaux en plafond toutes zones,

- Repérage de l'usage par étiquettes gravées tous les 10 metres, aux changements de
direction, de part et d’autre des traversées,

- Capotage des parties verticales.
Leur composition est prévue pour répondre aux exigences de séparation des différents réseaux et
répond donc aux principes d’agencement suivants :

- Un chemin de cable dimensionné pour les courants forts BT,

- Un chemin de cable dimensionné pour les courants faibles,

- Un compartiment réservé dans le chemin de cables courants faibles pour les réseaux de
sécurité incendie.
Deux types de montage sont préconisés :

- Sur pendard simple ou double,

- En appui mural sur console.
L'ensemble des supports métalliques, conduits, canalisations conductrices et chemins de cables
sera relié a la terre, au moyen d'une cablette de cuivre nu de 25mm? cheminant tout au long du
support.

3.25.7 Cablage

Les cables principaux des armoires neuves seront remplacés. Les cables existants seront
déposeés et évacués.

Aprés dépose des chemins de cables / goulottes, les cables existants seront pendulés puis triés
(courants forts/courants faibles). Les cables ne servant pas seront expurgés.

3.2.6 Equipements

Le quantitatif est donné dans le tableau DQE joint au dossier.

3.2.6.1 Eclairage

Les luminaires des zones accessibles aux détenus seront apparents, mais avec une forte
résistance mécanique IK10 et seront démontables avec un outillage spécial.

Les autres locaux sont traités avec des luminaires correspondants a l'activité qui y sera exercée
Les luminaires seront conformes au programme technique et aux degrés de protection IP et IK de
la norme NFC 15.100.

L'éclairage permettra aux personnes de se déplacer et d'exécuter en toute sécurité tous travaux
avec les niveaux d'éclairement requis (absence d'éblouissement, réduction de la fatigue visuelle).
Dans le cas général, I'éclairage artificiel des locaux sera assuré par des appareils équipés de
source LED. Les sources lumineuses seront choisies en fonction de leur température de couleur
(entre 3000 et 4000 °K) et de leur indice de rendu de couleur qui ne sera pas inférieur a 85, ceci
assurant un bon confort visuel.

3.2.6.1.1 Type 1 : Plafonnier Circulation zone de détention Anti-vandale

Type 1 : Plafonnier Circulation zone de détention Anti-vandale (Fila de SECURLIT ou
équivalent)

- Appareil avec vasque polycarbonate,

- Platine LED 50W - 6000Im,

- Réflecteur et paralume intégré pour amélioration du confort visuel,

- Température de couleur : 3000/4000°K commutable a distance,

- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;

- Durée de vie : 72000h - L80

- Groupe PB : Groupe 0

- Montage : suspendu ou plafonnier,

- 1P : 67 - IK11 (80 joules)
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3.2.6.1.2 Type 2 : Pavé Led bureaux et assimilés

Type 2 : Locaux bureaux et assimilés :
- Pavé LED 30W - 3400Im - UGR 16,
- Platine diffuseur LED interchangeable 30W - 2800Im,
- Température de couleur : 4000°K,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable,
- Durée de vie : 90 000h - L80,
- Groupe PB : Groupe 1 ou 0,
- Montage : en plafonnier encastré ou en sailli,

3.2.6.1.3 Type 3 : hublot anti-vandale pour cellules

Type 3 : hublot anti-vandale (Hublot BANG OPALE avec LED de veille de chez SECURLITE
ou équivalent) :

- Hublot rond Diam 320mm, anti vandale,

- Température de couleur : 3000/4000°K, (a définir lors des travaux)

- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;

- Durée de vie : 72000h

- Montage : en applique

-IP:55-1K10

3.2.6.1.4 Type 4 : Downlight / Hublot 20W Circulation du personnel

Type 4 : Down light 20W Circulation du personnel
- Lampes fluocompactes LED,
- Platine diffuseur LED interchangeable 20W - 2200 Im,
- Température de couleur : 3000/4000°K commutable a distance,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;
- Durée de vie : 90 000h - L80
- Groupe PB : Groupe 0
- Montage : encastré,
- IP : 24/54

3.2.6.1.5 Type 5 : Plafonnier étanche pour Locaux Techniques

Type 5 : Plafonnier étanche pour Locaux Techniques
- Appareil avec vasque polycarbonate,
- Platine LED interchangeable 50W - 6000Im,
- Température de couleur : 4000°K,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;
- Durée de vie : 90 000h - L80
- Groupe PB : Groupe 1
- Montage : applique ou plafonnier,
- IP : -65 - IKO8 (10 joules)

3.2.6.1.6 Type 6 : Applique anti-vandale pour lavabo + PC

Type 6 : Applique anti-vandale pour lavabo + PC

Applique pour lavabo avec PC anti-vandale (APPLIQUE L24 LED de marque SUNLUX ou
équivalent ) :

- Vasque en polycarbonate avec laquage opaque interne noir, fixée par visserie inviolable
inox ;
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- Ouvertures lumineuses bas en aspect sablé diffusant, pour éclairage direct ;
- Interrupteur ON / OFF en acier inoxydable ;

- Prise latérale sans transformateur de sécurité, avec prise de terre ;

- Durée de vie de 50000H (L80/B50) ;

- 8,3W - 3000°K - 497Im de flux sortant - 60Im/W - IRC=80 ;

- Dimensions : 300 x 111 x 170mm ;

- Classe 11, 850°C, IP44, IK10.

3.2.6.1.7 Interrupteur / Va et vient

lls seront de type :

- Serie Mosaic ou Celia de chez Legrand ou équivalent pour locaux bureaux et assimilés,
- Serie Plexo ou équivalent pour locaux cuisine buanderie et sous-sol

- Serie Antivandale pour cellules

- Pose dans boite d'encastrement ou en saillie

3.2.6.2 ECLAIRAGE DE SECURITE

L'entreprise devra prévoir les installations d'éclairage de sécurité de 'ensemble du batiment,
alimentées par des blocs autonomes.

Les blocs autonomes seront agréés et conformes aux normes NFC 71.800, C 71.801, C 71.805,
71.820, 71.022 EN 60598.2.22 et NF AEAS.

3.2.6.2.1 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité sera remplacé et réalisé a l'aide de blocs autonomes. lls seront
homologués aux normes en vigueur. L’allumage de I'éclairage de sécurité devra étre automatique
en cas de défaillance de I'éclairage normal. L’autonomie de I'éclairage de sécurité devra étre d’au
moins 1 heure. L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
L’éclairage d’évacuation, appelé aussi balisage, permettra a toute personne d’accéder a
I'extérieur en éclairant :

- Les circulations,

- Les sorties,

- Les indications de balisage,

- Les obstacles,

- Les changements de direction,

- Les dégagements,

- Les escaliers.
L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique assurera un éclairage uniforme sur toute la surface d’un
hall ou local pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique.
Dans les locaux et circulations accessibles aux détenus, les blocs seront protégés par une grille.
Tous les blocs seront du type SATI et adressables permettant la programmation des tests et la
supervision depuis un PC non dédié de la maintenance via une interface et un logiciel permettant
la localisation des blocs et détermination des défauts éventuels.
Des blocs d’éclairage de sécurité portatifs seront installés dans les locaux techniques électriques.

3.2.6.2.2 Canalisations/Répartitions des blocs

Canalisations/Répartitions des blocs

Les canalisations seront réalisées suivant le méme principe que I'éclairage normal, chaque bloc
sera relié a un circuit d'alimentation éclairage et au circuit de télécommande, soit 5 conducteurs
avec vert jaune en attente.

La dérivation alimentant un bloc doit étre prise en aval du dispositif de protection et en amont du
dispositif de commande de I'éclairage normal correspondant, conformément a l'article EC12 du
reglement de sécurité contre l'incendie.

Répartition des points lumineux
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La répartition des points lumineux doit permettre de répondre aux spécifications des articles EC.8
a EC.12 du reglement de sécurité contre l'incendie et en particulier (pour I'éclairage d’évacuation):

* éclairage de toutes les circulations (couloirs, sas, halls), dégagements et de tous les
escaliers,

* reconnaissance des obstacles,

* changement de direction,

* signalisation de toutes les issues,

* dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas étre espacés de
plus de 15 métres.

3.2.6.2.3 Téléecommande éclairage de sécurité des blocs autonomes

Télécommande éclairage de sécurité des blocs autonomes
* La mise au repos sera réalisée pour I'ensemble de I'établissement a partir d'un bloc de
télécommande centralisé a mettre en place dans le TGBT MA.

3.2.6.24 Cablage

Cablage
L’ensemble du cablage et du relayage sera prévu au présent lot.

3.2.6.2.5 Eclairage d’évacuation

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes auto-testables de type SATI ayant les
caractéristiques suivantes:

- tension d'alimentation : 230 V 50 Hz,

- flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure,

- non permanent, SATI ,100 % LEDS (témoins, veille, secours),

- Classe 2,

- type KAUFEL BRIO PLUS 60 L A IP 42 IK 07 pour les blocs non étanches, ou
équivalent,

- type KAUFEL BRIO ET 60F A IP 65 IK 10 ou équivalent pour les blocs étanches, ou
équivalent,

Les blocs encastrés devront étre équipés de platine/kit directionnel d’encastrement et tout autres
accessoires, 'ensemble a prévoir au présent lot.

Les appareils seront alimentés et protégés a partir du TGBT et des circuits d’éclairage
correspondants.

Ces blocs autonomes entreront automatiquement en fonctionnement en cas d'absence de tension
sur le secteur et le circuit correspondant, avec remise a l'état de veille dés le retour de
I'alimentation normale.

lls comporteront les étiquettes de signalisation conformes : aux normes NFX 08-003 et EN 1838,
ala directive CEE9258,et a I'arrété du 04/11/93, utiles a une évacuation éventuelle des locaux.

3.2.6.2.6 Eclairage d'ambiance

L’éclairage d'ambiance sera réalisé par blocs autonomes auto-testables de type SATI ayant les
caractéristiques suivantes:

* tension d'alimentation : 230 V 50 Hz.

* flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure.

* non permanent, SATI ,100 % LEDS (témoins, veille, secours)

* Classe 2.

* type KAUFEL BRIO PLUS 60 L A IP 42 IK 07 pour les blocs non étanches, ou
équivalent.

* type KAUFEL BRIO ET 60F A IP 65 IK 10 ou équivalent pour les blocs étanches, ou
équivalent.

Les appareils seront alimentés et protégés a partir du TGBT et des circuits d’éclairage
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correspondants.

Ces blocs autonomes entreront automatiquement en fonctionnement en cas d'absence de tension
sur le secteur et le circuit correspondant, avec remise a l'état de veille dés le retour de
I'alimentation normale.

lls comporteront les étiquettes de signalisation conformes : aux normes NFX 08-003 et EN 1838,
ala directive CEE9258,et a I'arrété du 04/11/93, utiles a une évacuation éventuelle des locaux.

3.2.6.3 Prise de courants et force motrice
Dans les locaux ou l'installation de points d’accés est nécessaire (voir le chapitre VDI), les
appareillages seront posés en goulotte et seront de type Legrand série MOSAIC.
Un dispositif de coupure permettant la mise hors tension des circuits devra étre installé sur tous
les tableaux électriques non accessibles. L'arrét d'urgence du TGBT MA sera situé au niveau du
PCS et en fagade du tableau. Ce dernier ne devra pas couper les installations de sécurité. Les
arréts d’'urgence des tableaux divisionnaires se feront par acces direct a la coupure générale de
I'armoire.

Les appareillages défectueux des bureaux et assimilés, locaux techniques, coursives et galeries
seront systématiquement remplacés. lls seront de type :

3.2.6.3.1 Prise de courants anti-vandale

Pour les circulations détenus et locaux accessibles aux détenus :
* Legrand série ROC, IK10, ou équivalent,

3.2.6.3.2 Prise de courants étanches

Matériel étanche pour locaux techniques :
* Legrand série PLEXO IP55 ou équivalent.

3.2.6.3.3 Prise de courants et force motrice

Pour les autres locaux non accessibles aux détenus :
* Legrand série MOSAIC ou équivalent,

Lot: 01 17 mars 2026 - Page 93
DCE IND1




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Nevers CS INGENIERIE

Réf : 23259-C Nevers

4 GROS OEUVRE - TRAVAUX INDUITS

4.1 Réglementation et normes

411 Normes et réeglements « PARTIE GROS CEUVRE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et de leurs
conditions d’applicabilité.

- EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en Béton, y compris les annexes
nationales francaises ;

- EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en Acier, y compris les annexes nationales
francaises ;

- EN 1997 Eurocode 7 : Calcul Géotechnique, y compris les annexes nationales
francaises ;

- Fascicule 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ;

- Fascicule 65 (12 /2017) : Exécution des ouvrages de génie civil en béton ;

- Fascicule 66 : Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier ;

- Fascicule 68 (12 2017) ; Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie
civil ;

- NF EN 13318 (aolt 2000) : Matériau pour chape et chapes - Terminologie (Indice de
classement : P14-202) ;

- NF A35-027 (décembre 2015) : Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice
de classement : A35-027) ;

- NF EN 1504-10 (octobre 2017) : Produits et systémes pour la protection et la réparation
de structures en béton - Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la
conformité - Partie 10 : application sur site des produits et systémes et contrdle de la qualité des
travaux (Indice de classement : P18-901-10) ;

- NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et
conformité (Indice de classement : P18-325-1) ;

- NF P61-203 (DTU 26.2/52.1) (décembre 2003) : Partie commune au DTU 26.2 et au
DTU 52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage - Cahier des clauses techniques ;

- NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en
béton - Cahier des clauses techniques ;

- NF A35-024 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface
constitués de fils de diamétre nominal inférieur 8 5 mm (Indice de classement : A35-024) ;

- NF EN 771-6 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 6 :
Eléments de magonnerie en pierre naturelle (Indice de classement : P12-006) ;

- P18-011 (mars 2016) : Bétons - Classification des environnements chimiquement
agressifs (Indice de classement : P18-011) ;

- NF P18-821 (ao(t 2013) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique - Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques - Caractéres
normalisés garantis (Indice de classement : P18-821) ;

- NF P18-822 (décembre 2009) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique - Produits de calage et scellement a base de résines synthétiques - Caractéres
normalisés garantis (Indice de classement : P18-822).

41.2 Normes et réglements « PARTIE PLATRERIE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et de leurs
conditions d’applicabilité.
Le Titulaire du lot concerné sera donc tenu de se conformer :

- Aux normes frangaises publiées par 'A.F.N.O.R. ;

- Aux documents Techniques Unifiés (DTU) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B. ;

- NF P72-201 (DTU 25.222) (mai 1993) : Plafonds fixés : plaques de platre a enduire,
plaques de platre a parement lisse - Partie 1 : Cahier des charges ;
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- NF P72-202 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant
pas l'application d'un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre ;

- NF P72-203 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de parement
en platre (plaques a faces cartonnées) ;

- NF P72-204 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant ;

- NF P72-301 (décembre 1983) : Carreaux en platre d'origine naturelle a parements
lisses pour cloison de distribution ou doublage (Indice de classement : P72-301) ;

- NF P71-201 (DTU 25.1) (mai 1993) : Enduits intérieurs en platre ;

-DTU 25.1 (DTU P71-201/MEM) (février 1980) : Enduits intérieurs en platre - Mémento ;

- NF P71-202 (DTU 25.221) (mai 1993) : Plafonds constitués par un enduit armé en
platre - Partie 1 : Cahier des charges ;

- NF P68-201 (DTU 25.232) (mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de platre a
enduire, plaques de platre a parement lisse directement suspendues - Cahier des charges ;

- DTU 25.42 (DTU P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant - Préambule ;

- GS 9 : Conditions générales d'emploi et de contrdle des éléments préfabriqués de
hauteur d'étage en platre a parements lisses pour cloisons de distribution et de doublage (Cahiers
CSTB 1362 janvier-février 1976) ;

- NF P72-302 (octobre 1981) : Plaques de parement en platre - Définition, spécifications
et essais (Indice de classement : P72-302) ;

- NF P72-322 (ao(t 1993) : Mortiers adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation
thermique, plaque de parement en platre/isolant (Indice de classement : P72-322).

41.3 Normes et réglements « PARTIE MENUISERIE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et de leurs
conditions d’applicabilité.

- Normes francaises AFNOR, afférentes aux matériaux et produits utilisés ;

- DTU 36.1 et 51.3 NF P63-203 novembre 2004 : DTU 51.3 - Travaux de batiment -
Planchers en bois ou en panneaux a base de bois - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques -
Partie 1-2 : Criteres Généraux de choix des Matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales - Référence commerciale des normes NF P63-203-1-1, NF P63-203-1-2
et NF P63-203-2-relatifs aux menuiseries bois et planchers bois ou en panneaux dérivés du bois ;

- Avis techniques du CSTB ;

- NF DTU 39 de Juillet 2017 - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie
1-1 : cahier des clauses techniques - Partie 1-2 :critéres généraux de choix des matériaux (CGM)
- Partie 2 : cahier des clauses spéciales (CCS) - Partie 3 : mémento calculs des contraintes
thermiques - Partie 4 : mémento calculs des épaisseurs de vitrages - Partie 5 : mémento sécurité
- Référence commerciale des parties 1-1, 1-2, 2, 3,4 et 5du DTU 39 ;

- NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales
dites de 135, simples (Indice de classement : P26-409) ;

- NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales
dites de 150 simples, de slreté a gorges ou de sireté a cylindres (Indice de classement : P26-
414);

- NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion -
Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-433) ;

- NF P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes -
Vocabulaire (Indice de classement : P78-101) ;

- NF P78-331 (janvier 1971) : Mastic a I'huile de lin (Indice de classement : P78-331) ;

- NF P78-455 (avril 1986) : Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de
rigidité kV et du coefficient d'aptitude a la déformation (Indice de classement: P78-455) ;

- NF EN 13541 (juin 2012) Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise a essai
et classification de la résistance a la pression d'explosion ;

- NF P78-470 (novembre 2015) Verre dans la construction - Calcul des températures des
composants et des efforts dans les joints de scellement des vitrages isolants sans protection
solaire ;

- Spécifications techniques particulieres des fabricants.
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4.2 VRD

Les alimentations électriques entre 'AGBT et le TGBT MA a créer passeront via les fourreaux
déja existants.

4.21 Utilisation de fourreaux existants

Les cables chemineront via des fourreaux existants.

Le tirage se fera au moyen d’un treuil ou a la main aprés passage d’'un témoin destiné a la
validation de la pose dans le fourreau sans risque d’endommager I'enveloppe synthétique du
cable.

Ensuite, les extrémités seront obturées a la bombe de mousse polyuréthane ou au platre afin
d’empécher toute infiltration.

Les attentes seront remontées a 0.50 m au-dessus du niveau de sol fini que ce soit pour les
parties intérieures ou extérieures. Les antennes ainsi créées seront obturées afin qu'aucun déblai
de quelque sorte ne vienne boucher les fourreaux.

Tous les éléments de jonctions simples ou doubles coudes, réducteurs, manchons de dilatation,
etc. seront prévues par le Titulaire du présent lot.

Le bas des fourreaux doit se situer a plus de 10 cm par rapport au radier de la chambre de tirage.

4.2.2 Rayon de courbure minimum

Le rayon de courbure ne doit pas étre inférieur a 10 fois le diamétre du cable. Il s’agit de
déformation permanente n’affectant pas la tenue du cable.

Ces rayons ne s’appliquent pas aux poulies autour desquelles le cable peut étre tiré pendant son
installation. Des rayons de courbure plus grands sont alors nécessaires.

4.3 Création et aménagement locaux techniques

1) Un LT/SR sera créé en sous-sol :
- Création d'une cloison en plaque de platre hydrofuge CF 2H ;
- Mise en ceuvre d'un bloc porte bois CF 1H avec ferme porte, serrure a béquille contrélée

- Mise en peinture du sol ;

- Mise en peinture des murs ;

- Mise en ceuvre d'un plafond CF 2H ;

- Mise en ceuvre éclairage et interrupteur ;
- Mise en ceuvre d'un BAES ;

- Mise en ceuvre d'une climatisation

2) Un LT/LTB2 sera aménagé dans le local GIDE R+1 actuel:

- Mise en ceuvre d'une climatisation redondante ;
- Mise en ceuvre d'un bloc porte bois CF 1H avec ferme porte, serrure a béquille contrélée

- Dépose du revétement en linoléum ;
- Mise en peinture sol ;

- Mise en peinture des murs ;

- Mise en ceuvre d'un plafond CF 2H ;
- Dépose du chauffage existant

3) Il sera prévu le reprise du faux-plafond du couloir du SAS parloir ainsi que des douches
attentes détenu afin de les rendre coupe feu 2H. Cette zone se situe juste au dessous du local
LTB2 a créer au R+1. La reprise du faux-plafond de cette zone pour le rendre coupe-feu 2H, nous
permettra d'assurer le degré coupe-feu 2H du plancher du local LTB2 a aménager.
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4) Les travaux d'aménagement du local TGBT MA sont réalisés par la maison d'arrét donc hors
périmetre travaux. Néanmoins les travaux suivants sont a prévoir dans le cadre du marché :

- Dépose du bloc porte existant et mise en ceuvre d'un bloc porte bois CF 1H avec ferme
pore et serrure a béquille contrélée

- Mis en place d'un extracteur.

5) Création d'une gaine technique entre les différents niveaux (Emplacement voir plan). La gaine
sera en plaque de platre avec degré coupe-feu adapté. La gaine sera équipée a chaque niveau
d'une porte permettant I'accés pour l'exploitation et la maintenance.

6) Modification du chéssis vitré des locaux "Poste surveillant" au R+1 et R+2. |l est prévu la
dépose du chassis vitré existant et remplacement par une cloison placostil en hauteur pose d'un
nouveau chassis sur la partie basse comme a I'existant.

4.31 Ouvrages en plaques de platre

Tous les ouvrages en plaques de platre, tels que, cloisons de distribution, doublages, habillages,
divers, etc., devront étre exécutés avec des plaques a haute densité.

Les parements de ces éléments devront étre de caractéristique MO, et respecter les degrés
coupe-feu en fonction des locaux de destination.

Pour les piéces humides, les parements des plaques seront hydrofuges, les conditions de pose
respecteront les préconisations du fabriquant en fonction des caractéristiques structurels des
locaux.

4.3.2 Dévoiement du réseau RIA au sous-sol

Prévoir la dépose et le dévoiement du réseau RIA sur I'emprise de I'emplacement prévu pour la
création du local SR au sous-sol.
Les travaux comprendront:

- Dépose de la portion de canalisation impactée par la création du local ;
- Création de nouvelles canalisations en périphérie du local créé ;
- Repositionnement du ou des RIA ;

Les nouvelles canalisations doivent étre :
- Réalisées en acier galvanisé ou matériau équivalent conforme aux prescriptions incendie
- Etre solidement fixé
- Etre protégés contre les chocs et dégradations éventuelles
L'installation devra étre conforme aux dispositions en vigueur notamment les régles APSAD R5
relatives aux RIA et les normes NF applicables aux installations de RIA.
A l'issue des travaux, I'entreprise procédera a :
- Un essai d'étanchéité du réseau modifié
- A une mesure de pression et de débit au RIA le plus défavorisé

4.3.3 Cloisons en plaques de platre hydrofuge

Les cloisons seront de type plaque de platre BA 13 hydrofuge et composées comme suit :

- Plaque de platre fixée sur ossature métallique ;

- Coupe-feu 2h ;

- Plaques de platre de réaction au feu MO (épaisseur 13mm) ;

- Ossature métallique de 48 mm de large en acier galvanisé, composée de rails et de
montants d’épaisseur nominale 6/10éme ;

- Environ 40 mm de laine minérale a mettre en place dans le vide entre parements ;

- Les tétes de vis ou de pointes doivent étre correctement enfoncées et enduites ;

- Le joint fait partie intégrante de I'ouvrage ;

- Les joints courants doivent étre réalisés avec la plus grande attention et les bandes
soigneusement recouvertes d’enduit de fagon a donner I'apparence du travail fini ;
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

- Les angles saillants seront protégés par des bandes armées ou des corniéres d’angle
métalliques ou plastiques recouvertes d’enduit ;
- Le scellement de 'ensemble des portes.

Faux-plafond en plaques de platre hydrofuge

Les Faux plafonds seront de type plaque de platre BA 13 hydrofuge et composées comme suit :

- Plaque de platre fixée sur ossature métallique ;

- Coupe-feu 2h ;

- Plaques de platre de réaction au feu MO (épaisseur 13mm) ;

- Ossature métallique de 48 mm de large en acier galvanisé, composée de rails et de
montants d’épaisseur nominale 6/10éme ;

- Environ 40 mm de laine minérale a mettre en place dans le vide entre parements ;

- Les tétes de vis ou de pointes doivent étre correctement enfoncées et enduites ;

- Le joint fait partie intégrante de I'ouvrage ;

- Les joints courants doivent étre réalisés avec la plus grande attention et les bandes
soigneusement recouvertes d’enduit de fagon a donner I'apparence du travail fini ;

Compris toutes sujétions de fixations et calage a niveau, mise en ceuvre d’ossature porteuse
complémentaire si nécessaire. Le systeme sera monté conformément aux préconisations du
Fabricant et du DTU 58.1, normes NF P 38206-1 et 2.

Compris toutes sujétions pour intégration des luminaires et autres éléments techniques. La
hauteur sous-plafond est conservée a I'existant.

Localisation :
Sas parloir au RDC et douches détenus a coté

Dépose portes existantes

Le titulaire déposera les portes existantes de :
- Local Gide au R+1 ;
- Local TGBT (Ex local armurerie) au RDC

Dépose faux plafonds

Le titulaire déposera les faux plafonds et les équipements s'y trouvant :
- Local GIDE au R+1 ;
- SAS parloir au RDC et douches a cété.

Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h

Emplacement: Local TGBT au RDC, local SR au sous sol, local technique GIDE au R+1

Blocs porte coupe feu 1h

Huisserie enveloppante en bois feuillu Ecocertifié finition prét a peindre avec simple feuillure.
Ferrage par 4 paumelles de 130x86.

Vantail a &me pleine 350 kg/m?® avec cadre en bois exotique de 33 x 33.3, finition prépeinte.

Joint intumescent.

Serrures a mortaiser monopoint de sureté a péne dormant et demi tour type D455 de chez
Vachette ou équivalent. Cylindre double a bouton a raccorder sur l'organigramme de
I'établissement.

Ferme porte type TS3000 EN 3 de chez Geze ou équivalent a bras a coulisse conforme a la EN
1154, équipé d'une crémaillere éliptique, force 3 fixe. Vitesse de fermeture et a-coup final
réglables. Corps bombé inox.

Béquille double sur rosace en nylon avec noyau acier type ARCOLOR 232 AM de chez Bezault ou
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équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Sens du feu : recto verso.
PV feu a fournir avant pose des blocs portes avec liste des éléments constituant le bloc porte.

4.3.8 Fourniture et pose de digicode

Il sera mis en ceuvre un digicode sur les locaux TGBT, LTB2 et SR.
lls auront les caractéristiques suivantes :

- Electronique intégrée ;

- Platine en acier inoxydable ;

- Gestion jusqu'a 100 codes ;

- Montage en applique ;

- 2 sorties relais ;

- Indice de protection au choc : IK10.

4.3.9 Serrure électronique a béquille contrélée

Il sera mis en ceuvre une serrure électronique sur les locaux TGBT, LTB2 et SR.

Caractéristiques des serrures :

- De type EL 460 ou EL 564 de chez ABLOY ou équivalent ;

- Résistance des pénes 500Kg sur le péne demi-tour et 1 T sur le péne dormant ;

- Pose en applique ou encastrée selon I'installation actuelle ;

- Adaptée au trafic élevé > 200 000 cycles ;

- Serrure en inox ;

- Serrure auto-surveillée indémontable porte fermée ;

- Condamnation des pénes en position sortie, double pénes a manceuvre électrique ;

- Pénes tournants en acier inox, course de 20 mm ;

- Alimentation de la serrure en 12-24V CC ;

- Passe cable et goulotte finition inox ;

- Sortie d’information :

* Activation de la béquille intérieure ;

* Position du péne ;

* Position de porte (contre péne rentré + péne sorti) ;

* Activation du cylindre ;

* Boucle anti-sabotage.

- A la fermeture de la porte et en I'absence d’une temporisation ou d’'une commande électrique,
tous les pénes sont recondamnés. Méme en cas de panne d’alimentation, la porte est

maintenue verrouillée ;

- Sortie toujours libre : la simple manceuvre de la béquille intérieure garantit la sortie en

toutes circonstances (évacuation incendie, mobilité réduite, ...) ;

- Un contact « béquille abaissée » pourra délivrer I'information de sortie au contréle d’acces ou
I’alarme d’intrusion ;

- Sortie asservie au contréle d’accés par suppression de la béquille c6té intérieur et

raccordement a un lecteur ou toute autre télécommande ;

- La serrure devra impérativement étre toutes mains (droite/gauche et poussant/tirant) pour que la
maintenance ultérieure puisse étre effectuée par un seul et unique modele ;

- Verrouillage automatique en 2 points sécurisés par le contre péne de sécurité et le péne demi-
tour afin d’'empécher les sorties de péne accidentelles ;

- Axe et entraxe, respectivement a 50mm/70 mm (menuiseries bois) et 35mm/92mm (menuiseries
alu, PVC, métal), selon le standard Frangais (autres refusés) ;

- Produit certifié (CE) selon normes : EN179 pour les fermetures d’urgences et EN1125 pour les
fermetures anti-paniques.
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4.3.10

4.3.11

43111

4.3.11.2

4.3.11.3

Bloc portable de secours

Il sera mis en ceuvre un BAPI dans le local TGBT. Il sera de type :
o de chez LEGRAND ou équivalent,

o Allumage automatique de la lampe en cas de coupure secteur,
o Puissance : 10 W,

0 Source lumineuse : halogéne,

o Présence secteur signalé par LEDs,

o Niveau de charge batterie signalé par LEDs,

o Autonomie : 3h,

o Alimentation directe : 230 V 50 Hz,

o Indice de protection IP 54,

o Classe Il

Peinture

Préparation des supports

Le Titulaire devra un ragréage sur sol existant :

- Ragréage autolissant a base de produit monocomposant ou bi-composant comprenant le
grattage, dépoussiérage, arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Contraintes de
séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant ;

- Prévoir primaire d'adhérence au préalable ;

- Toute compensation de différence d'arase de sol existant a la charge du présent lot ;

- Toutes sujétions de reprise éventuelle du support existant a la charge du présent lot, visite des
lieux obligatoire.

Localisation :
- Locaux technique a créer (LT SR au sous-sol et LTB2 au R+1)

Mise en peinture plafond

Le titulaire réalisera :

- Le nettoyage et préparation des supports par enduit pour reprise des fissures et des
défauts de planéité ;

- Le rebouchage, poncage, impression et application de deux couches de peinture
glycérophtalique satinée, coloris dito existant ;

Localisation :
- SAS parloir au RDC et douches a cbté

Mise en peinture des sols

Le titulaire réalisera :

- Le nettoyage et préparation des supports par pongage pour accroche ;

- Le rebouchage, pongage, impression et application de deux couches de peinture
antidérapente, coloris dito existant ;

Localisation :
- Locaux technique a créer (LT SR et LTB2)
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4.3.11.4 Mise en peinture des murs

Le titulaire réalisera :

- Le nettoyage et préparation des supports par enduit pour reprise des fissures et des
défauts de planéité ;

- Le rebouchage, poncage, impression et application de deux couches de peinture
glycérophtalique satinée, coloris gris souris ;

- Mise en peinture des murs existants et cloisons créées ;

- Reprise de finition coté circulation suite a I'ouverture de l'acceés.

Localisation :
- Locaux technique a créer / emménager (LT SR et LTB2)

4.3.12 Chauffage

Les locaux techniques LTB1 et LTB2 seront climatisés par des climatiseurs de type VRV
indépendant et en redondance.

Les LT SR du sous-sol sera climatisé par des climatiseurs de type VRV indépendant.

Le local TGBT sera équipé d'une ventilation mécanique.

4.3.12.1 Dépose convecteur électrique

Le titulaire devra la dépose du chauffage existant dans le local GIDE.

4.3.13 cvc

Le local technique LTB2 au R+1 sera climatisé par des climatiseurs de type VRV indépendant et
en redondance. |l existe actuellement un climatiseur dans le local GIDE, un 2éme climatiseur sera
installé dans le cadre du projet.

Le LT SR du sous-sol sera climatisé par un climatiseur de type VRV indépendant.

Le local TGBT sera équipé d'une ventilation mécanique.

Le LTB1 au RDC dispose déja d'une climatisation.

4.3.13.1 Mise en route / suivi / entretien

L’installateur remettra a I'utilisateur final un guide d’entretien et d’utilisation.

L’installateur agréé fera appel au fabricant pour assurer la mise en route de l'installation.

La mise en main de l'installation auprés de I'utilisateur final sera effectuée par l'installateur.

La société de maintenance devra proposer a I'utilisateur final un contrat d’entretien suivant les
fréquences recommandées par le fabricant.

4.3.13.2 Fourniture, pose et raccordement Unité intérieure (y compris réseau)

Généralités
A chaque unité extérieure correspondra une unité intérieure.

- L'unité intérieure sera de type mural installé en applique. Elle aura un design lisse pour
un entretien aisé et de couleur blanc pur pour s’adapter a tous les intérieurs. L’'unité sera trés
compacte.

- L’aspiration se fera par le dessus et le soufflage par un volet en partie basse. A l'arrét,
I'unité sera totalement fermée pour assurer un design discret. La hauteur de l'unité sera de 365
mm au maximum.

- L'entretien est simplifié€ par un accés ultra simplifi¢ au filtre par la facade clipsable.
L’installateur devra prévoir une pompe d’évacuation des condensats si I'évacuation gravitaire
n’est pas envisageable.
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4.3.13.3

Description
L’unité intérieure devra en outre respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- Coloris Blanc

- Dimensions compactes (295 x 898 x 249 mm)

- Fonctionnement silencieux (36/40/43 dB(A)) selon vitesse

- 3 vitesses d’air réglables par la télécommande + 1 vitesse automatique (540/630/720
m3/h)

- Fermeture automatique des volets a I'arrét

- Redémarrage automatique aprées une coupure d’alimentation electrique

- Télécommande infrarouge

Unité extérieure

Généralités
L’'unité extérieure sera de type Power Inverter, a condensation par air. L'unité extérieure devra
étre capable de garder une puissance calorifique minimum de 2,62 a -7°C Elle sera installée en
extérieur. Tout autre type d’installation devra étre validé par le fabriquant.
L’unité extérieure sera composée (par circuit) de :

- un compresseur Rotatif Inverter

- un échangeur thermique

- un détendeur électronique

- un deuxieme détendeur électronique pour le sous-refroidissement

- une bouteille de réserve de puissance

- un silencieux de refoulement

- un ventilateur de type hélicoidal a haut rendement

Description
a) Compresseur : de type Rotatif Inverter. La lubrification sera assurée par une pompe a huile
(interne), la mise et le maintien en température se faisant par un dispositif intégré dans
I'enveloppe du compresseur.
Le moteur sera refroidit par les gaz aspirés et protégés par des sondes thermiques ainsi que par
un relais de surintensité.
b) Echangeur thermique : composé de tubes en cuivre et d’ailettes profilées en aluminium.
Il sera positionné en L afin d’optimiser le rendement selon la charge. Celui-ci sera équipé d’un
dispositif évitant la formation de givre au fond de I'unité extérieure.
c) Détendeur : un détendeur électronique
d) Ventilateur : la ventilation de l'unité extérieure sera assurée par un ventilateur de type
hélicoidal équilibré de fagon statique et dynamique en usine.
La variation de débit d’air sera proportionnelle au régime de I'installation.
Le niveau de pression acoustique de l'unité extérieure ne pourra excéder 44dB(A) a 1m en
vitesse minimum dans toutes les directions.
e) Sécurités : l'unité extérieure sera équipée des sécurités suivantes :

- pressostat(s)

- fusibles de protection

- protections thermiques (compresseur et ventilateur)

- dispositif anti court cycle

- sondes de contrdle de fonctionnement

- dispositif de dégivrage électronique

Plages de fonctionnement

a) Cycle frigorifique

La puissance frigorifique totale du groupe extérieur sera déterminée selon les apports a combattre
dans les locaux, de la température extérieure, de I'exposition ainsi que des conditions a maintenir
dans les locaux.

Le rafraichissement sera assuré pour les conditions suivantes :

b) Cycle calorifique

La puissance calorifique totale du groupe extérieur sera déterminée selon les déperditions a
combattre dans les locaux, de la température extérieure, de I'exposition ainsi que des conditions a
maintenir dans les locaux.

Les unités extérieures seront posées sur socle fixé sur la dalle béton
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4.3.13.4 Raccordements frigorifiques

Principe

Chaque unité extérieure sera raccordée aux unités intérieures correspondantes par 2 liaisons
frigorifiques adaptées, et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm minimum.

Les raccords seront de qualité frigorifique et de type « T », brasés (brasure a 15% d’argent
maximum) sous flux d’azote. Les autres raccords (Y, piquage ou raccords spéciaux) ne seront pas
tolérés sur I'installation.

Canalisations

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure a
15% d’argent maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13
mm minimum

Mise en CEuvre
L’ensemble de I'installation devra répondre aux caractéristiques suivantes (ligne liquide):
- Longueur totale Maximale 150 m
- Longueur maximale entre I'UE et la derniére Ul 80 m
- Longueur maximale aprés le 1er raccordement 30 m
- Dénivelé maximal Intérieur / Extérieur 50 m
- Dénivelé maximal entre 2 Unités Intérieures (Ul) 15 m

La correction de puissance en fonction de la longueur de liaison sera vérifiée par I'entreprise.

Un métré précis de l'installation (obligatoire) sera effectué (longueur de chaque diamétre) afin de
calculer l'appoint de charge frigorifique éventuel et de vérifier le respect des données du
constructeur.

Aucun piége a huile ne sera toléré sur I'installation

Etanchéité et mise en épreuve

Les liaisons frigorifiques devront étre contrblées et testées une fois I'ensemble des unités
raccordées.

Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars minimum pendant 24
heures au moins. Respect du décret n° 99-1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous
pression et de la norme NF EN 378-2 + A1 d’avril 2008.

Durant cette opération les vannes de I'unité extérieures seront tenues fermées.

Seulement apres cette épreuve, le contréle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre
effectués dans les régles de l'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation de
maintient du vide d’au minimum 24h sera demandée).

Appoint de réfrigérant et mise en service

L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise dans le
cas d’'une accréditation du constructeur.

L’assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute
autre personne mandatée par elle.

4.3.13.5 Raccordements électriques

Alimentation électrique

L'unité extérieure sera alimentée en TRIPHASE 400V + Neutre + Terre, avec sectionneur de
proximité obligatoire a la charge de l'installateur. Les sections de cables et la protection électrique
devront respecter les prescriptions du constructeur.

Le groupe extérieur sera mis sous tension minimum 12 heures avant la mise en service.

Cable bus de communication

La communication entre le groupe extérieur, ses unités intérieures sera assuré par une liaison
bus non polarisé reliant le groupe extérieur a chacune de ses unités intérieures.

Ce céble bus devra étre obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm?
minimum.

Les liaisons bus non polarisées (maximum L=500m) pourront étre réalisées en série, en paralléle
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ou en pieuvre.
L’arrét ou la mise hors tension d'une unité intérieure avec un défaut lié a cette seule unité
intérieure, ne pourra affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du systéeme.

4.3.13.6 Extracteur pour local TGBT

Il sera mis en ceuvre un extracteur permettant un débit de 25 m3/h résistant aux attaques acides;
Le titulaire devra :

- La réalisation du percement en fagade et la reprise de finition intérieur et extérieur suite a
la mise en ceuvre de l'extracteur ;

- La mise en ceuvre de l'alimentation électrique de I'extracteur ;

- La fourniture et pose de I'extracteur.
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