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Encoffrement poutre
platre CF 1h

\“/ \“/ V Finition plinture \l/ — Ldmes triangulaires  \,
\ Réemploi des cassettes métalliques (DET 01)
204
Gaine technique encoffrée Gaine technique encoffrée
400x650cm 400x650cm
Pulsion air neuf Pulsion air neuf
par buse aluminium [ T i i [ i [ i par buse aluminium
luminaire tube LED 1,54cm luminaire tube LED 1,54cm luminaire tube LED 1,54cm luminaire tube LED 1,54cm luminaire tube LED 1,54cm luminaire tube LED 1,54cm
BAES d'ambiance BAES d'ambiance
L é LED 162" h
Enceinte encastrée (hors lot) %c;nm X 2,13m Enceinte encastrée (hors lot)
Sur briques pleines | | A o 5 Sur briques pleines
voir DET 02 L Tableau a guillotine voir DET 02
Amphithéatre E217
= 187 places =
dont 6 PMR 376 mur absorbant
= 180m? £ briques creuses 50mm + isolant 45mm
Piétement ftable conservé — (Voir DET 02)
Rotonde = intégration|des prises 16A (voir 6.1)
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Conservation structure plancher bois J Adaptation du plancher et de la structure
du plancher au mur briques

Les documents architectes ne décrivent pas toutes les suggestions de mise en oeuvre imposées par les avis techniques, les DTU ou les normes en vigueur.
L'entreprise devra réaliser ses ouvrages conformément aux plans et détails architectes en y intégrant toutes les obligations réglementaires et le respect des régles de l'art.
L'entreprise doit le dimensionnement des ouvrages représentés sur ces détails.
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