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Article I. Objet de I’accord-cadre

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil,
le mafitre d’ouvrage met en ceuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation
de I'ouvrage, les principes généraux de prévention mentionnés a I'article L4121-2 du Code du travail ; le principe premier étant
d’éviter les risques.

En outre, le décret 2014-381 du 28 mars 2014 et les articles R73361 a R733.16 du Code de la Sécurité Intérieure sont a
appliquer.

Les études historiques réalisées par le ministere des Armées mettent en évidence la présence éventuelle de munitions, mines,
pieges, engins et explosifs sur la majeure partie des emprises relevant du domaine de compétence du SID Sud-Ouest. En
conséquence, conformément aux textes réglementaires cités ci-dessus, il convient d’entreprendre, préalablement a chaque
occupation du domaine par un tiers, des lors que ce dernier envisage la réalisation de prestations susceptibles de provoquer
I’explosion, la combustion ou la décomposition de matieres ou d’objets explosifs enfouis : une analyse quantitative du risque,
le cas échéant : un diagnostic préalable permettant de détecter les anomalies géophysiques susceptibles de correspondre a
des restes d’explosif de guerre ; et en second lieu, la réalisation, si nécessaire, de travaux de dépollution pyrotechnique
permettant de mettre au jour, d’identifier et suivant le cas, de détruire ces REG.

En application de I'article 4 du décret 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié, le maitre d’ouvrage désigne, pour ces chantiers
de dépollution pyrotechnique, une personne physique ou morale dénommée "chargé de sécurité pyrotechnique" qui le
représente sur le chantier, dans les conditions définies par I'article 13. Le chargé de sécurité pyrotechnique intervient
également dans le cadre des diagnostics préalables entrepris hors chantier de dépollution pyrotechnique pour vérifier a priori
et contrbler que les modes opératoires envisagés et exécutés ne sont pas de nature a générer un risque d’exposition a un
événement pyrotechnique.

Ainsi, le présent accord-cadre mono-attributaire est un marché a bons de commande qui a pour objet I'exécution de missions
de chargé de sécurité pyrotechnique afférentes a des diagnostics pyrotechniques préalables et a des chantiers de dépollution
pyrotechnique sur les emprises relevant du domaine de compétence du SID Sud-Ouest.

A ce titre, le titulaire de I’accord-cadre devra notamment dans le cadre de ses missions :

=  Valider les ESP rédigées par le titulaire du marché relatif a I'exécution de diagnostics et de travaux de dépollution
pyrotechnique en s’assurant que les modes opératoires décrits pour effectuer ces prestations, évitent ou réduisent
les risques d'exposition a un évenement pyrotechnique conformément a la réglementation ;

= Controler et s’assurer lors de I'exécution des prestations, que les modes opératoires décrits dans I'ESP sont suivis et
respectés.

Ce mode de contractualisation est adapté aux missions demandées compte tenu, d’une part, des incertitudes concernant le
volume de travaux a réaliser, et d’autre part, des incertitudes concernant le rythme des travaux, assujetti notamment aux
contraintes des établissements d’accueil ainsi que des installations et chantiers avoisinants intérieurs et extérieurs aux
emprises concernées et situés dans les zones d’effets.



Article Il. Périmeétre géographique de I’accord-cadre

L’accord-cadre s’applique a I'ensemble des immeubles du ministére des armées et des anciens combattants sur le périmétre
de compétence du SID Sud-Ouest.

Le présent accord-cadre a bons de commande couvre les Bases de Défense et départements suivants :

- BDD de Pau-Bayonne (64)

- BDD de Mont-de-Marsan (40,33)

- BDD de Bordeaux-Mérignac-Agen (33-47)

- BDD de Cazaux (33)

- BDD de Saint Maixent-Poitiers-Angouléme-Brive la Gaillarde (16,19,23,24,79,85,86,87)
- BDD de Rochefort-Saintes-Cognac- La Rochelle (16,17)

- BDD de Toulouse-Carcassonne-Montauban (09,11,31,32,46,65,66,81,82)

Article Ill. Corpus réglementaire?

3.01. Décrets

= Décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives
du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matiére de recherche, de neutralisation, d'enlevement et de
destruction des munitions et des explosifs.

= Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux regles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans
le cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique.

3.02. Arrétés

= Arrété du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes
exercant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les
personnes appelées a exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique.

= Arrété du 12 septembre 2011 fixant les régles de détermination des distances d’isolement relatives aux chantiers de
dépollution pyrotechnique.

= Arrété du 16 mars 2012 relatif au titre professionnel d’agent de dépollution des sols option risque pyrotechnique,
option risque chimique.

= Arrété du 16 mars 2012 relatif au titre professionnel d’opérateur en dépollution pyrotechnique.

=  Arrété du 22 mai 2013 relatif au titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique.

3.03. Autre

Tout nouveau texte de loi sera applicable dés sa parution, et donnera lieu a un avenant au marché, s'il implique des
incidences financiéres.

Article IV. Obligations de I'opérateur économique

Le titulaire est disponible et réactif. Il assiste aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage et se rend disponible pour toutes
les démarches aupres des établissements (formations spécifiques, modalités d’acces, vérification des informations afférentes
aux installations et chantiers avoisinants situés dans les zones d’effets, visite d’inspection de prévention préalable, vérification

! Liste non exhaustive.
4/7



des informations afférentes aux effets DRAM?Z...). Le titulaire se rend disponible pour toutes les démarches visant & organiser
in-situ les mesures de restriction (reconnaissance, marquage des périmetres de sécurité...). Il se rend également disponible
pour toutes les actions de communication (réunions publiques, réunions internes organisées par les établissements, accueil
d’autorités...).

Le titulaire tient compte des obligations contractuelles du titulaire du marché de travaux. En particulier, il prend en compte
I’ensemble des dispositions prescrites dans le cahier des clauses techniques particuliéres afférent.

Le titulaire rend compte de toute difficulté et de tout événement imprévu.

Article V. Missions de chargé de sécurité pyrotechnique

Conseiller et intervenant au profit du maitre d’ouvrage pour la gestion des risques pyrotechniques, le chargé de sécurité
pyrotechnique est présent durant toutes les étapes de I'opération, de la conception a la réalisation des travaux.

Il représente le maitre d’ouvrage sur les chantiers lors de la préparation des terrains et la réalisation des diagnostics
pyrotechniques et le cas échéant, lors de I'exécution des travaux de dépollution pyrotechnique, dans les conditions définies
par I'article 13 du décret 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié. Il est en étroite relation avec tous les intervenants du chantier,
ainsi que les représentants des autorités.

5.01. Phases conception et préparation de terrain

Durant ces phases le chargé de sécurité pyrotechnique :

=  Visite I'emprise concernée par I'opération domaniale, les travaux de terrassements ou de déconstructions ou
I'opération d’investissement avec le titulaire du marché réalisant les diagnostics pyrotechniques et/ou les travaux de
dépollution pyrotechnique, et plus principalement avec le responsable de chantier ;

=  Etudie le site et son environnement, évaluation des contraintes ;

=  Analyse les dossiers établis et mis a disposition par le maitre d’ouvrage ;

=  Examine les projets d’études de sécurité du travail ou pyrotechnique (EST ou ESP), les projets de "solution globale",
les projets de plans de secours, les projets de consignes et tous documents qui lui sont soumis pour avis provenant du
titulaire du marché réalisant les diagnostics pyrotechniques et/ou les travaux de dépollution pyrotechnique ou du
maitre d’ouvrage ;

=  Définit en accord avec le titulaire du marché les aménagements particulier s et les éventuelles protections a envisager ;

=  Propose au maitre d’ouvrage, pour les opérations d’infrastructure, les spécifications techniques a intégrer au DCE ;

=  Met en place des référentiels de procédures de sécurité en matiére de coordination (SNCF, DGAC, etc.) ;

=  Soutien le maitre d’ouvrage et I'accompagne lors des réunions préparatoires ou d’information avec les riverains et/ou
diverses autorités civiles et/ou militaires.

Le chargé de sécurité pyrotechnique ouvre le registre-journal pour chaque phase de chantier.

Il analyse de maniére critique et formule pour chaque document examiné, un avis motivé afin de rendre compte a
I’'administration d’éventuels manquements, incomplétudes et erreurs. Ces avis seront consignés dans une fiche de lecture (une
fiche par document remis).

Le chargé de sécurité pyrotechnique participe aux visites d’inspection et a la concertation avec I'établissement et les
installations et chantiers avoisinants (employeurs et CSPS3) qui se trouvent dans les zones d’effets.

5.02. Phase réalisation ou exécution du chantier

Durant cette phase le chargé de sécurité pyrotechnique suit le chantier, effectue les visites du chantier et participe aux réunions
de chantier.

2 Dangers dus aux Rayonnements électromagnétiques sur les Artifices et Munitions, liés a I'existence d’installations
d’émission/réception (radars, etc.).
3 Coordonnateur sécurité et protection de la santé.
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Le chargé de sécurité pyrotechnique s’assure, pour le compte du maitre d’ouvrage, du respect des régles de sécurité au cours
de I'exécution du diagnostic sommaire préalable et du chantier de dépollution pyrotechnique ainsi que du respect de
I'application des études de sécurité. Il veille a la coordination des travaux pyrotechniques.

A cet effet, il consigne sur un document (registre de journal) tous les éléments dont il a eu connaissance. Ce document est
conservé jusqu’a la fin du chantier.

Le chargé de sécurité pyrotechnique vérifie I'existence et la mise en place du plan de secours.

Le chargé de sécurité pyrotechnique s’assure du niveau des connaissances requises des personnels appelés a intervenir en
qualité de responsable de chantier, d’opérateur et d’aide opérateur. Si la situation le nécessite, le chargé de sécurité
pyrotechnique demande, aux autorités compétentes mentionnées a l'article R733-1 du code de la sécurité intérieure, de
s’assurer du niveau des connaissances requises des personnels appelés a effectuer les opérations pyrotechniques. Le cas
échéant, le chargé de sécurité pyrotechnique est présent lors du contréle.

En cas de constatation mettant en cause gravement la sécurité du personnel, le chargé de sécurité pyrotechnique arréte les
opérations et dresse un proces-verbal de ce contrdle qui est adressé au maitre d’ouvrage délégué, au responsable de chantier
et au chef de I’entreprise titulaire du marché de travaux.

Au cours de l'exécution du chantier, si un fait imprévu survient invalidant I'étude de sécurité, le chargé de sécurité
pyrotechnique intervient immédiatement sur site et vérifie que le titulaire du marché de travaux prend les dispositions
immédiates permettant d’assurer la sécurité du chantier et en informe sans délai le maitre d’ouvrage. Le chargé de sécurité
pyrotechnique est chargé, pour le compte du maitre d’ouvrage délégué, de rendre compte de la situation a I'inspection du
travail compétente et a I'Inspecteur de I'armement pour les poudres et explosifs. |l recueille les éventuels avis et préconisations
puis rend compte au maitre d’ouvrage.

5.03. Controle, visites, inspections et réunions

Le chargé de sécurité pyrotechnique participe, au minimum, a chaque réunion de chantier hebdomadaire, et effectue une visite
du chantier.

Une réunion/visite de chantier comprend, notamment :
=  Deux (2) heures de présence sur le chantier, délais de transport non compris ;
=  Letrajet aller/retour;
=  Lerepas (le cas échéant) ;
= Le compte rendu de visite/réunion ;
= |lesecrétariat;
=  Ettoutes autres sujétions, etc.

Il devra fournir au maitre d’ouvrage un compte-rendu de la réunion et de la visite. Cette réunion pourra étre réalisée en méme
temps que la visite de chantier

5.04. Une réunion a la demande du maitre d’ouvrage

Le titulaire participe a toutes les réunions de concertation avec I'établissement et les installations et chantiers avoisinants qui
se trouvent dans les zones d’effets.

Le titulaire participe aux réunions préliminaires et de préparation avec le maitre d’ouvrage et le cas échéant, aux réunions
publiques ou d’information.

=  Deux (2) heures de présence sur le chantier, délais de transport non compris ;
=  Letrajet aller/retour;

=  Lerepas (le cas échéant) ;

= |lesecrétariat;

=  Ettoutes autres sujétions, etc.
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Article VI. Spécifications et modalités de rémunération des prestations

Réf BPU - PRESTATIONS DESCRIPTION
Mission de chargé de sécurité pyrotechnique
Le titulaire examine les projets d’étude de sécurité pyrotechnique et les projets de plan de
secours et émet un avis formel (sous format .pdf, daté et signé) et le consigne dans le
1.1- Analyse de I'ESP et du plan registre journal.
de secours - fournitures o o , . . L o
. Le délai de transmission est d’'une semaine pour les études de sécurité et de trois jours
des avis formels
pour le plan de secours.
En fin d’opérations, le titulaire remet les registre-journaux PDF sur 1 clé USB.
Hors prestations comprises dans le 1.1.
Sous demande du maitre d’ouvrage, le titulaire peut étre amené a examiner les projets
d’analyse de sécurité du travail, les projets de "solution globale", les projets de PPSPS, les
1.2- Prestation d'ingénieur projets de rapport de diagnostic sommaire préalable et complémentaire, les projets de
analyse de documents a la | rapports d’inertage/dénaturation et les dossiers des ouvrages exécutés.
demande du maitre S'ils issent pas dans 'ESP : les projets de consigne générale de sécurité, les projet
ils n’apparaissent pas dans : les projets de consigne générale de sécurité, les projets
d'ouvrage (hors ESP et Pp . P . . proJ . 8 g' . . P .\J
de consignes relatives a chaque famille de produits, les projets de consignes particuliéres
plan de secours) + . . . . S .
) . a chaque emplacement ou poste de travail, les projets de consignes particulieres relatives
assistance ponctuelle a aux risques liés aux éventuelles interférences ou a I'utilisation des voies d’acces.
maitrise d'ouvrage)
Chaque examen de document donne lieu a un procés-verbal PDF daté et signé, transmis
par mail au maitre d’ouvrage, et a une consignation dans le registre journal.
Le délai de transmission est de trois jours.
Le titulaire intervient une fois par semaine en phase chantier sur site pour un délai minimum
2.3- Réunion hebdomadaire et |de deux heures. Chaque visite et réunion donne lieu a un compte-rendu PDF daté et signé,
visite de site (minimum 2 [transmis par mail au maftre d’ouvrage, et a une consignation dans le registre journal.
heures de présence) + Le délai de transmission est de trois jours.
fourniture CR o . o ) .
hebdomadaire Lcl>rs del ces visites, le chargé de sécurité pyrotelchnlque s'assure du res\pect des regles de
sécurité, de la bonne tenue du chantier, de la présence des documents reglementaire, de la
formation du personnel...
Le titulaire participe a toutes les réunions de concertation avec |'établissement et les
2.4- Réunion a la demande du |installations et chantiers avoisinants qui se trouvent dans les zones d’effets.
maftre d'ouvrage Le titulaire participe aux réunions préliminaires et de préparation avec le maitre d’ouvrage
et le cas échéant, aux réunions publiques ou d’information.
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