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1 /INSTALLATION DE CHANTIER - mise a disposition des locaux par le CHUM

Pour la base vie, le CHUM met a disposition des locaux situés en périphérie de la serre et a
proximité immédiate de la zone de chantier.

La zone de chantier sera définie par de la rubalise qui sera positionnée en fonction des
approvionnements et de l'avancée des travaux, chaque entreprise doit baliser la zone
concernée par ses travaux.

C’est le CHUM qui réalise toutes les consignations sur la distribution électrique depuis
I’armoire située dans le petit local situé sur la facade nord de la serre.

Depuis I’armoire existante dans le local situé c6té Nord, I’entreprise doit la fourniture la
pose et les raccordements d’une armoire électrique dimensionnée pour les besoins du
chantier.

C’est le lot 01 qui doit la dépose des installations existantes.

2 / Etablissement des plans d’exécution, courants forts et courants faibles pour
validation par le CT.

La prestation comprend :
» L’établissement de toutes les notes de calculs nécessaires

» L’établissement de tous les plans et schémas de la nouvelle armoire
» |’établissement des tous les plans de distribution

3 / Réalisation de la nouvelle installation électrique courants forts. L'ensemble des
prestations a réaliser sera a apprécier lors de la visite d’état des lieux organisée par la
maitrise d’ouvrage.

Réalisation de la nouvelle installation électrique courants forts :

Le départ source alimentant la zone serre est issu du PAV 43 (EL20.456 / départ Q4 — 63 A —
4P, cable 5G16) > Puissance disponible 40 kW

Le cable d’alimentation longe le mur de cl6ture de la zone serre, puis traverse la toiture de la
serre en cable aérien, pour aboutir dans une boite de dérivation alimentant les deux armoires
TD suivantes :

- EL20.1582 : alimentation de la serre jardiniére
- EL20.1565 : alimentation du local fuel

Nous préconisons la création d’'une armoire de dérivation en partie basse de la serre, afin
d’éviter la traversée de toiture, et de répondre au besoin d’alimentation de la serre ainsi que
du local fuel situé a proximité (actuellement alimenté par un cable aérien entre la serre et le
local fuel).

Il est également a prévoir un arrét d’'urgence sur le TD.

Les besoins de puissance indiqués dans les CCTP en courant fort et CVC devront étre
augmentés dues a la qualité de l'isolation de la serre. Cela nécessite :

» De mettre a jour la note de calcul du départ afin de valider le calibre de protection et la
section du céble. Afin d’optimiser le calibre de protection du départ général, il est
impératif que les PACS soient alimentés en triphasé.
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La prestation comprend :

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entreprise doit la mise a jour la note de
calcul du départ afin de valider le calibre de protection et la section du céble. Dans
cette optique, at afin d’optimiser le calibre de protection du départ général, il est
impératif que les PACS soient alimentés en triphasé.

En fonction de la note de calcul, la fourniture, la pose et les raccordements de la protection
en téte depuis sa localisation dans le PAVILLON 43 suivant notes de calcul et schémas
validés par le CT et le maitre d’ouvrage.

La fourniture la pose du cable entre la protection et la nouvelle armoire localisée dans
la serre suivant notes de calcul et schémas validés par le CT et le maitre d’ouvrage.
La fourniture la pose et les raccordements de la nouvelle armoire avec toutes les
protections nécessaires et une réserve de 30 % suivant notes de calcul et schémas
validés par le CT et le maitre d’ouvrage. A minima :

o 4 départs pour les circuits prises

o 2 départs pour les circuits éclairages intérieurs

o 2 départs pour les alimentations des caissons de VMC

o 2 départs pour les PAC qui assurent le traitement d’air de chaque salle

o 1 départ pour les éclairages extérieurs
La réalisation de toutes les alimentations des circuits PC et éclairages, toutes les
alimentations seront encastrées depuis I'armoire BT dans les portiques réalisés a
I'entrée de chaque salle, puis dans les caissons latéraux ou dans les revétements de
sols suivant notes de calcul et schémas validés par le CT et le maitre d’ouvrage.
La fourniture la pose et les raccordements, dans chaque salle, d’'une boite
d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boite de sol standard ou affleurante
12 modules Ref. 0 880 91 de chez LEGRAND ou équivalent technique et esthétique.
La fourniture la pose et les raccordements, dans chaque salle, sur les boites
d’encastrements d'un couvercle métal revétement inox pour boite de sol version
standard 12 modules Ref. 0 880 04 de chez LEGRAND ou équivalent technique et
esthétique.
La fourniture la pose et les raccordements de PC 2P+T dans les portiques, les caissons
et les boitiers de sol, de chaque salle type DOOXIE de chez LEGRAND, prise surfaces
rondes et interrupteurs ronds, avec plaque ronde avec cerclage rose cuivre, ou
équivalent technique et esthétique suivant notes de calcul et schémas validés par le
CT et le maitre d’ouvrage.
La fourniture la pose et les raccordements de luminaires encastrés dans les caissons,
avec simple allumage, commande a l'entrée de chaque salle dans les portiques,
appareillages type DOOXIE de chez LEGRAND, interrupteurs ronds, avec plaque
ronde avec cerclage rose cuivre, ou équivalent technique et esthétique suivant notes
de calcul et schémas validés par le CT et le maitre d’ouvrage.
La fourniture la pose et les raccordements de luminaires suspendus aux ossatures
principales de la serre. Les fixations seront réalisées avec des bagues de serrages, les
alimentations seront en cables volants tres fin, 2*0.65 mm? volants entre luminaires.
Commande sur va et vient entre portiques et extrémités des caissons, interrupteurs
ronds, avec plaque ronde avec cerclage rose cuivre, ou équivalent technique et
esthétique suivant notes de calcul et schémas validés par le CT et le maitre d’ouvrage.
La fourniture, l'alimentation, la pose et raccordements des éclairages de sécurité
réglementaires au droit de chaque sortie conformément aux plans d’exécutions validés
par le CT.
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4 / Réalisation de I’'installation électrique courants faibles.

La prestation comprend :

* Nous préconisons la création d'un répartiteur informatique au sein de la serre a
rénover, il sera alimenté en fibre optique depuis le pavillon 43 du site de la Colombiere ;
voici le détail :

« RESEAU VDI CFA

» Origine de l'installation

» Cables de distribution cuivre VDI : nouveau coffret mural 19 pouces a situer dans le
hall de la serre

» Cable fibres optiques informatique : local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43

» Distribution banalisée

» Chaque prise terminale sera alimentée directement, sans point de coupure, depuis le
nouveau coffret sur panneaux de brassage dans la limite de 90 ml, par un céble 4
paires, S/FTP 100 ohms,

» (Catégorie 7/classes F, 600 MHz, gaine LSZH

» Coté coffret de distribution

» Les cébles seront connectés sur panneau 24 connecteurs 1U a fournir selon le
nouveau PTD cablage VDI cat 7 20251003 v1 : 1U Commscope Réf 2153437-1—
24 vides, a équiper de Connecteur RJ45 CAT6A SLX sans volet Réf : 2153449-4 (gris).

» Prévoir les guides cordons latéraux de fixation du panneau de brassage RJ45 1U
: réf 1671495-1.

o Coté prises terminales

* Les prises seront a équiper de Connecteur RJ45 CAT6A SLX sans volet Réf:
2153449-4 (gris) avec un plastron droit (1711277-1). (CF le PTD céblage VDI cat 7

20251003 v1)
« Création d’une liaison fibre optique
+ - informatique : fourniture et pose d’une liaison fibre optique 12FO OM4 entre le

nouveau coffret hall de la serre et le local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43

e Création d’un coffret informatique 19 pouces (a implanter dans le hall de la
serre)

» - fourniture et pose d’un coffret mural 19 pouces, 9U, 600 mm minimum de profondeur,
avec serrures a clefs

» Travaux dans le nouveau coffret 19 pouces

» Fourniture et pose d’un tiroir optique 4 modules : AMP AGILE Réf. : 760242455, 1
adaptateurs 12FO LC/LC multimode Réf 760230938, 1 x 12 pigtails LC

* Fourniture et pose de panneaux de distribution 19 pouces, 24 connecteurs en 1U :
Commscope Réf 2153437-1 vide, a équiper de Connecteur RJ45 CAT6A SLX sans
volet Réf : 2153449-4 (gris).

» Prévoir les guides cordons latéraux de fixation du panneau de brassage RJ45
1U: réf 1671495-1., y compris 2 guide-cables 1671495-2, mise a la terre et tableau
autocollant de repérage.

» Alimentation électrique normal : 1 bandeau 19 pouces de 9 PCN par bati-rack

« Travaux dans le local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43

* Fourniture et pose sur tiroir optique existant AMP AGILE : 760242455 : 1 adaptateur
12FO LC/LC multimode Réf 760230938, 12 pigtails LC

+ Téléphonie

+ Latéléphonie sera en IP, les postes téléphoniques fournies par le maitre d’'ouvrage.
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Repérage et recette des fibres optique

Repérage selon le PTD céblage VDI cat 7 20251003 v1

Wifi

Prévoir le pré cablage wifi sur 'ensemble du projet, les prises terminales RJ45 seront
positionnées en plénum ou sous le plafond si ce dernier n’est pas démontable.
Fourniture et pose des bornes y compris des supports par le maitre d’ouvrage, mise
en service et brassage des cordons dans le nouveau coffret par le maitre d’ouvrage
Repérage

Selon le PTD cablage VDI cat 7 20251003 v1.

Installation d’un vidéoprojecteur

Prévoir une prise électrique par vidéoprojecteur, c’est dans le boitier de prise au sol,
elle sera positionnée a 3 m de distance de I'écran de projection pour les
vidéoprojecteurs classique.

Origine de l'installation

Cébles de distribution cuivre VDI : nouveau coffret mural 19 pouces a situer dans le
hall de la serre

Cable fibres optiques informatique : local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43
Distribution banalisée

Céte coffret de distribution

Prévoir les guides cordons latéraux de fixation du panneau de brassage RJ45 1U
. réf 1671495-1.

Coéteé prises terminales

Création d’une liaison fibre optique

Informatique : fourniture et pose d’une liaison fibre optique 12FO OM4 entre le nouveau
coffret hall de la serre et le local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43

Création d’un coffret informatique 19 pouces (a implanter dans le hall de la
serre)

Fourniture et pose d’'un coffret mural 19 pouces, 9U, 600 mm minimum de profondeur,
avec serrures a clefs

Travaux dans le nouveau coffret 19 pouces

Travaux dans le local COL/CF/01/10 situé a COL/ Pavillon 43

Fourniture et pose sur tiroir optique existant AMP AGILE : 760242455 : 1 adaptateur
12FO LC/LC multimode Réf 760230938, 12 pigtails LC

Repérage et recette des fibres optique

Repérage selon le PTD céblage VDI cat 7 20251003 v1

Wifi
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