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DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 /INSTALLATION DE CHANTIER - mise a disposition des locaux par le CHUM

Pour la base-vie, le CHUM met a disposition des locaux situés en périphérie de la serre et a
proximité immédiate de la zone de chantier.

La zone de chantier sera définie par de la rubalise qui sera positionnée en fonction des
approvisionnements et de l'avancée des travaux. Chaque entreprise doit baliser la zone
concernée par ses travaux.

2 / DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES - consignation des alimentations par
le CHUM

Cest le CHUM qui réalise toutes les consignations sur la distribution électrique depuis
'armoire située dans le petit local en fagade nord de la serre.

La prestation comprend :

» La dépose de toutes les installations électriques : armoire, chemins de cébles, cables,
équipements divers sur I'ensemble des locaux de la serre y compris leur évacuation
aux décharges agréées.

3/ DEPOSE DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU

C’est le CHUM qui isole en amont toutes les alimentations en eau qui desservent les locaux
de la serre.

La prestation comprend :

» Ladépose de toutes les installations de distribution d’eau, réseaux acier, cuivre, réseau
PER, de toute section, vannes, robinets, regards, etc. y compris leur évacuation aux
décharges agréées.

4 / DEMOLITION DES BACS EN BETON RESTANT DANS L'AILE EST

La prestation comprend :

» La démolition manuelle et I'évacuation de tous les décombres (bacs béton, paillasses,
pieds, joues) situés dans l'aile Est de la serre jusqu’a I'extérieur, puis évacuation vers
des décharges.

5/ INSTALLATION D’ECHAFAUDAGES MOBILES POUR ENLEVEMENT DES VERRES

La prestation comprend :

 La mise en place d’échafaudages mobiles proposant deux plateformes de travalil
d’environ 3m / 3m a l'intérieur des locaux de la serre, pour la dépose des écailles de
verre. Ces plateformes permettront une aire de travail conséquente.
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6 / MISE EN PLACE DE BACHES POUR RECUPERER LES MORCEAUX DE VERRE

La prestation comprend :

* La mise en place de baches résistantes aux coupures sous les plateformes pour
récupérer les morceaux de verre cassés lors de la dépose. Les résidus seront collectés
dans des bacs puis évacués vers des décharges agréées.

7 / MISE EN PLACE D’ECHAFAUDAGES PERIPHERIQUES SUR LES DEUX SALLES ET
LE PALMARIUM

La prestation comprend :

» Surtout le périphérique de la serre, mise en place d’échafaudages de pieds permettant
la pose des voliges, du feutre et des membranes, ainsi que diverses taches
nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

8 / ENLEVEMENT DES ECAILLES DE VERRE ET DES VERRES SUR LES TOUTES LES
PAROIS VERTICALES ET EN TOITURE

La prestation comprend :

« Sur toutes les surfaces de la serre (verticales et toiture), enlevement des écailles de
verre et des verres par descellement des mastics, retrait des écharpes en plomb,
manutention et évacuation vers des décharges agréées.

9 / NETTOYAGE DES AILES DES PROFILES AU MARTEAU ELECTRIQUE ET AU BURIN

La prestation comprend :

» Apres dépose, nettoyage complet de tous les profilés a I'aide de petits marteaux
électriques.

10 / BROSSAGE DE TOUS LES PROFILES METALLIQUES

La prestation comprend :

» Apres nettoyage des profilés, brossage avec brosses métalliques sur les perceuses
afin d’éliminer toute trace de mastic ou de corrosion.

11/ NETTOYAGE AU JET HAUTE PRESSION DE TOUS LES PROFILES METALLIQUES

La prestation comprend :

» Aprés le brossage, nettoyage au jet haute pression de tous les profilés afin d’éliminer
toutes les poussiéres et résidus adhérents aux profilés.
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12 / OUVRAGES DE RENFORCEMENT STRUCTURE

La prestation comprend :

L’entreprise devra réaliser le confortement de la structure métallique de la serre selon les plans
d’exécution du BET.

h

cyril maliges

- )]
07 85 86 14 30 %
c.maliges@etudes.tech =

ptudes -

u

Suivant le protocole suivant :

Déconstruction minutieuse des murs existants en maconneries en pied des arcs
métalligues composant 'ossature de la serre de maniére a resceller ses pieds dans
des poteaux BA 15x15 avec, au droit de chaque poteau BA a créer :

o 2 découpes soignées (traits verticaux) de la pierre, réalisée, depuis le parement
intérieur sur toute la hauteur visible des soubassements et distantes entre-elles
de 15¢cm ;

o Evidement soigné des portions de pierre entourant les profilés métalliques
existants y compris toute sujétion de stabilisation provisoire.

Nettoyage des profilés tel que décrit ci-dessus.

Confortement des profilés métalliques existants par moisages avec de 2 plats
métalliques de section 50mm x 6mm (au droit des ailes latérales — selon les plans) et
60mm x 6mm (au droit du palmarium — selon les plans) en acier S235, y compris les
sujétions de percements des profilés existants pour mise en ceuvre de boulons +
écrous en acier inoxydable permettant de garantir un fonctionnement monolithique
entre les profilés existants et les nouveaux profilés. Y compris les sujétions de
découpes courbes des profilés ajoutées selon la géométrie exacte des profilés
existants.

Réalisation de poteaux BA 15x15 en pied destinés a resceller efficacement les pieds
des arcs métalliques confortés, y compris les sujétions de ferraillage et de scellements
chimiques dans les pierres existantes de maniére a garantir une absence de
désolidarisation a terme. Y compris sujétion de coffrage soigné du parement destiné a
rester visible.

Création de palée de stabilité en profilé de type rond plein de 10mm de diamétre, y
compris toutes les sujétions permettant de réaliser les assemblages selon une
géométrie qui sera a valider par l'architecte. Y compris sujétions de calage et de
réglage pour permettre le croisement des diagonales sans déformation de ces
derniéres.
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* Réparation d’'un poteau circulaire avec des cannelures endommagées :

Vue détaillée

13 / MISE EN PEINTURE DE TOUS LES PROFILES METALLIQUES

La prestation comprend :

» Apres le nettoyage au jet haute pression, application de deux couches de peinture type
METAL ROUILLE (Métal top ou équivalent).

INTERVENTIONS SUR LE TOIT DE LA SERRE ET SUR LE TOIT DU
PALMARIUM

14 / MISE EN CEUVRE DE VOLIGES

La prestation comprend :

» Suivant les plans d’exécution, fourniture et pose de voliges 20 mm /140 mm /4000 mm
posées sur I'aréte des profilés en T et vissées dans une volige de 12 mm / 140 mm /
4000 mm plaquée sur le plat du profilé en T, prenant ainsi en « sandwich » les
ossatures et T de 20 MM. La totalité des surfaces de toiture des deux salles et du
palmarium doivent étre recouvertes.

15 | MISE EN CEUVRE DE FEUTRE D’EPAISSEUR ADEQUATE 5MM

La prestation comprend :

» Sur toutes les surfaces recouvertes de voliges, la fourniture et la pose d'un feutre
d’épaisseur 5 mm désolidarisant la membrane du support, en gommant les spectres
des arétes des voliges.

16 /| MISE EN CEUVRE DE MEMBRANE PVC EPAISSEUR ADEQUATE AVEC JOINTS
DEBOUT 18/10°m¢

La prestation comprend :

» La fourniture et la pose suivant avis technique et DTU d’'une membrane en PVC de
couleur zinc patiné, d’épaisseur 18/10°me.
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Pour une parfaite écriture de toiture en zinc, la prestation comprend la fourniture et la
pose collée des profilés type joints debout collés sur la membrane, masquant les
jonctions entre Iés.
suivant la coupe transversale, des équerres colaminées de dimensions adaptées et au
pliage adapté viennent assurer les départs et les gouttes d’eau suivant la pente et les
ressauts existants.

17 / FOURNITURE ET POSE D'ISOLANT MINCE

La prestation comprend :

La fourniture et la fixation en sous face de toutes les zones de couverture
précédemment réalisées, d’'une ossature complémentaire débillardée suivant le profil
en coupe transversale des profilés de la serre, de tasseaux de part et d’autre des arcs
principaux, a environ 5 cm de leurs faces extérieures.

Entre ces tasseaux débillardés, la fourniture et la pose d’'un isolant mince type
TRISOLIN 12 CLASSE PRO de chez WEB ISOLATION ou équivalent technique.

18 / FOURNITURE ET POSE D’UN TISSU MATELASSE

La prestation comprend :

La fourniture de plaques de contreplaqué de dimensions précises correspondantes aux
rythmes des ossatures principales de la serre et aux tasseaux placés précédemment
pour la fourniture et pose de l'isolant.

Le collage avec des colles adaptées d’un tissu double gaze gaufrée matelassée
épaisse écru, composé de deux couches de double gaze 100% coton ainsi que d’'une
couche de ouate 100% polyester de 80g/m2, de chez MONDIAL TISSU ou équivalent
technique et esthétique.

La pose de ces plaques recouvertes d'une face de ce tissu sur les tasseaux
précédemment vissés, par vis inox de section adaptée, sur toutes les surfaces de
dessous des locaux de la serre.

SUR LES FACADES VERTICALES DU PALMARIUM POUR ASSURER
L’ETANCHEITE ENTRE LES COUVERTURE « HORIZONTALES » ET
LES PAROIS VERTICALES DU PLAMARIUM.

19 / MISE EN CEUVRE DE VOLIGES

La prestation comprend :

Suivant les plans d’exécution, fourniture et pose de voliges 20 mm /140 mm /4000 mm
posées sur I'aréte des profilés en T et vissées dans une volige de 12 mm / 140 mm /
4000 mm plaquée sur le plat du profilé en T, prenant ainsi en « sandwich » les
ossatures et T de 20 MM. La totalité des surfaces de toiture des deux salles et du
palmarium doivent étre recouvertes.
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20 / MISE EN (EUVRE DE FEUTRE D’EPAISSEUR ADEQUATE 5MM

La prestation comprend :

Sur toutes les surfaces recouvertes de voliges, la fourniture et la pose d’'un feutre
d’épaisseur 5 mm désolidarisant la membrane du support, en gommant les spectres
des arétes des voliges.

21 / MISE EN (EUVRE DE MEMBRANE PVC EPAISSEUR ADEQUATE AVEC JOINTS
DEBOUT 18/10°™

La prestation comprend :

La fourniture et la pose suivant avis technique et DTU d’'une membrane en PVC de
couleur zinc patiné, d’épaisseur 18/10°me.

Pour une parfaite écriture de toiture en zinc, la prestation comprend la fourniture et la
pose collée des profilés type joints debout collés sur la membrane, masquant les
jonctions entre Iés.

Suivant la coupe transversale, des équerres colaminées de dimensions adaptées et
au pliage adapté viennent assurer les départs et les gouttes d’eau suivant la pente et
les ressauts existants.

22 / FOURNITURE ET POSE D'ISOLANT MINCE

La prestation comprend :

La fourniture et la fixation en sous face de toutes les zones de couverture
précédemment réalisées, d’'une ossature complémentaire débillardée suivant le profil
en coupe transversale des profilés de la serre, de tasseaux de part et d’autre des arcs
principaux, a environ 5 cm de leurs faces extérieures.

Entre ces tasseaux débillardés, la fourniture et la pose d’'un isolant mince type
TRISOLIN 12 CLASSE PRO de chez WEB ISOLATION ou équivalent technique.

23 / FOURNITURE ET POSE D’UN TISSU MATELASSE

La prestation comprend :

La fourniture et la pose de tasseaux suivant la coupe transversale, vissés dans les
voliges de dessous des arcs. Ces tasseaux seront écartés des ossatures principales
d’environ 7 cm.

La fourniture de plaques de contreplagué de peuplier de dimensions précises
correspondantes aux rythmes des ossatures principales de la serre et aux tasseaux
placés précédemment pour la fourniture et pose de l'isolant.

Le collage avec des colles adaptées d’un tissu double gaze gaufrée matelassée
épaisse écru, composé de deux couches de double gaze 100% coton ainsi que d’une
couche de ouate 100% polyester de 80g/m2, de chez MONDIAL TISSU ou équivalent
technique et esthétique.
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« La pose de ces plaques recouvertes d'une face de ce tissu sur les tasseaux
précédemment vissés, par vis inox de section adaptée, sur toutes les surfaces de
dessous des locaux de la serre.

24 / FOURNITURE ET POSE DES VERRES SUR LES PARTIES VERTICALES DU
PALMARIUM

La prestation comprend :

» Sur les parties situées au-dessous de la jonction entre les couvertures des salles, des
verres de 6 mm feuilletés, de dimensions spécialement adaptées seront posés a bain
de mastic.

* Fourniture et pose de film type SOLAR 80 C de chez SOLAR SCREEN ou équivalent
technique et esthétique.

25 / FOURNITURE ET POSE DES VERRES SUR LES PARTIES VERTICALES DES
SALLES

La prestation comprend :

» Sur toutes les parties verticales sur les longs pans des deux salles, des verres de 6
mm feuilletés, de dimensions spécialement adaptées seront posés a bain de mastic.
» Fourniture et pose de film type SOLAR 80 C de chez SOLAR SCREEN ou équivalent

technique et esthétique.

26 / FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS DE TOITURE

La prestation comprend :

» Sur les couvertures situées au nord des deux salles, la réalisation de chevétres dans
les ossatures en voliges, au droit des positions des anciens chassis d’origine.

» La réalisation de relevé en voliges, formant les costiéres, en périphéries de ces
chevétres pour la réalisation de relevés d’étanchéité.

» La fourniture et la pose de chéassis d'accés au toit a ouverture verticale DE CHEZ
VELUX, ou équivalent technique, manceuvre par tringle depuis le sol, de dimensions
adaptées aux chevétres, environ 70 cm/70 cm.

27 / REMPLACEMENT DES CHENEAUX SUR LE PALMARIUM

La prestation comprend :

» La dépose des chéneaux et des descentes EP existants de part et d’autre de la toiture
du palmarium. y compris leur évacuation aux décharges agréées.

» La préparation des supports pour repose de chéneaux et de descente neufs.

» La fourniture, la pose et les raccordements de chéneaux de mémes géométries que
les existants, et leur raccordement sur les nouvelles descentes EP.

» La fourniture la pose et le raccordement des nouvelles descentes EP.
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28 / REFECTION DES PORTES-FENETRES EXISTANTES DU PALMARIUM

La prestation comprend :

La dépose des portes existantes de part et d’autre des fagades du palmarium.

Sur les toutes les parties verticales fourniture et pose des verres de 6 mm feuilletés,
de dimensions spécialement adaptées posés a bain de mastic.

Leur mise en jeu et la réfection des quincailleries.

Le remplacement des serrures.

La repose et la mise en jeu dans les profilés existants.

29 / REFECTION DES CHASSIS OUVRANTS DANS LES FACADES VERTICALES

La prestation comprend :

La dépose des chassis existants de part et d’autre des facades des deux salles.

Sur les toutes les parties verticales fourniture et pose des verres de 6 mm feuilletés,
de dimensions spécialement adaptées posés a bain de mastic.

Leur mise en jeu et la réfection des fermetures.

La repose et la mise en jeu dans les profilés existants.

30 / REALISATION DES PORTIQUES D’ACCES AUX DEUX SALLES

Pour accéder aux deux salles, et pour encadrer la différence de niveau entre le hall et les
salles, le projet prévoit la réalisation de deux portiques dans lesquels sont intégrées les portes
d’acces aux salles, les deux marches réalisées en béton et habillées de carrelage. Ces
portiques recevront les deux portes a ames pleines.

La prestation comprend :

Réalisation de plans d’exécution validés par la maitrise d’ceuvre et le CT comprenant
toutes les incorporations des réservations pour passages fluides.

La réalisation en atelier des découpes de panneaux en lamellé collé d’hévéa ou
d’essence équivalente, présentant des caractéristiques mécaniques, de durabilité et
de stabilité compatibles avec 'usage prévu.

La réalisation en atelier des ossatures en tasseaux de pin du nord, ou d’essence
équivalente, présentant des caractéristiques mécaniques, de durabilité et de stabilité
compatibles avec I'usage prévu, rabotés.

L’amenée sur site des différents éléments a assembler.

Réalisation dans I'épaisseur d’une face verticale du caisson d’un renfoncement pour la
pose de la nouvelle armoire électrique, et des éléments de distribution courants faibles,
la dimension de ce « coffre » sera de 100 cm de haut, 15 cm de profondeur et 65 cm
de large.

L’assemblage des différents éléments pour constituer un portique, a chaque entrée de
salle.

La fourniture, la pose et les raccordements de deux portes a ames pleines, parements
a peindre dimensions 103/204 cm, huisseries en bois exotique lamelle collé, ou
d’essence équivalente, présentant des caractéristiques mécaniques, de durabilité et
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de stabilité compatibles avec I'usage prévu, équipées de quatre gonds, équipées de
serrures a canons, quincailleries en inox brossé avec enjoliveurs en inox brossés.

+ Mise en peinture, teinte au choix de maitre d’ouvrage, trois couches de peinture
acrylique.

» La mise en ceuvre d’'un vernis mat incolore sur toutes les faces de ces portiques.

31/ CAISSONS VMC ET TRAITEMENT D’AIR

Pour le traitement d’air des deux salles, le projet prévoit deux PAC et deux caissons de VMC
par salle. Pour dissimuler les installations, deux caissons par salle sont prévus, un pour le
soufflage d’air (chaud et froid) I'autre pour I'extraction de la VMC.

La prestation comprend :

» Réalisation de plans d’exécution validés par la maitrise d’ceuvre et le CT comprenant
toutes les incorporations des réservations pour passages fluides : caissons FIBER ou
équivalent pour le traitement d’air, gaines Galva pour la VMC, cables pour les prises
de courant, etc.

» La réalisation en atelier des découpes de panneaux en lamellé collé d’hévéa ou
d’essence équivalente, présentant des caractéristiques mécaniques, de durabilité et
de stabilité compatibles avec 'usage prévu.

» La réalisation en atelier des ossatures en tasseaux de pin du nord, ou d’essence
équivalente, présentant des caractéristiques mécaniques, de durabilité et de stabilité
compatibles avec I'usage prévu, rabotés.

* L’amenée sur site des différents éléments a assembler.

+ L’assemblage des différents éléments pour constituer les caissons de chaque cété,
dans les deux salles.

» La mise en ceuvre d’'un vernis mat incolore sur toutes les faces de ces caissons.

32 / REPRISE DALLAGE DANS LE HALL

Cette reprise a pour but de retrouver une planimétrie générale depuis les extérieurs, le niveau
du palmarium et les accés aux deux salles.

La prestation comprend :

» Réalisation de plans d’exécution validés par la maitrise d’ceuvre et le CT comprenant
toutes les incorporations des réservations pour passages fluides.

» La réalisation d’'une chape dosée a 350kg avec adjuvants spécifiques, type résine et
fibres, pour épaisseur variable.

» Finition talochée fine pour pose collée du carrelage.

33/ REFECTION PIECES D'APPUIS POUR REPOSE OSSATURE

Avant la repose des vitrages sur toutes les parties verticales, au niveau des appuis des
verrieres.

La prestation comprend :

» Le piquage soigné de toutes les parties défectueuses ou endommagées.
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» Laréfection avec des mortiers de résines avec formes de pente vers I'extérieur.
» Le bouchardage de ces reprises sur mortier frais pour une parfaite intégration de ces
reprises.

34 / NETTOYAGE DES MACONNERIES PIERRES, DES SOUBASSEMENTS,
REJOINTOIEMENT ET RESTAURATION DES PIERRES

La prestation comprend :

» La mise en place de protection adéquates.

* Le nettoyage au jet haute pression de tous les parements pierres intérieurs et
extérieurs.

» Les rejointoiements aux mortiers de résines de tous les joints des magonneries y
compris restauration des parements proprement dits des pierres.

35 / FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE GRES CERAME DANS LE PALMARIUM

La prestation comprend :

» Sur toute la surface du hall du palmarium, la fourniture et la pose collée de carrelage
greés cérame type Prada Caliza 59.6 / 59.6 cm de chez PORCELANOSA ou équivalent
technique au choix du maitre d’ouvrage, avec arétes adoucies aux franchissements
des portes extérieures et aux nez de marches des marches allant dans les deux salles.

36 / FOURNITURE DU DOE DE TOUS LES OUVRAGES EXECUTES
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