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02 TERRASSEMENT - VRD

02.1 GENERALITES

02.1.1 Dispositions générales communes a tous lots

L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des prescriptions du lot n°00 - Dispositions
Générales Communes a tous les Lots et en avoir tenu compte dans la remise de son offre.

02.1.2 Connaissance du projet

L'entrepreneur doit avoir pris connaissance des plans, pieces écrites et des lieux avant toute remise de son offre. Il doit
signaler a la maitrise d’ceuvre tout oubli qu'il constaterait dans le présent document et transmettre une offre
mentionnant et intégrant lesdites omissions.

Pour le présent lot, une visite du site avant la remise de son offre est fortement conseillée.

02.1.3 Normes et prescription de mise en ceuvre

Les prestations doivent étre réalisées dans le respect de I'ensemble des régles de I'Art (Loi, Décrets, Arrétés, Normes,
DTU, CCTG, Fascicules, etc.). Ces documents réputés connus de |'entreprise ne sont pas rappelés dans le présent CCTP.
Les prescriptions de mise en ceuvre sont celles des DTU en vigueur au moment de la consultation ou celles des avis
techniques des produits mis en ceuvre, éventuellement complétées des prescriptions du présent CCTP.

02.1.4 Mode de calcul

Les quantités sont données sur les dimensions théoriques des ouvrages en place, sauf indications contraires
spécifiques mentionnées en description d'article. Il appartient a I'entrepreneur de vérifier les quantités données avant
la remise de son offre, conformément a l'article 0.1.7 du lot n°00 Dispositions Générales communes a tous les lots.

02.1.5 Qualité des matériaux

Tous les matériaux doivent étre de premier choix. lls doivent étre mis en ceuvre conformément aux regles de |'Art.

02.1.6 Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est responsable de ces déchets et doit les trier et les évacuer conformément a l'article 0.3.19 du lot
n°00 Dispositions générales communes a tous les lots.
L'ensemble du chantier doit également étre maintenu propre. Cela faisant partie intégrante des prix unitaires.

02.1.7 Hygiéne, Sécurité et protection de la santé

L'entreprise s'engage a respecter I'ensemble des réglementations en vigueur relative a I'hygiéne, la sécurité et la
protection de la santé de ses ouvriers. Elle doit en outre respecter les consignes énoncées dans le PGC par le
Coordinateur SPS et rédiger un PPSPS qui doit étre remis au coordinateur SPS avant tout démarrage des travaux.

Cela faisant partie intégrante des prix unitaires.

02.1.8 Intempéries

Les intempéries et autres phénomeénes naturels sont comptabilisés des lors qu'ils dépassent les intensités et
éventuellement les durées limites suivantes :

e Chaleur : Température +30°C sous abri de 10 heures a 16 heures, dans ce cas une demi-journée sera

décomptée,

e Pluie: 15 mm/m? sur 4 heures, période de 6 heures a 18 heures,

e Vent au sol : 60 km/h sur observation quotidienne entre 8 heures et 18 heures,

e Neige : 10 cm a 7 heures sur le chantier ou journalier,

e Gel:-5°Csous abri a 8 heures et encore inférieur a -2°C a 10 heures.

02.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
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02.2.1 Installation de chantier

02.2.1.1 Cl6ture de chantier
Mise en place par le lot n°02 Gros-ceuvre.

02.2.1.2 Amenée et repliement du matériel
Forfait pour I'amenée et le repliement du matériel nécessaire a I'exécution du chantier.
Compris dans les prix unitaires.

02.2.1.3 Moyens de levage
Mise en place de moyen de levage adapté nécessaire au chantier.
Compris dans les prix unitaires.

02.2.1.4 Protections collectives
Mise en place des protections collectives adaptées a chaque situation de travail et répondant a la réglementation en
vigueur ainsi qu'au PGC du coordinateur SPS, échafaudage mis en place par le lot n°05 Ravalement de facade.
Une convention d'utilisation doit étre rédigée par le lot n°05 et signée par tous les lots utilisateurs.
Compris dans les prix unitaires.

02.2.2 Implantations

02.2.2.1 Implantations des ouvrages
Compris dans les prix unitaires.

02.2.3 Documents a fournir

02.2.3.1 Programme d'exécution et plans EXE/dossier PAC
Conformément a l'article 0.3.5 Préparation/Plans EXE/Dossier PAC du lot n°00 Dispositions Générales communes a
tous les lots, tous les documents doivent étre remis pendant la période de préparation pour avis et validation du
contréleur technique et du maitre d'ceuvre.
Forfait pour :
e Fourniture d'un programme d'exécution des travaux, notices techniques avec proces-verbaux d'essais,
études d'exécution, avis techniques, etc., et notamment :

— Drain routier,
— Boite d’inspection,
— Nappe a excroissance,
— Solin en aluminium,
— Canalisations EP, fourreaux,
— Regard et tampon fonte, chambre de tirage,
— Matériaux drainants, Sable 0/4 lavé, Graviers 14/20 lavés, GNT 0/31.5, etc.,
— Bordures type T2, caniveaux CC1, pavés drainants,
— Béton bitumineux,
— Géotextile non tissé,
— Etc.
e Plans EXE et PAC suivant dossier DCE réalisé par la maitrise d'ceuvre comprenant a minima :
— Plans de terrassement du batiment et ses abords,
— Plans de réseaux du batiment et ses abords,
— Plans des aménagements extérieurs du batiment et de ses abords,
— Prise en compte des éventuelles modifications,
e Fourniture des plans EXE et PAC en version DWG et PDF et justificatifs de conception (note de calcul,
hypothése de dimensionnement, etc.) au maitre d’ceuvre.
e Plan de récolement comprenant :
— Relevés des existants, y compris regards et piquages,
— Réseaux créés.
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02.2.3.1.1 Etudes d'exécution
Mode de métré : au forfait

02.2.3.1.2 Plans
Mode de métré : au forfait

02.3 Terrassement

02.3.1 Travaux préparatoires

Travaux préparatoires a la réalisation des travaux de terrassement sur le pourtour du batiment et la place d’arme
comprenant :

— Démolition du cheminement périphérique du batiment,

— Démolition des voiries avoisinante et de la place d’arme en enrobés,

— Dépose des bordures, marches, édicules béton, etc.,

— Compris évacuation en centre de traitement approprié.
Une attention particuliere doit étre apportée quant a la présence de réseaux enterrés : courants forts et faibles, réseau
de chaleur, EU, EF, etc.

02.3.1.1 Démolition du cheminement périphérique
Démolition du cheminement en enrobé, béton ou pavés, sur le pourtour des facades du batiment, conformément aux
plans.
Les matériaux en provenance de la découpe doivent étre évacués vers un centre de traitement agréé.
Les travaux comprennent :
— Démolition des revétements a la pelle mécanique,
— Chargement et évacuation en centre de traitement approprié.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment
02.3.1.1.1 Démolition du revétement
Mode de métré : au m?

02.3.1.1.2 Evacuation des excédents
Mode de métré : au forfait

02.3.1.2 Démolition des voiries avoisinantes et de la place d’arme
Démolition de la chaussée existante pour les places de parking, situées en pignon Sud, la circulation située entre le
batiment 016 et le batiment 099, ainsi qu’en pignon Nord ainsi que le revétement de la place d’arme, conformément
aux plans architecte.
Le sciage doit obligatoirement étre réalisé au disque. Les découpes doivent étre rectilignes.
Les matériaux en provenance de la découpe doivent étre évacués vers un centre de traitement agréé.
Les travaux comprennent:
— Sciage a la scie a eau des enrobés,
— Démolition des enrobés a la pelle mécanique,
— Chargement et évacuation en centre de traitement approprié.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment, y compris la place d’arme
02.3.1.2.1 Sciage des enrobés
Mode de métré : au ml
02.3.1.2.2 Démolition du revétement
Mode de métré : au m?

02.3.1.2.3 Evacuation des excédents
Mode de métré : au forfait
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02.3.1.3 Dépose des bordures, marches et édicules béton
Dépose des bordures délimitant les places de parking et les espaces verts, marches d’acces au batiment et autres
édicules en béton (pédiluve extérieur), conformément aux plans architecte.
Les travaux comprennent:
— Dépose des bordures existantes,
— Démolition et extraction des marches et édicules en béton a la pelle mécanique,
— Chargement et évacuation en centre de traitement approprié.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Pourtour du bdtiment, y compris la place d’arme
02.3.1.3.1 Dépose des bordures existantes
Mode de métré : au ml
02.3.1.3.2 Démolition et extraction des marches et édicules en béton
Mode de métré : a l'unité
02.3.1.3.3 Evacuation des excédents
Mode de métré : au forfait

02.3.2 Terrassement et traitement des pieds de facades

Travaux de terrassement et de traitement des pieds de facades sur le pourtour du batiment comprenant :
— Terrassement pour mise a jour des murs de soubassement au profit du lot n°01 Désamiantage — Démolition —
Gros-ceuvre,
— Protection et drainage des pieds de fagades.
Une attention particuliére doit étre apportée quant a la présence de réseaux enterrés : courants forts et faibles, réseau
de chaleur, EU, EF, etc.

02.3.2.1 Terrassement pour mise a jour des murs de soubassement
Exécution par moyens mécaniques, avec finition a la main ou entiérement a la main si nécessaire, de terrassement le
long des fagades pour la mise a jour des murs de soubassement jusqu'au niveau du fil d’eau des EP existantes (rejet du
drainage dans les EP), conformément aux plans.
Les terrassements doivent avoir pour dimensions minimales 2,50 m de largeur, profondeur d’environ 1,20 m, pour
permettre la mise en ceuvre d'un drain périphérique et de la protection des murs de soubassement.
Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille, damage et facon de niches, si nécessaire,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage doit étre métallique, d'un systeme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enléevement hors du chantier des déblais.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bétiment

02.3.2.1.1 Terrassement Facade Est
Mode de métré : au m?

02.3.2.1.2 Terrassement Fagade Sud
Mode de métré : au m?

02.3.2.1.3 Terrassement Fagade Ouest
Mode de métré : au m?

02.3.2.1.4 Terrassement Facade Nord
Mode de métré : au m?

02.3.2.1.5 Evacuation des déblais excédents
Mode de métré : au m3

02.3.2.2 Protection et drainage des pieds de fagades
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Réalisation d'un drainage routier de type Drain en PVC-U a cunette plate enrobé pour drainage des murs enterrés en
facade du batiment de chez Hegler ou équivalent, avec rejet des eaux vers exécutoire, comprenant :
— Mise en ceuvre de regard DN 300, regard d'inspection en point bas, regard d'inspection en point haut et
cheminées d'inspection et curage, de type Sirobau de chez Hegler ou équivalent, avec tampons circulable C250, a
chaque changement de direction,
— Réalisation d'une cunette béton sur débord du mur en pierre magonnée,
— Tuyau PVC perforé a cunette plate compris coudes,
— Raccordement sur galerie EP existante de la caserne située sous voirie le long de la facade Est.
Mise en ceuvre d'une nappe a excroissance de type DELTA MS de chez Dérken ou équivalent, contre les murs enterrés,
sur une hauteur d’environ 1,20 m, depuis le fond de la tranchée jusque sous le solin.
Mise en ceuvre d'un solin en aluminium, épaisseur 80/100%™, hauteur 15 cm, de type Solin Alu Delta de chez Dérken
ou équivalent, en recouvrement de la nappe a excroissance (+15 cm du niveau fini).
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment

02.3.2.2.1 Drain routier avec rejet des eaux vers exécutoire
Mode de métré : au ml

02.3.2.2.2 Boite d'inspection en point haut et cheminées d'inspection et curage
Mode de métré : a l'unité

02.3.2.2.3 Nappe a excroissance
Mode de métré : au m?

02.3.2.2.4 Solin aluminium
Mode de métré : au ml

02.3.2.3 Remblaiement du pourtour du batiment
Remblaiement du pourtour du batiment, en matériaux drainant 20/40 et en matériaux tout-venant 0/31,5,
conformément aux plans.
Les matériaux d'apport pour les remblais entrant dans les travaux sont a la charge de I'entreprise.
Les matériaux mis en ceuvre au-dessus des drains périphériques, le long des facades du batiment, sont constitués de
matériaux drainant 20/40, sur une largeur de 50 cm contre la nappe a excroissance, jusqu'a -10 cm du niveau fini (mise
en ceuvre de pavés drainants sur lit de sable).
Les matériaux mis en ceuvre pour combler le vide contre les matériaux drainants sont constitués de matériaux tout-
venant 0/31.5, sur une largeur de 200 cm, jusqu'a -10 cm du niveau fini (mise en ceuvre de pavés drainants sur lit de
sable).
Une attention particuliere doit étre accordée a la mise en ceuvre pour ne pas abimer les nappes a excroissance de
protection et de drainage, le long des murs périphériques.
Il est précisé que dans le cas ou il est nécessaire d'exécuter des redans, les dimensions et le nombre doivent étre a
définir par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.
Les types d'engins de compactage a utiliser sont a proposer par l'entrepreneur a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.
L'exécution des remblais comprend :
— L'amenée de matériaux extérieurs,
— La mise en ceuvre des matériaux drainants, sur une largeur de 50 cm pour les murs périphériques, sur une hauteur
a -10 cm du niveau fini, contre les nappes a excroissance de protection et de drainage,
— La mise en ceuvre de matériaux tout-venant, sur une largeur de 200 cm, sur une hauteur a -10 cm du niveau fini,
contre les matériaux drainants,

Le réglage en couches successives,
L'arrosage,

— Le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées,

— La protection des plateformes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et |'entretien

des ouvrages provisoires correspondants.
L'épaisseur des couches successives de remblai est au maximum de 0,30 m suivant les matériaux mis en ceuvre, et/ou a
déterminer par l'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc.
L'ensemble est a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
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Tous les remblais a réaliser sont, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a exécuter avec des graves d’apport.
Ces remblais ne doivent pas comprendre de pierres ou blocs qui doivent étre concassés au préalable. De plus, ils ne
doivent contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il peut s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit
compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.
La maitrise d'ceuvre peut demander a I'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui seraient entierement a la
charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de
chantier.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Pourtour du bétiment

02.3.2.3.1 Remblaiement en matériaux drainants 20/40

Mode de métré : au m?

02.3.2.3.2 Remblaiement 0/31,5
Mode de métré : au m3

02.3.3 Terrassements généraux

Travaux de terrassement généraux, conformément aux plans DCE, comprenant :

Excavation pour réalisation de la plateforme des voiries autour du batiment 016,
— Excavation pour réalisation de la plateforme de la place d’arme,

— Plateforme pour permettre la réalisation des voiries autour du batiment 016,

— Plateforme pour permettre la réalisation du revétement de la place d’arme.

Une attention particuliere doit étre apportée quant a la présence de réseaux enterrés : courants forts et faibles, réseau
de chaleur, EU, EF, etc.

02.3.3.1 Excavation pour la plateforme des voiries
Excavation du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 80 cm, pour atteindre le niveau de la plateforme de
substitution technique sur I'emprise de la zone voirie autour du batiment 016.
Afin de ne pas déstabiliser les limites avec les existants, ni les déchausser, toutes les mesures nécessaires doivent étre
prises lors des travaux de terrassement.
L'excavation est réalisée a l'engin mécanique suffisamment puissant, dans terrain de toute nature (remblais et
matériaux argilo-sableux), y compris possible blocs indurés et vestiges, nécessitant I'emploi de moyens adaptés
d'extraction (BRH).
Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec l'intervention d’un
brise roche, y compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions d’exécution.
Pour rappel, I'utilisation d’explosifs est interdite.
Sont compris dans les travaux d'excavation :

— Recherche et protection de réseaux éventuels enterrés,

Boisage et blindage éventuels,
— Protection des parements de talus contre les eaux de ruissellement,
— Epuisement des eaux de ruissellement,

Dispositions nécessaires pour évacuation des eaux pluviales dans le fond de I'encaissement pendant la durée des
travaux,
— Décaissement par passes limitées,
— Reprise des déblais, chargement sur camion et évacuation en centre de traitement approprié, a charge de
I'entreprise,
— Surlargeurs longitudinale et transversale périphériques 1,00 ml en fond de fouille depuis le bord de la plateforme
et facon de talus a partir de la plate-forme.

Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
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LOCALISATION
Voiries autour du bdtiment

02.3.3.1.1 Excavation pour les voiries
Mode de métré : au m?

02.3.3.2 Excavation pour la plateforme de la place d’arme
Excavation du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 80 cm, pour atteindre le niveau de la plateforme de
substitution technique sur I'emprise de la zone de la place d’arme.
Afin de ne pas déstabiliser les limites avec les existants, ni les déchausser, toutes les mesures nécessaires doivent étre
prises lors des travaux de terrassement.
L'excavation est réalisée a I'engin mécanique suffisamment puissant, dans terrain de toute nature (remblais et
matériaux argilo-sableux), y compris possible blocs indurés et vestiges, nécessitant I'emploi de moyens adaptés
d'extraction (BRH).
Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec l'intervention d’un
brise roche, y compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions d’exécution.
Pour rappel, l'utilisation d’explosifs est interdite.
Sont compris dans les travaux d'excavation :

Recherche et protection de réseaux éventuels enterrés,

Boisage et blindage éventuels,

Protection des parements de talus contre les eaux de ruissellement,
— Epuisement des eaux de ruissellement,
— Dispositions nécessaires pour évacuation des eaux pluviales dans le fond de I'encaissement pendant la durée des
travaux,
— Décaissement par passes limitées,
— Reprise des déblais, chargement sur camion et évacuation en centre de traitement approprié, a charge de
I'entreprise,
— Surlargeurs longitudinale et transversale périphériques 1,00 ml en fond de fouille depuis le bord de la plateforme
et fagcon de talus a partir de la plate-forme.

Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Place d’arme

02.3.3.2.1 Excavation pour la place d’arme
Mode de métré : au m?

02.3.3.3 Plateforme pour les voiries
Réalisation d'une plateforme de substitution pour les voiries et les places de stationnement autour du batiment.
Cela comprenant :
— La fourniture et mise en place d’un géotextile non tissé certifié Asqual classe 7 de type Géotextile non tissé GSP 7-
c de chez SICAM ou équivalent, adaptée a la nature du terrain,
— La fourniture et mise en ceuvre d'une base de granulométrie 0/100 épaisseur 50 cm soigheusement compacté,
— La fourniture et mise en ceuvre d'une couche de réglage de granulométrie 0/31.5 épaisseur 20 cm soigneusement
compacté,
La plateforme de substitution doit étre constituée de matériaux granulaires bien gradués, durs et non gélifs
(LA/MDE<45) et insensibles a I'eau (VBS<0,1 ; passant a 80 um inférieur a 5 %).
La substitution technique doit présenter un débord de 100 cm de chaque c6té des arétes de fondations.
La plateforme doit étre soigneusement cylindrée et compactée.
Des essais a la plaque pour I'ensemble de la plateforme de substitution doivent étre effectués, conformément a la
norme en vigueur NF P 11-213-1, y compris installation et repliement du matériel, location éventuelle.
Les résultats minima a obtenir sont : EV22= 50 MPa avec EV2/EV1< 2 voire 2,4 si EV2> 100 MPa.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Voiries autour du bdtiment

02.3.3.3.1 Géotextile non tissé certifié Asqual classe 7
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Mode de métré : aum’

02.3.3.3.2 GNT 0/100 épaisseur 50 cm soigneusement compacté
Mode de métré : au m?

02.3.3.3.3 GNT 0/31.5 épaisseur 20 cm soigneusement compacté
Mode de métré : au m?

02.3.3.3.4 Essais a la plaque
Mode de métré : a I'unité

02.3.3.4 Plateforme pour la place d’arme
Réalisation d'une plateforme de substitution pour la place d’arme.
Cela comprenant :
— La fourniture et mise en place d’un géotextile non tissé certifié Asqual classe 7 de type Géotextile non tissé GSP 7-
c de chez SICAM ou équivalent, adaptée a la nature du terrain,
— La fourniture et mise en ceuvre d'une base de granulométrie 0/100 épaisseur 50 cm soigneusement compacté,
— La fourniture et mise en ceuvre d'une couche de réglage de granulométrie 0/31.5 épaisseur 20 cm soigneusement
compacté,
La plateforme de substitution doit étre constituée de matériaux granulaires bien gradués, durs et non gélifs
(LA/MDE<45) et insensibles a I'eau (VBS<0,1 ; passant a 80 um inférieur a 5 %).
La substitution technique doit présenter un débord de 100 cm de chaque c6té des arétes de fondations.
La plateforme doit étre soigneusement cylindrée et compactée.
Des essais a la plaque pour I'ensemble de la plateforme de substitution doivent étre effectués, conformément a la
norme en vigueur NF P 11-213-1, y compris installation et repliement du matériel, location éventuelle.
Les résultats minima a obtenir sont : EV22= 50 MPa avec EV2/EV1< 2 voire 2,4 si EV2> 100 MPa.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Place d’arme

02.3.3.4.1 Géotextile non tissé certifié Asqual classe 7
Mode de métré : au m’

02.3.3.4.2 GNT 0/100 épaisseur 50 cm soigneusement compacté
Mode de métré : au m?

02.3.3.4.3 GNT 0/31.5 épaisseur 20 cm soigneusement compacté
Mode de métré : au m?

02.3.3.4.4 Essais a la plaque
Mode de métré : a I'unité

02.4 Réseaux divers

02.4.1 Réseau courants forts

Lentrepreneur doit la réalisation des travaux permettant I'alimentation en courants forts du batiment depuis le
batiment 002 (local TGBT).

Pour rappel, I'entrepreneur est responsable de |la protection de ses fouilles et de la signalisation routiére qui en découle
lors de ses travaux.

02.4.1.1 Tranchée pour le réseau courants forts
Exécution par moyens mécaniques, avec finition a la main ou entiéerement a la main si nécessaire, d'une tranchée pour
le réseau courant fort.
La tranchée doit avoir pour dimensions minimales : 0,60 m de largeur, profondeur 0,90 m (mise en ceuvre d'un fourreau
@ 90 mm pour 'alimentation du batiment et pour les éclairages extérieurs).
Les travaux comprennent :

— Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
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— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec I'intervention
d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions
d’exécution,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage doit étre métallique, d'un systéme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enléevement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale,
— Aprés pose des fourreaux, remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-
dessus, avec apport de matériaux tout-venant 0/31.5.
Une attention particuliére doit étre apportée quant au respect des distances entre les différentes canalisations.
L'enlévement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes
natures.
Les travaux comprennent également la fourniture et la pose des grillages avertisseurs détectables de couleur, rouge
pour I'électricité, a 0,30 m de |la génératrice supérieure.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’une granulométrie adaptée
a I'enrobage de la canalisation.
En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particulieres pouvant étre rencontrées, le lit de pose normal
prévu avec l'exécution des tranchées peut étre réalisé différemment :
— Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant : mise en place d'un enveloppement du lit de pose en géotextile
filtrant, de type a faire agréer par la maitrise d'ceuvre,
— Lit de pose en sable sur béton : exécutions en fond de fouille, d'un béton de répartition, nature et composition du
béton ainsi qu'épaisseur, a déterminer par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. Sur ce béton, mise
en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin, d'épaisseur voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son
collet ne puisse poser sur le béton,
— Enrobage des tuyaux en béton : en raison de conditions particulieres rencontrées, le lit de pose normal et le
remblai soigné prévus avec I'exécution des tranchées peuvent étre remplacés par un enrobage en béton du tuyau,
avec fourreau,
— Exécution du lit de pose et d'un enrobage du tuyau en béton: nature et composition du béton, avec ou sans
armatures, a définir par I'entrepreneur en fonction des conditions a remplir.
Hauteur de l'enrobage : jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire en
fonction d'exigences particuliéres.
Pour ce qui est des ouvrages de surface sur I'emprise des tranchées tels que chaussées, trottoirs, dallages, dalles de
terrasses, etc., sont a la charge de I'entreprise :
— Les travaux de dépose et démolition,
— Les travaux de rétablissement définitif a l'identique.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment, a proximité de I'acces central du bdtiment (fagade Ouest) et angles du pignon Nord
02.4.1.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.1.1.2 Remblaiement
Mode de métré : au m3

02.4.1.2 Fourreaux
Fourniture et la pose de gaine rouge TPC pour permettre le tirage des cables d'alimentations des batiments 016, 017 et
vers 005 et 006, ainsi que l'alimentation des éclairages extérieurs depuis I'armoire principale du batiment.
Le fourreau doit avoir les caractéristiques suivantes :

Rouge TPC,

Non-propagateur de flamme,

Double paroi : annelée a I'extérieur et lisse a l'intérieur,

Aiguilletée, en couronnes ou en barres.
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Le fourreau est posé en fond de tranchée sur lit en matériau fin, avec réglage soigné pour obtenir la pente réguliere
voulue, y compris tous massif d'ancrage et de calage nécessaires :

— 1 fourreaux @ 90 mm, IK10.
Les travaux comprennent également le percement du mur en pierre conservé pour permettre le passage d'un fourreau
@ 90 mm entre la chambre de tirage et I'armoire principale du batiment.
Le fourreau @ 90 mm doit pénétrer a l'intérieur des chambres de tirages et des socles des candélabres, et dépasser
d'environ 5 cm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment, a proximité de I'acces central du bdtiment (fagade Ouest) et angles du pignon Nord

02.4.1.2.1 Gaine TPC @ 90 mm
Mode de métré : au ml

02.4.1.2.2 Carottage @ 90 mm
Mode de métré : a I'unité

02.4.1.3 Chambre de tirage
Pose de chambres de tirage préfabriquée de type L1T monobloc en béton armé répondant a la norme NF P 98-050, a
proximité de l'acces central du batiment (fagade Ouest) et angles du pignon Nord.
Chaque chambre de tirage est posée sur un fond de fouille compacté, sur une couche de propreté en sable, y compris
crosse et échelons si nécessaire, tous travaux et fournitures accessoires.
Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou seront étanches par la
nature de leur matériau. Avec orifices prévus a la préfabrication pour branchement des tuyaux, munis de manchettes
ou autre dispositif d'étanchéité.
La chambre de tirage est équipée d'un tampon en fonte comprenant cadre a sceller et tampon amovible, répondant a
la norme européenne EN 124 et a la marque NF.
Le cadre est fixé et scellé sur le dessus de la chambre de tirage avec ou sans accessoires de fixation conformément aux
prescriptions du fabricant.
Le tampon est en fonte ductile selon la norme EN 124 de classe C 250 kN.
L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les tampons correspondent bien a la classe voulue en fonction de leur
emplacement.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
A proximité de I’acces central du bdtiment (fagade Ouest) et angles du pignon Nord

02.4.1.3.1 Chambre de tirage L1T
Mode de métré : a I'unité

02.4.1.4 Eclairages extérieurs

Mise en ceuvre de bornes d’éclairages extérieurs de type TEO de chez Eclatec ou équivalent, conformément aux plans
DCE et a I'étude d’éclairage (a charge du titulaire du présent lot) a soumettre au visa du contréleur technique et du
maftre d’ceuvre.
Les éclairages ont pour caractéristiques :

— Téte éclairante et module en fonderie d’aluminium,

— Ensemble mécanosoudé en acier galvanisé,

— Vasque en polycarbonate,

— Classe de protection I,

— IP 66, IK 10,

— Finition thermolaquée,

— Teinte au choix du maftre d’ceuvre.
Le niveau d’éclairement moyen a respecter est de 20 lux.
Le titulaire du présent lot technique a la responsabilité du choix et de la puissance des appareils d’éclairage a mettre en
ceuvre, ainsi que l'alimentation de ces appareils. Le choix et le dimensionnement sont soumis au visa du contréleur
technique et du maitre d’ceuvre.
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Le raccordement dans I'armoire principale du batiment 016 est a la charge du titulaire du lot technique n°09 Courants
forts — Courants faibles.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Pourtour du bdtiment

02.4.1.4.1 Cable d’alimentation des bornes d’éclairages extérieurs
Mode de métré : au ml

02.4.1.4.2 Bornes d’éclairages extérieurs
Mode de métré : a I'unité

02.4.2 Réseau courants faibles

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux permettant l'alimentation en courants faibles du batiment, depuis la
chambre de tirage existante située au centre de la fagade Est, conformément aux plans DCE.

Pour rappel, I'entrepreneur est responsable de la protection de ses fouilles et de la signalisation routiére qui en découle
lors de ses travauy, le cas échéant.

02.4.2.1 Tranchée pour le réseau courants faibles
L'entrepreneur doit I'exécution par moyens mécaniques, avec finition a la main ou entiérement a la main si nécessaire,
d'une tranchée pour le réseau courants faibles.
La tranchée doit avoir pour dimensions minimales : 0,60 m de largeur, profondeur 0,90 m (mise en ceuvre de 3
canalisations @ 56/60 mm).
Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec I'intervention
d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions
d’exécution,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage doit étre métallique, d'un systéme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enlévement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale,
— Apreés pose des fourreaux, remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-
dessus, avec apport de matériaux tout-venant 0/31.5.
Une attention particuliére doit étre apportée quant au respect des distances entre les différentes canalisations.
L'enlevement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes
natures.
Les travaux comprennent également la fourniture et la pose des grillages avertisseurs détectables de couleur, vert pour
les courants faibles, a 0,30 m de la génératrice supérieure.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’'une granulométrie
adaptée a I’enrobage de la canalisation.
En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particuliéres pouvant étre rencontrées, le lit de pose normal
prévu avec |'exécution des tranchées peut étre réalisé différemment :
— Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant : mise en place d'un enveloppement du lit de pose en géotextile
filtrant, de type a faire agréer par la maitrise d'ceuvre,
— Lit de pose en sable sur béton : exécutions en fond de fouille, d'un béton de répartition, nature et composition du
béton ainsi qu'épaisseur, a déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. Sur ce béton, mise
en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin, d'épaisseur voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son
collet ne puisse poser sur le béton,
— Enrobage des tuyaux en béton : en raison de conditions particulieres rencontrées, le lit de pose normal et le
remblai soigné prévus avec |'exécution des tranchées peuvent étre remplacés par un enrobage en béton du tuyau,
avec fourreau,
— Exécution du lit de pose et d'un enrobage du tuyau en béton : nature et composition du béton, avec ou sans
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armatures, a définir par I'entrepreneur en fonction des conditions a remplir.
Hauteur de I'enrobage : jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire en
fonction d'exigences particuliéres.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Au centre de la fagade Est

02.4.2.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.2.1.2 Remblaiement
Mode de métré : au m?

02.4.2.2 Réseau courants faibles
Réalisation d'un réseau de type courants faibles pour alimenter le batiment depuis la chambre de tirage située au
centre la facade Est jusqu’au local TEl du RDC du batiment, apres pénétration du mur extérieur.
Pour cela I'entrepreneur doit la fourniture et pose de gaines PVC, aiguilletée, en barres pré-manchonnées, de type
tube PVC télécom Gaine LST D60 mm ou équivalent, y compris tous accessoires nécessaires, décapage et collage.
Les travaux comprennent la pose en fond de tranchée sur lit en matériau fin, et réglage soigné pour obtenir la pente
réguliére voulue, y compris tous massif d'ancrage et de calage nécessaires, pénétration et calfeutrement dans la
chambre de tirage et le batiment :
— 3 Gaines LST @ 56/60 mm.
Les gaines LST @ 56/60 mm doivent pénétrer a l'intérieur de la chambre de tirage et dépasser d'environ 5 cm.
Les travaux comprennent également le percement du mur en pierre conservé pour permettre le passage des 3 gaines
LST @ 56/60 mm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Depuis le centre de la facade Est jusqu’au local TEI
02.4.2.2.1 Canalisation PVC @ 56/60 mm
Mode de métré : au ml

02.4.2.2.2 Carottage @ 60 mm
Mode de métré : a I'unité

02.4.3 Réseau eaux pluviales

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux permettant I'évacuation des eaux pluviales du batiment et des voiries,
conformément aux plans DCE.

Pour rappel, I'entrepreneur est responsable de la protection de ses fouilles et de la signalisation routiére qui en découle
lors de ses travaux.

02.4.3.1 Tranchées pour le réseau EP

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main, si nécessaire, de tranchées pour le

réseau d'eaux pluviales du batiment et des voiries.

Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec I'intervention
d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions
d’exécution,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage sera métallique, d'un systéme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enlévement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale. Aprés pose de la canalisation,
remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus, avec apport de
matériaux tout-venant 0/31.5.

L'enlevement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
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Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes

natures.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’'une granulométrie adaptée

a I'enrobage de la canalisation.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Depuis les pieds de descente EP, sous les caniveaux CC1 et CS1, sous les voiries autour du bdtiment jusqu’a la
galerie d’évacuation existante

02.4.3.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.3.2 Canalisations d’évacuation des EP enterrés en tuyau PVC
Mise en ceuvre de canalisations en tuyaux droits avec piéces de jonction et piéces de raccord nécessaires.
Les canalisations doivent étre posées sur lit de matériaux fin, réglage soigné pour obtenir la pente réguliére voulue.
Les travaux comprennent l'exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, a savoir par joint
d'étanchéité en élastomere avec bague d'étanchéité ou avec tuyaux pré-manchonnés assemblés par emmanchement,
selon le cas. Sont compris toutes les autres pieces de jonctions telles que manchons, manchettes de raccordement,
cones d'augmentation, coudes, embranchements, coudes avec embranchement, etc., nécessaires en fonction de la
configuration du réseau.
Les travaux comprennent également les tranchées, raccordements sur regards, boites de branchement et autres,
remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau, toutes coupes et toutes autres sujétions d'exécution, tous
travaux et fournitures accessoires.
Les canalisations doivent étre en tuyaux PVC allégé, a systeme de joints brevetés, de type « BIPEAU » de chez
ALPHACAN ou équivalent.
Classe de rigidité et diametre extérieur :
— @ :110 mm; Classe SNS,
— @ :160 mm ; Classe CR8/SNS.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Depuis les pieds de descente EP, sous les caniveaux CC1 et CS1, sous les voiries autour du bdtiment jusqu’a la
galerie d’évacuation existante
02.4.3.2.1 PVC SN8 diamétre 110 mm
Mode de métré : au ml
02.4.3.2.2 PVC SN8 diametre 160 mm

Mode de métré : au ml

02.4.3.3 Boites et regards de branchement en béton
Mise en ceuvre des boites de branchement et regards de branchement préfabriqués, monoblocs ou en éléments a
assembler sur le chantier. Les éléments sont posés sur un fond de forme compacté sur une couche de propreté en
sable.
Les boites de branchement préfabriquées en béton, sont constituées par :
— Un élément de fond avec cunette,
— Des parois verticales avec un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou étanches par la nature de leur
matériau,
— Un ou plusieurs éléments intermédiaires,
— Un élément haut pour recevoir le tampon, avec ou sans rehausse,
— Avec orifices munis de manchettes ou autre dispositif d'étanchéité de raccordement pour tuyaux,
— Un tampon en fonte C250 kN ou grille avaloir D400 kN selon le cas.
Les boites de branchement en béton, carrées.
Dimensions 400 x 400 mm en pied de descente ou 500 x 500 mm en changement de direction, selon le cas.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
En pieds de descente EP, au niveau des caniveaux CC1 et CS1
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02.4.3.3.1 Regard 40 x 40 cm avec tampon fonte C250 kN
Mode de métré : a I'unité

02.4.3.3.2 Regard 50 x 50 cm avec grille avaloir D400 kN
Mode de métré : au ml

02.4.3.4 Remblaiement
Les matériaux d'apport pour les remblais entrant dans les travaux sont a la charge de I'entreprise.
Les types d'engins de compactage a utiliser sont a proposer par I'entrepreneur a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.
L'exécution des remblais comprend :
— L'amenée de matériaux extérieurs,

Le réglage en couches successives,
L'arrosage,

— Le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées,

— Le réglage du terrain au profil définitif.
L'épaisseur des couches successives de remblai est au maximum de 0,30 m suivant les matériaux mis en ceuvre et/ou a
déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc., et a
soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Tous les remblais a réaliser sont, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a exécuter avec des graves d’apport.
Ces remblais ne doivent pas comprendre de pierres ou blocs qui devront étre concassés au préalable. De plus, ils ne
doivent contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il peut s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit
compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.
La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui sont
entierement a la charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de
chantier.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis les pieds de descente EP, sous les caniveaux CC1 et CS1, sous les voiries autour du bdtiment jusqu’a la
galerie d’évacuation existante

02.4.3.4.1 Remblai du réseau EP
Mode de métré : au m?

02.4.4 Réseau eaux usées

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux permettant I'évacuation des eaux usées du batiment, conformément aux
plans DCE.

Pour rappel, I'entrepreneur est responsable de la protection de ses fouilles et de la signalisation routiére qui en découle
lors de ses travaux.

02.4.4.1 Tranchées pour le réseau EU

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main, si nécessaire, de tranchées pour le

réseau des eaux usées du batiment.

Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec
I'intervention d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes
sujétions d’exécution,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage sera métallique, d'un systéeme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,

CCTP du lot n°02 — TERRASSEMENT — VRD Phase : DCE - Indice 0 Date : 04/02/2026 Page 16 / 27



AUXONNE — QUATIER BONAPARTE — 511 RT — REHABILITATION DU BATIMENT 016

— Chargement et enlevement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale. Aprées pose de la canalisation,
remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus, avec apport de
matériaux tout-venant 0/31.5.
L'enlevement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes
natures.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’une granulométrie
adaptée a I'enrobage de la canalisation.
Pour ce qui est des ouvrages de surface sur I'emprise des tranchées tels que chaussées, trottoirs, dallages, etc., sont a
la charge de I'entreprise :
— Les travaux de démolition,
— Les travaux de rétablissement définitif a I'identique.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis les sorties EU du bdtiment, jusqu’au réseau existant sous la voirie

02.4.4.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.4.2 Canalisations d’évacuation des EU enterrés en tuyau PVC
Mise en ceuvre de canalisations en tuyaux droits avec pieces de jonction et pieces de raccord nécessaires.
Les canalisations doivent étre posées sur lit de matériaux fin, réglage soigné pour obtenir la pente réguliere voulue.
Les travaux comprennent I'exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, a savoir par joint
d'étanchéité en élastomeére avec bague d'étanchéité ou avec tuyaux pré-manchonnés assemblés par emmanchement,
selon le cas. Sont compris toutes les autres pieces de jonctions telles que manchons, manchettes de raccordement,
cones d'augmentation, coudes, embranchements, coudes avec embranchement, etc. nécessaires en fonction de la
configuration du réseau.
Les travaux comprennent également les tranchées, raccordements sur regards, boites de branchement et autres,
remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau, toutes coupes et toutes autres sujétions d'exécution, tous
travaux et fournitures accessoires.
Les canalisations doivent étre en tuyaux PVC allégé, a systeme de joints brevetés, de type « BIPEAU » de chez
ALPHACAN ou équivalent.
Classe de rigidité et diameétre extérieur :

— @ :125 mm; Classe CR8 / SN8.

Les travaux comprennent également le percement du mur en pierre conservé pour permettre le passage du réseau EU
@ 125 mm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis les sorties EU du batiment, jusqu’au réseau existant sous la voirie
02.4.4.2.1 PVC SN8 diamétre 125 mm
Mode de métré : au ml
02.4.4.2.2 Carottage diametre 125 mm
Mode de métré : a I'unité

02.4.4.3 Boites et regards de branchement en béton
Mise en ceuvre des boites de branchement et regards de branchement préfabriqués, monoblocs ou en éléments a
assembler sur le chantier. Les éléments sont posés sur un fond de forme compacté sur une couche de propreté en
sable.
En sortie de batiment, les boites de branchement préfabriquées en béton, sont constituées par :
— Un élément de fond avec cunette,
— Des parois verticales avec un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou étanches par la nature de leur
matériau,
— Un ou plusieurs éléments intermédiaires,
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— Un élément haut pour recevoir le tampon, avec ou sans rehausse,

— Avec orifices munis de manchettes ou autre dispositif d'étanchéité de raccordement pour tuyaux,

— Untampon en fonte D400 kN.
Les boites de branchement en béton, carrées. Dimensions : 400 x 400 mm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Branchement sur réseau existant sous la voirie
02.4.4.3.1 Regard 40 x 40 cm avec tampon fonte D400 kN

Mode de métré : a I'unité

02.4.4.4 Remblaiement
Les matériaux d'apport pour les remblais entrant dans les travaux sont a la charge de I'entreprise.
Les types d'engins de compactage a utiliser sont a proposer par |'entrepreneur a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.
L'exécution des remblais comprend :

— L'amenée de matériaux extérieurs,

Le réglage en couches successives,
— L'arrosage,

Le compactage jusqu'a 'obtention des exigences fixées,
Le réglage du terrain au profil définitif.
L'épaisseur des couches successives de remblai est au maximum de 0,30 m suivant les matériaux mis en ceuvre et/ou a
déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc., et a
soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre.
Tous les remblais a réaliser sont, sauf spécifications contraires expresses ci-aprées, a exécuter avec des graves d’apport.
Ces remblais ne doivent pas comprendre de pierres ou blocs qui devront étre concassés au préalable. De plus, ils ne
doivent contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il peut s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit
compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.
La maftrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui sont
entierement a la charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de
chantier.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis les sorties EU du bdtiment, jusqu’au réseau existant sous la voirie

02.4.4.4.1 Remblai du réseau EU
Mode de métré : au m3

02.4.5 Réseau adduction eau potable

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux permettant I'adduction d'eau du batiment, conformément aux plans DCE.

02.4.5.1 Tranchée pour réseau d’adduction d’eau potable
Exécution par moyens mécaniques, avec finition a la main ou entiérement a la main si nécessaire, d'une tranchée pour
le réseau d'adduction d'eau potable.
La tranchée doit avoir pour dimensions minimales : 0,80 m de largeur, profondeur 1,20 m (mise en ceuvre d'une
canalisation de type PE-HD @ 60/63 mm dans fourreau @ 110 mm).
Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec
I'intervention d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes
sujétions d’exécution,
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— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage doit étre métallique, d'un systéeme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enlévement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale,
— Aprés pose des canalisations, remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant
au-dessus, avec apport de matériaux tout-venant 0/31.5.
Une attention particuliére doit étre apportée quant au respect des distances entre les différentes canalisations.
L'enlévement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes
natures.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis le centre de la fagade Est du bdtiment, jusqu’au réseau existant sous la voirie

02.4.5.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.5.2 Canalisations d’adduction d’eau potable enterrée
Fourniture et pose de canalisations en tuyau de polyéthyléne, non rigides ou rigides dans fourreau, comprenant :
— Branchement sur canalisation existante avec mise en ceuvre d’une bouche a clef (téte et rehausse),
— Toutes coupes, pieces de raccord nécessaires en polyéthyléne, laiton ou bronze et tous éléments d'assemblage
nécessaires,
— Assemblages par raccords électro-soudables, raccords mécaniques ou soudage bout a bout en fonction des
diametres, selon prescriptions du fabricant,
— Pose en fond de tranchée sur lit en matériau fin, celui-ci non compris, et réglage soigné pour obtenir la pente
réguliére voulue, y compris tous massif d'ancrage et de calage nécessaires,
— Pression nominale 16 bars,
— Dimensions : @ 60/63 mm dans fourreau @ 110 mm.
NOTA : La canalisation doit étre laissée 1,00 ml en attente aprés pénétration dans le local sous-station. Le fourreau doit
dépasser de 20 cm le niveau fini du dallage.
Les travaux comprennent également le percement du mur en pierre conservé pour permettre le passage du réseau
AEP @ 110 mm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Depuis le réseau existant sous la voirie jusque dans la sous-station
02.4.5.2.1 Branchement sur réseau existant
Mode de métré : a I'unité
02.4.5.2.2 Canalisation PE-HD 60/63 mm dans fourreau 110 mm
Mode de métré : au ml
02.4.5.2.3 Carottage dans mur diametre 110 mm
Mode de métré : a I'unité

02.4.5.3 Remblaiement
Les matériaux d'apport pour les remblais entrant dans les travaux sont a la charge de |'entreprise.
Les types d'engins de compactage a utiliser sont a proposer par I'entrepreneur a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.
L'exécution des remblais comprend :
— L'amenée de matériaux extérieurs,

— Le réglage en couches successives,

L'arrosage,
Le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées,
Le réglage du terrain au profil définitif.
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L'épaisseur des couches successives de remblai est au maximum de 0,30 m suivant les matériaux mis en ceuvre et/ou a
déterminer par l'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc., et a
soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Tous les remblais a réaliser sont, sauf spécifications contraires expresses ci-aprées, a exécuter avec des graves d’apport.
Ces remblais ne doivent pas comprendre de pierres ou blocs qui devront étre concassés au préalable. De plus, ils ne
doivent contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il peut s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit
compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.
La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui sont
entiérement a la charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de
chantier.
Les travaux comprennent également la fourniture et la pose des grillages avertisseurs détectables de couleur, bleu
pour l'adduction d'eau potable, a 0,30 m de la génératrice supérieure.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’une granulométrie
adaptée a I'enrobage de la canalisation.
En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particuliéres pouvant étre rencontrées, le lit de pose normal
prévu avec |'exécution des tranchées peut étre réalisé différemment :
— Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant : mise en place d'un enveloppement du lit de pose en géotextile
filtrant, de type a faire agréer par la maitrise d'ceuvre,
— Lit de pose en sable sur béton : exécutions en fond de fouille, d'un béton de répartition, nature et composition du
béton ainsi qu'épaisseur, a déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. Sur ce béton, mise
en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin, d'épaisseur voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son
collet ne puisse poser sur le béton,
— Enrobage des tuyaux en béton : en raison de conditions particulieres rencontrées, le lit de pose normal et le
remblai soigné prévus avec I'exécution des tranchées peuvent étre remplacés par un enrobage en béton du tuyau,
avec fourreau,
— Exécution du lit de pose et d'un enrobage du tuyau en béton: nature et composition du béton, avec ou sans
armatures, a définir par I'entrepreneur en fonction des conditions a remplir.
Hauteur de I'enrobage : jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire en
fonction d'exigences particulieres.
Pour ce qui est des ouvrages de surface sur I'emprise des tranchées tels que chaussées, trottoirs, dallages, dalles de
terrasses, etc., sont a la charge de |'entreprise :
— Les travaux de dépose et démolition,
— Les travaux de rétablissement définitif a 'identique.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis le centre de la facade Est du bdtiment, jusqu’au réseau existant sous la voirie

02.4.5.3.1 Remblai du réseau AEP
Mode de métré : au m?

02.4.6 Réseaux pour alimentation ECS et climatisation

L'entrepreneur doit la réalisation des travaux permettant l'alimentation du réseau ECS et de la climatisation du
batiment, depuis les PAC a installer dans l'angle de la fagade Sud jusqu’a la sous-station (ECS) et le local TEI
(climatisation), conformément aux plans DCE.

Pour rappel, I'entrepreneur est responsable de la protection de ses fouilles et de la signalisation routiére qui en découle
lors de ses travaux, le cas échéant.

02.4.6.1 Tranchée pour les réseaux ECS et climatisation
Exécution par moyens mécaniques, avec finition a la main ou entiérement a la main si nécessaire, d'une tranchée pour
les réseaux ECS et climatisation.
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La tranchée doit avoir pour dimensions minimales : 0,60 m de largeur, profondeur 0,90 m (mise en ceuvre de 2
fourreaux @ 110 mm).
Les travaux comprennent :
— Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire,
— Plus-value pour fouille exécutée en terrain compact dont les déblais ne peuvent étre extraits qu’avec I'intervention
d’un brise roche. Compris amenée, location et repli du matériel d’extraction, main d’ceuvre et toutes sujétions
d’exécution,
— Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si
nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas. Ce blindage doit étre métallique, d'un systéme assurant une totale
sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du terrain,
— Chargement et enlévement hors du chantier des terres,
— En fond de fouille, mise en place du lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale,
— Apreés pose des fourreaux, remblaiement de sable jusqu'a 0,10 m au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-
dessus, avec apport de matériaux tout-venant 0/31.5.
Une attention particuliére doit étre apportée quant au respect des distances entre les différentes canalisations.
L'enlévement du blindage s'effectue au fur et a mesure du remblaiement.
Le compactage est réalisé par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu, en terrain de toutes
natures.
Les travaux comprennent également la fourniture et la pose des grillages avertisseurs détectables de couleur, violet
pour le chauffage et la climatisation, a 0,30 m de la génératrice supérieure.
En cas de venue d’eau importante le sable doit étre remplacé par des matériaux drainants d’'une granulométrie
adaptée a I’enrobage de la canalisation.
En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particuliéres pouvant étre rencontrées, le lit de pose normal
prévu avec |'exécution des tranchées peut étre réalisé différemment :
— Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant : mise en place d'un enveloppement du lit de pose en géotextile
filtrant, de type a faire agréer par la maitrise d'ceuvre,
— Lit de pose en sable sur béton : exécutions en fond de fouille, d'un béton de répartition, nature et composition du
béton ainsi qu'épaisseur, a déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. Sur ce béton, mise
en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin, d'épaisseur voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son
collet ne puisse poser sur le béton,
— Enrobage des tuyaux en béton : en raison de conditions particulieres rencontrées, le lit de pose normal et le
remblai soigné prévus avec I'exécution des tranchées peuvent étre remplacés par un enrobage en béton du tuyau,
avec fourreau,
— Exécution du lit de pose et d'un enrobage du tuyau en béton : nature et composition du béton, avec ou sans
armatures, a définir par I'entrepreneur en fonction des conditions a remplir.
Hauteur de I'enrobage : jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire en
fonction d'exigences particulieres.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Depuis les PAC a installer dans I’angle de la facade Sud jusqu’a la sous-station (ECS) et le local TEI (climatisation)
02.4.6.1.1 Tranchée en terrain de toute nature pouvant nécessiter un blindage
Mode de métré : au ml

02.4.6.1.2 Remblaiement
Mode de métré : au m?

02.4.6.2 Fourreaux ECS et climatisation
Fourniture et la pose de gaine violette TPC pour permettre la mise en ceuvre du réseau ECS et de la climatisation du
batiment, depuis les PAC a installer dans l'angle de la fagade Sud jusqu’a la sous-station (ECS) et le local TEI
(climatisation).
Le fourreau doit avoir les caractéristiques suivantes :
— Violet TPC,
— Non-propagateur de flamme,
— Double paroi : annelée a I'extérieur et lisse a l'intérieur,
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— Aiguilletée, en couronnes ou en barres.
Le fourreau est posé en fond de tranchée sur lit en matériau fin, avec réglage soigné pour obtenir la pente réguliere
voulue, y compris tous massif d'ancrage et de calage nécessaires :
— 1 fourreaux @ 100 mm, 1K10.
Les travaux comprennent également le percement du mur en pierre conservé pour permettre le passage d'un fourreau
@ 110 mm entre les PAC a installer dans I'angle de la fagade Sud et la sous-station (ECS) et le local TEI (climatisation) du
batiment.
Les fourreaux @ 110 mm doivent pénétrer a l'intérieur des locaux, et dépasser d'environ 20 cm.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Depuis les PAC a installer dans I’angle de la facade Sud jusqu’a la sous-station (ECS) et le local TEI (climatisation)
02.4.6.2.1 Gaine TPC @ 110 mm pour ECS
Mode de métré : au ml
02.4.6.2.2 Gaine TPC @ 110 mm pour climatisation
Mode de métré : au ml
02.4.6.2.3 Carottage @ 110 mm
Mode de métré : a I'unité

02.5Voiries

02.5.1 Aménagements extérieurs du batiment

Lentrepreneur doit la réalisation des aménagements extérieurs du batiment conformément aux plans DCE

02.5.1.1 Travaux de finition des cheminements

Travaux de finition des cheminements par mise en ceuvre de bordures T2 (délimitation pavés/espaces verts, enrobés),

de pavés drainants, de caniveaux CS1, d’une courette d’aération, conformément aux plans.

L'exécution des travaux de mise en ceuvre des bordures T2 comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou
réalisation en béton armé,
— Déblais mis en dépot, remblaiement aprés pose et enlevement de ceux en excédent,
— Semelle de fondation en béton et pose des bordures T2, compris coupes inévitables, pose directe sur béton frais,
ou sur béton durci avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage. Pose avec vide de 5
mm maximum entre éléments, rempli avec un mortier au dosage voulu,
— Compris les parties droites et parties courbes, éléments inclinés pour bateaux et autres piéces de raccord le cas
échéant.

L'exécution des travaux de mise en ceuvre des caniveaux CS1 comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou
réalisation en béton armé,
— Déblais mis en dép6t, remblaiement aprés pose et enlevement de ceux en excédent,
— Semelle de fondation en béton et pose des caniveaux CS1, compris coupes inévitables, pose directe sur béton
frais, ou sur béton durci avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage. Pose avec vide
de 5 mm maximum entre éléments, rempli avec un mortier au dosage voulu,
— Compris les parties droites et parties courbes, éléments inclinés pour bateaux et autres piéces de raccord le cas
échéant.

L'exécution des travaux de mise en ceuvre des pavés comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Mise en ceuvre d'un lit de sable 0/4 lavé, épaisseur 4 cm, dépourvu d'éléments fins et d'éléments argileux ou
organique,
— Fourniture et pose de pavés drainants 20 x 20 cm, épaisseur 8 cm de type HYDROJOINT chez Alkern ou équivalent.
Pavés congus avec écarteurs pour assurer l'infiltration des eaux pluviales. Remplissage des joints par gravillons lavés
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2/4 mm concassés et dépourvus de fines,
— Mise en ceuvre des pavés selon modénature et coloris a soumettre au choix du maitre d’ceuvre.
L'exécution des travaux de mise en ceuvre d’une aération pour la sous-station comprend :
— Fourniture et pose d’une courette d’aération pour la ventilation,
— Caractéristiques de la courette d'aération :
* En polypropyléne renforcé de fibre de verre, avec réhausse,
* Grille piéton en métal déployé,
* Hauteur 1,00 m minimum,
* Section : 100 x 40 cm minimum.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Pourtour du bdtiment, sortie de sous-station
02.5.1.1.1 Bordure T2
Mode de métré : au ml
02.5.1.1.2 Caniveaux CS1
Mode de métré : au ml
02.5.1.1.3 Lit de sable 0/4 lavé
Mode de métré : au m?
02.5.1.1.4 Pavés drainants
Mode de métré : au m?
02.5.1.1.5 Courette d’aération
Mode de métré : a I'unité

02.5.1.2 Travaux de finition des accés du batiment
Travaux de finition des acces par réalisation des marches, paliers et rampe d’acces en béton désactivé, y compris mur
de souténement comprenant chasse-roue pour la rampe d’accés et de la zone recevant les PAC ECS et climatisation,
conformément aux plans.
L'exécution des travaux de mise en ceuvre du mur de soutenement comprend :
— Semelles ou semelles a couler sur place, y compris fouilles en pleine masse et en rigole, lit de sable de pose ou
béton de propreté, toutes sujétions de mise en ceuvre,
— Hauteur des murs prévue pour que la téte de mur dépasse de 10 cm minimum du niveau de la rampe. Les
hauteurs données sont celles de la téte de mur au niveau fini des pavés,
— Mur de souténementen L,
— Hauteur variant de 10 a 36 cm pour le mur le long de la rampe d'acces au batiment,
Classification du béton : XF1 C45/55,
Parement du béton : planéité P2, bullage E2.
L'exécution des travaux de réalisation des marches, paliers et rampe d’accés, ainsi que la zone pour les PAC, comprend :

— Mise en ceuvre d'un film polyane ordinaire d'épaisseur 150 microns sous dallage,
— Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures selon les indications des plans et notices du bureau
d’études. Y compris toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures. Le pourcentage minimum
des armatures pour les dallages armés sera conforme a la norme NF P 11-213. Ratios d'armatures : 16 kg/m>(TS) et 7
kg/m: (HA),
— Fourniture et mise en ceuvre de béton, dosage C25/30-XC4, compris pompage, vibration homogéne a la régle
vibrante ou mise en ceuvre de béton fluide (affaissement > 160 mm au cone d'Abrams), compris forme de pentes,
selon les indications des plans DCE et notices du bureau d’études, épaisseur 20 cm,
— Mise en ceuvre d'un hydrofuge de masse liquide de type SIKA HYDROFUGE HW de chez Sika ou équivalent,
— Finition béton désactivé.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Accés du bdtiment et zone pour PAC ECS et climatisation
02.5.1.2.1 Muret de soutenement
Mode de métré : au ml
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02.5.1.2.2 Film polyane 150 microns
Mode de métré : au m?

02.5.1.2.3 Aciers HA

Mode de métré : au kg/m? suivant ratio d’armatures
02.5.1.2.4 Treillis soudés

Mode de métré : au kg/m? suivant ratio d’armatures

02.5.1.2.5 Béton C25/30 XC4 épaisseur 20 cm désactivé
Mode de métré : au m?

02.5.2 Vairies et places de stationnement

Lentrepreneur doit la réalisation des voiries et place de stationnement autour du batiment conformément aux plans
DCE.

02.5.2.1 Préparation des voiries et places de stationnement
Travaux de préparation des voiries et places de stationnement comprenant la mise en ceuvre de caniveaux CC1 et dalles
a engazonner.
L'exécution des travaux de mise en ceuvre des caniveaux CS1 comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou
réalisation en béton armé,
— Déblais mis en dépot, remblaiement aprés pose et enlevement de ceux en excédent,
— Semelle de fondation en béton et pose des caniveaux CC1, compris coupes inévitables, pose directe sur béton
frais, ou sur béton durci avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage. Pose avec vide
de 5 mm maximum entre éléments, rempli avec un mortier au dosage voulu,
— Compris les parties droites et parties courbes, éléments inclinés pour bateaux et autres piéces de raccord le cas
échéant.
L'exécution des travaux de mise en ceuvre des dalles a engazonner comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Mise en ceuvre d'un lit de sable 0/4 lavé, épaisseur 4 cm, dépourvu d'éléments fins et d'éléments argileux ou
organique,
— Fourniture et pose de dalles a engazonner, épaisseur 10,5 cm de type EVERGREEN de chez Sotubema ou
équivalent,
— Mise en ceuvre des dalles selon modénature et coloris a soumettre au choix du maitre d’ceuvre.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Voiries et places de stationnement autour du bdtiment
02.5.2.1.1 Caniveau CC1
Mode de métré : au ml
02.5.2.1.2 Lit de sable 0/4 lavé
Mode de métré : au m?
02.5.2.1.3 Dalle a engazonner
Mode de métré : au m?

02.5.2.2 Réalisation des voiries
Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place de la ou des couches
de surface, conformément aux plans.
Les travaux a réaliser immédiatement avant la mise en place de la couche de produit bitumineux, comprennent
notamment :
— Légeres réfections superficielles, si nécessaires compris apport,
— Grattage manuel ou mécanique de tout ce qui peut nuire a une bonne adhérence de la couche en produits
bitumineux, s'il y a lieu,
— Balayage général.
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Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches.

La couche d'accrochage doit étre réalisée en émulsion cationique a rupture rapide, dosage en fonction de I'état du
support et de la technique d'enrobé utilisée.

L'épandage doit s'effectuer a la distance voulue avant l'atelier de mise en ceuvre, en fonction des conditions
rencontrées.

Fourniture, transport et mise en ceuvre de béton bitumineux pour les couches de surface.

Les bétons bitumineux doivent étre de type semi-grenus : BBSG 0/10 a raison de 190 kg/m?, épaisseur 8 cm minimum.
La composition et formulation du béton bitumineux est a déterminer par I'entrepreneur en fonction des différents
critéres a prendre en compte en la matiére.

La mise en ceuvre doit s'effectuer dans les conditions définies aux « Documents contractuels » Enrobés semi-grenus -
BBSG Selon norme NF P 98-130.

Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Voiries et places de stationnement autour du bdtiment

02.5.2.2.1 Travaux préparatoires sur le support
Mode de métré : au m?

02.5.2.2.2 Couche d'accrochage
Mode de métré : au m?

02.5.2.2.3 Couches de surface en béton bitumineux semi-grenu de type BBSG 0/10
Mode de métré : au m?

02.5.2.3 Terre végétale et engazonnement
Mise en place de terre végétale définis par la fiche technique des dalles a engazonner, puis engazonnement, sur
I'emprise des places de stationnement et dans les massifs espaces verts entre la place d’arme et le batiment,
conformément aux plans.
La terre végétale d’apport doit étre de tres bonne qualité.
Les travaux comprennent :
— Le transport, épandage et réglage de niveau apres compactage,
— La mise en place aux emplacements a aménager sur une épaisseur minimum de 10 cm, y compris régalage et
apres nettoyage minutieux du terrain et destruction de toute végétation parasite,
— Enlevement et évacuation en centre de traitement approprié des terres excédentaires.
— Engazonnement comprenant :
e Le hersage de la terre végétale jusqu'a I'obtention d'un matériau tres fin,
e La fourniture et I'apport d'engrais adaptés a la terre végétale rencontrée et au Ph de celle-ci,
e Le gazon sera composé des graines suivantes : 25 % de trefle nain, 75 % de mélange adapté a la qualité de la
terre
e Le semis de semence approprié sur la base de 3 kg de semence a l'are,
e Les semis effectués en dehors des périodes hivernales ou de forte sécheresse,
e L'arrosage,
e Lapremiére tonte.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.
LOCALISATION
Place de stationnement et massif espaces verts
02.5.2.3.1 Mise en place de terre végétale
Mode de métré : au m?
02.5.2.3.2 Semis
Mode de métré : au m?

02.5.3 Aménagements de la place d’arme

Lentrepreneur doit la réalisation des aménagements de la place d’arme et reprise des enrobés conformément aux
plans DCE.

02.5.3.1 Travaux de finition de la place d’arme
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Travaux de finition de la place d’arme par mise en ceuvre de pavés drainants, conformément aux plans.

L'exécution des travaux de mise en ceuvre des pavés comprend :
— Terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose,
— Mise en ceuvre d'un lit de sable 0/4 lavé, épaisseur 4 cm, dépourvu d'éléments fins et d'éléments argileux ou
organique,
— Fourniture et pose de pavés drainants 20 x 20 cm, épaisseur 8 cm de type HYDROJOINT chez Alkern ou équivalent.
Pavés congus avec écarteurs pour assurer l'infiltration des eaux pluviales. Remplissage des joints par gravillons lavés
2/4 mm concassés et dépourvus de fines,
— Mise en ceuvre des pavés selon modénature et coloris a soumettre au choix du maitre d’ceuvre.

Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
Place d’arme

02.5.3.1.1 Lit de sable 0/4 lavé
Mode de métré : au m?

02.5.3.1.2 Pavés drainant
Mode de métré : au m?

02.5.3.2 Réfection des voiries
Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la réfection des voiries en limite de la
place d’arme, conformément aux plans.
Les travaux a réaliser immédiatement avant la mise en place de la couche de produit bitumineux, comprennent
notamment :
— Légeres réfections superficielles, si nécessaires compris apport,
— Grattage manuel ou mécanique de tout ce qui peut nuire a une bonne adhérence de la couche en produits
bitumineux, s'il y a lieu,
— Balayage général.
Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches.
La couche d'accrochage doit étre réalisée en émulsion cationique a rupture rapide, dosage en fonction de I'état du
support et de la technique d'enrobé utilisée.
L'épandage doit s'effectuer a la distance voulue avant l|'atelier de mise en ceuvre, en fonction des conditions
rencontrées.
Fourniture, transport et mise en ceuvre de béton bitumineux pour les couches de surface.
Les bétons bitumineux doivent &tre de type semi-grenus : BBSG 0/10 a raison de 190 kg/m?, épaisseur 8 cm minimum.
La composition et formulation du béton bitumineux est a déterminer par I'entrepreneur en fonction des différents
critéres a prendre en compte en la matiére.
La mise en ceuvre doit s'effectuer dans les conditions définies aux « Documents contractuels » Enrobés semi-grenus -
BBSG Selon norme NF P 98-130.
Y compris toutes sujétions d'exécution nécessaires a une parfaite réalisation de la prestation.

LOCALISATION
En limite de la place d’arme

02.5.3.2.1 Travaux préparatoires sur le support
Mode de métré : au m?

02.5.3.2.2 Couche d'accrochage
Mode de métré : au m?

02.5.3.2.3 Couches de surface en béton bitumineux semi-grenu de type BBSG 0/10
Mode de métré : au m?

02.6 DOCUMENT A REMETTRE APRES TRAVAUX

02.6.1 Dossier DOE

Conformément a l'article 40 du Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux,
I'entrepreneur remet son dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu'il a réalisés, au maitre
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d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.
L'élaboration du DOE (plans de récolement, schémas, notices, hypotheses de calculs, etc.) est a la charge de
I'entreprise sous la forme définie ci-aprés, controlé, vérifié et complété.

Présentation du DOE:
Pour chaque corps d'état, le Dossier des Ouvrages Exécutés est fourni sous forme de clé USB + 1 exemplaire papier
(pieces écrites, notice et plans), comme indiqué au paragraphe suivant.
Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE se présente sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui
doivent contenir tous les documents (pieces écrites et plans perforés).
Pour un méme lot, tous les classeurs doivent étre de la méme couleur.
Chaque classeur doit étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
e Intitulé de l'opération,
e Numéro et nom du lot en clair,
Nom de I'entreprise,
e Numéro d'ordre du classeur.
Le premier classeur doit comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier :
e Liste des piéces écrites,
e Liste des plans.
Et chaque classeur doit comporter son sommaire particulier.
Tous les documents doivent comporter, sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractéres.
Ces plans sont complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement maniables.

Contenu du DOE
Le dossier DOE comprendra les pieces suivantes :
Piéces écrites :
Listes des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec :
e Référence commerciale ;
e Fiche technique;
e Adresse fournisseur et téléphone ;
e Avis techniques et ATEX éventuels ;
e Notice rappelant les hypothéses de calcul pour toutes les zones ;
e Notices de fonctionnement des installations ;
e Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens ;
e Notices d'entretien des produits ;
e Attestation d'essais de bon fonctionnement AQC.
Pieces graphiques :
e Plans d'exécution des ouvrages ;
e Plans d'atelier et de chantier ;
e Plans de repérage des matériaux ;
e Carnets de détails;
e Toutes ces pieces graphiques devront étre remises également sur support informatique (USB)
compatible avec le logiciel AutoCAD®

Tous ces documents doivent impérativement étre remis au maitre d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

En vue de I'élaboration du DIUO par le coordonnateur SPS, les entreprises doivent fournir en paralléle au DOE, et ce
pour chacun des corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc., contenant
toutes les recommandations utiles pour l'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice doit souligner
notamment celles des dispositions constructives qui jouent un réle important dans la sécurité.

02.6.1.1 DOE
Mode de métré : au forfait
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