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03 CHARPENTE – COUVERTURE - ZINGUERIE 

03.1 GENERALITES 

03.1.1 Dispositions générales communes à tous lots 

L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des prescriptions du lot n°00 - Dispositions 
Générales Communes à tous les Lots et en avoir tenu compte dans la remise de son offre. 

03.1.2 Connaissance du projet 

L'entrepreneur doit avoir pris connaissance des plans, pièces écrites et des lieux avant toute remise de son offre. Il doit 
signaler à la maîtrise d’œuvre tout oubli qu'il constaterait dans le présent document et transmettre une offre 
mentionnant et intégrant lesdites omissions. 
Pour le présent lot, une visite du site avant la remise de son offre est fortement conseillée. 

03.1.3 Normes et prescriptions de mise en œuvre 

Les prestations doivent être réalisées dans le respect de l'ensemble des règles de l'Art (Loi, Décrets, Arrêtés, Normes, 
DTU, CCTG, Fascicules, etc.). Ces documents réputés connus de l'entreprise ne sont pas rappelés dans le présent CCTP. 
Les prescriptions de mise en œuvre sont celles des DTU en vigueur au moment de la consultation ou celles des avis 
techniques des produits mis en œuvre, éventuellement complétées des prescriptions du présent CCTP. L’entreprise 
titulaire du présent lot veillera à bien prendre en compte toutes les dispositions spécifiques énoncées dans le PLU. 

03.1.4 Mode de Calcul 

Les quantités sont données sur les dimensions théoriques des ouvrages en place, sauf indications contraires 
spécifiques mentionnées en description d'article. Il appartient à l'entrepreneur de vérifier les quantités données avant 
la remise de son offre, conformément à l'article 0.1.7 du lot n°00 Dispositions Générales communes à tous les lots. 

03.1.5 Qualité des matériaux 

Tous les matériaux doivent être de premier choix. Ils doivent être mis en œuvre conformément aux règles de l'Art. 

03.1.6 Nettoyage de chantier 

Chaque entreprise est responsable de ces déchets et doit les trier et les évacuer conformément à l'article 0.3.19 du lot 
n°00 Dispositions générales communes à tous les lots.  
L'ensemble du chantier doit également être maintenu propre. Cela faisant partie intégrante des prix unitaires. 

03.1.7 Hygiène, Sécurité et protection de la santé 

L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des réglementations en vigueur relative à l'hygiène, la sécurité et la 
protection de la santé de ses ouvriers. Elle doit en outre respecter les consignes énoncées dans le PGC par le 
Coordinateur SPS et rédiger un PPSPS qui doit être remis au coordinateur SPS avant tout démarrage des travaux. 
Cela faisant partie intégrante des prix unitaires. 

03.1.8 Intempéries 

Les intempéries et autres phénomènes naturels sont comptabilisés dès lors qu'ils dépassent les intensités et 
éventuellement les durées limites suivantes : 

 Chaleur : Température +30°C sous abri de 10 heures à 16 heures, dans ce cas une demi-journée sera 
décomptée, 

 Pluie : 15 mm/m² sur 4 heures, période de 6 heures à 18 heures, 
 Vent au sol : 60 km/h sur observation quotidienne entre 8 heures et 18 heures, 
 Neige : 10 cm à 7 heures sur le chantier ou journalier, 
 Gel : -5°C sous abri à 8 heures et encore inférieur à -2°C à 10 heures. 
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03.2 TRAVAUX PREPARATOIRES 

03.2.1 Installation de chantier 

03.2.1.1 Clôture de chantier 
Mise en place par le lot n°02 Gros-œuvre. 

03.2.1.2 Amenée et repliement du matériel 
Forfait pour l'amenée et le repliement du matériel nécessaire à l'exécution du chantier. 
Compris dans les prix unitaires. 

03.2.1.3 Moyens de levage 
Mise en place de moyen de levage adapté nécessaire au chantier. 
Compris dans les prix unitaires. 

03.2.1.4 Protections collectives 
Mise en place des protections collectives adaptées à chaque situation de travail et répondant à la réglementation en 
vigueur ainsi qu'au PGC du coordinateur SPS, échafaudage mis en place par le lot n°05 Ravalement de façade. 
Une convention d'utilisation doit être rédigée par le lot n°05 et signée par tous les lots utilisateurs. 
Compris dans les prix unitaires. 

03.2.2 Implantations 

03.2.2.1 Implantations des ouvrages 
Compris dans les prix unitaires. 

03.2.3 Documents à fournir 

03.2.3.1 Programme d'exécution et plans EXE/dossier PAC 
Conformément à l'article 0.3.5 Préparation/Plans EXE/Dossier PAC du lot n°00 Dispositions Générales communes à 
tous les lots, tous les documents doivent être remis pendant la période de préparation pour avis et validation du 
contrôleur technique et du maître d'œuvre.  
Forfait pour : 

 Fourniture d'un programme d'exécution des travaux, notices techniques avec procès-verbaux d'essais, 
études d'exécution, avis techniques, etc., et notamment : 
- Charpente, 
- Couverture, 
- Zinguerie, 
- Etc. 

 Plans EXE et PAC suivant dossier DCE réalisé par la maîtrise d'œuvre comprenant à minima : 
- Plans de niveaux et détails de la charpente : ferme, demi-ferme, pannes, chevrons, ossatures des 

lucarnes, etc., 
- Plans de toiture et détails de la couverture : jouées et toitures des lucarnes, écran sous-toiture, tuiles, 

arêtiers, faitages, etc., 
- Plans et détails de la zinguerie : descentes EP, noues, solins, etc., 
- Prise en compte des éventuelles modifications, 

 Fourniture des plans EXE et PAC en version DWG et PDF et justificatifs de conception (note de calcul, 
hypothèse de dimensionnement, etc.) au maître d’œuvre. 

03.2.3.1.1 Études d'exécution 
Mode de métré : au forfait 

03.2.3.1.2 Plans 
Mode de métré : au forfait 

03.3 TRAVAUX DE CHARPENTE 
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L’entrepreneur doit la réalisation des travaux de charpente, conformément à la norme NF DTU31.1 Charpente en bois 
et dans l’esprit de la charpente existante (4 pans avec coyaux). 

03.3.1 Charpente bois 

03.3.1.1 Généralités 
La charpente doit avoir une stabilité au feu de 1 heure. 
Certains des éléments de la charpente décrite ci-après peuvent éventuellement être en bois lamelle colle. 
Les bois couverts doivent être de classe 2 suivant : 
 Bois lamelle colle : catégorie GL24h,  
 Bois massifs : catégorie C22 mini ; 

Pour les bois extérieurs exposes aux intempéries, les bois doivent être de classe 3 comprenant un traitement autoclave 
complémentaire avant assemblage. 
Les bois traités doivent être certifies CTB-B+ et les produits de traitement doivent être certifies CTB-P+ (ou équivalent). 
La durabilité naturelle ou conférée du bois (NF EN 350 et NF EN 351-1) est adaptée à la classe d'emploi (NF EN 335). 
Les ferrures doivent être en acier E 24 qualité 2, galvanisé et doivent recevoir en usine ou sur chantier : 
 Pour les zones non visibles : une protection anticorrosion adaptée à l’utilisation des locaux, 
 Pour les zones visibles : une protection par peinture thermolaquée au choix de la maitrise d’œuvre. 

La charpente doit être principalement en sapin de la région (dans un rayon d’environ 100 km autour de l’adresse du 
chantier), traités, à assemblages ≪ traditionnels ≫ avec quelques éléments en lamellé-collé selon le cas et les études (à 
charge du titulaire du présent lot). 
Les bois mis en œuvre doivent être originaires de la région, et doivent posséder un label de type : " Sélection Vosges", 
"Bois du Jura", "Jura Supérieur", "Bois Qualité Savoie", "Bois de France", etc. 
Les assemblages et les raccordements doivent être faits suivant les prescriptions du bureau d’étude (à charge du 
titulaire du présent lot). 
La note de calcul, les plans d’exécution avec les détails d’assemblage et de contreventement, ainsi que le certificat de 
traitement fongicide et insecticide, doivent être remis au bureau de contrôle et au maître d’œuvre pour avis avant 
exécution. 
Une vérification du serrage des boulons doit être effectuée obligatoirement à la fin de la pose avec remise d’un rapport 
au bureau de contrôle. 
La charpente doit tenir compte des charges de la couverture. 
Le présent lot doit également donner en temps utile les descentes de charges au lot n°01 Désamiantage – Démolition – 
Gros-œuvre. 
L'entreprise doit dans sa prestation, la fourniture des plans et des notes de calcul en EXE, pour validation par le 
contrôleur technique et le maitre d'œuvre. 
Nota : prévoir des tirants métalliques pour certains pieds de ferme, noyés dans les planchers, pour éviter une poussée 
contre les murs extérieurs. 

03.3.1.2 Ouvrages de structure 
Les travaux de charpente en bois massif comprennent notamment : 
 Fourniture des réservations au lot n°01 Désamiantage – Démolition – Gros-œuvre, 
 Fabrication et pose d'une charpente traditionnelle comprenant : 

 Fermes, demi-fermes, liens de contreventement, etc.,  
 Pannes sablières, pannes intermédiaires, pannes faitières, échantignoles,  

 Assemblages ou fixation par tenons et mortaises, boulons métalliques, sabots métalliques, etc., 
 Scellement dans les murs périphériques et refends, compris brochage, rebouchage au mortier, 
 Fourniture et pose de chevrons en sapin de pays traité, de section courante, fixés et cloués sur les pannes à 
l’entraxe de 50,00 cm maxi, 
 Fourniture et pose clouée des contreventements nécessaires, 
 Solives en sapin de pays traité, de section courante, à l’entraxe de 60,00 cm maxi, y compris entretoises, 
 Fixation sur des sabots métalliques, 
 Y compris toutes sujétions de planimétrie, d’alignement en noue, d'exécution et de fixations. 

Composition et sections prévisionnelles principales : 
 Fermes en bois massif : 

 Arbalétriers 160 x 260 mm, 
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 Contre-arbalétriers (ou jambe de force) 160 x 260 mm, 
 Entrait 160 x 260 mm, 
 Poinçon 160 x 160 mm, 
 Fiche (ou aisseliers) 160 x 260 mm, 
 Contrefiche 120 x 240 mm, 
 Blochet 120 x 160 mm, 

 Demi-fermes en bois massif situées dans les angles : 
 Arbalétriers 160 x 260 mm, 
 Contre-arbalétriers (ou jambe de force) 160 x 260 mm, 
 Entrait 160 x 260 mm, 
 Poinçon 160 x 160 mm, 
 Fiche (ou aisseliers) 160 x 260 mm, 
 Contrefiche 120 x 240 mm, 
 Blochet 120 x 160 mm, 

 Fermes rehaussées en bois massif en appui sur les refends : 
 Arbalétriers 160 x 260 mm, 
 Entrait 160 x 260 mm, 
 Poinçon 160 x 160 mm, 
 Contrefiche 120 x 240 mm, 

 Pannes sablières 100 x 220 mm, 
 Pannes intermédiaire 120 x 220 mm, 
 Pannes faitières 120 x 220 mm, 
 Chevrons 80 x 100 mm, 
 Solives 60 x 200 mm. 

Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données à titre indicatif et doivent être validées par un bureau 
d’étude, à charge du titulaire du présent lot. 
Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite réalisation de la prestation. 

LOCALISATION 
Charpente du bâtiment  

03.3.1.2.1 Fermes en bois massif 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.2 Demi-fermes en bois massif 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.3 Fermes rehaussée en bois massif 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.4 Pannes sablières 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.5 Pannes intermédiaires 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.6 Pannes faitières 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.7 Chevrons 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.2.8 Solives 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.3 Structure des lucarnes 
Les travaux de structure des lucarnes en bois massif comprennent notamment : 
 Fourniture des réservations au lot n°01 Désamiantage – Démolition – Gros-œuvre, 
 Fabrication et pose d'une structure traditionnelle comprenant : 

 Pannes sablières, pannes faitières en sapin de pays traité, 
 Assemblages ou fixation par tenons et mortaises, boulons métalliques, sabots métalliques, etc., 
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 Scellement dans les murs des lucarnes, compris brochage, rebouchage au mortier, 
 Fourniture et pose d’arêtiers, empanons et nolets en sapin de pays traité, de section courante, assemblages ou 
fixation par tenons et mortaises, boulons métalliques, sabots métalliques, etc., 
 Fourniture et pose de chevrons en sapin de pays traité, de section courante, fixés et cloués sur les pannes à 
l’entraxe de 50,00 cm maxi, 
 Y compris toutes sujétions de planimétrie, d’alignement en noue, d'exécution et de fixations. 

Composition et sections prévisionnelles principales : 
 Pannes sablières 100 x 120 mm, 
 Pannes faitières 100 x 160 mm, 
 Arêtiers, nolets, empanons 80 x 100 mm,  
 Chevrons 80 x 100 mm. 

Pour rappel, les dimensions énoncées ci-dessus sont données à titre indicatif et doivent être validées par un bureau 
d’étude, à charge du titulaire du présent lot. 
Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite réalisation de la prestation. 

LOCALISATION 
Charpente du bâtiment  

03.3.1.3.1 Pannes sablières 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.3.2 Pannes faitières 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.3.3 Arêtiers, nolets et empanons 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.3.4 Chevrons 
Mode de métré : au m3 

03.3.1.4 Chevêtres 
Les travaux comprennent notamment : 
 Facon de chevêtres en bois massif ou lamellé-collé pour passage de réseaux de ventilation,  
 Compris toutes sujétions de planimétrie, d’alignement, 
 Chevêtre pour sortie VMC Ø 315 et Ø 500 mm, 

Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Charpente du bâtiment  
03.3.1.4.1 Chevêtre pour sortie VMC Ø 315 mm  

Mode de métré : à l’unité 

03.3.1.4.2 Chevêtre pour sortie VMC Ø 500 mm 
Mode de métré : à l’unité 

03.3.1.5 Plancher technique 
Afin de permettre l’accès aux combles perdus, les travaux comprennent : 
 Fourniture et pose de panneaux d’agglomères ou OSB 3 de 19,00 mm a rainures et languettes, fixés et cloués sur le 
solivage, 
 La façon des coupes pour trappes, passage de tuyaux PVC, du réseau VMC, etc., 
 Compris évacuation des chutes, nettoyage. 

Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Combles du bâtiment  
03.3.1.5.1 Platelage bois 

Somme à valoir suivant m² de plancher réalisé 
Mode de métré : au m² 

03.4 TRAVAUX DE COUVERTURE 
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L’entrepreneur doit la réalisation des travaux de couvertures du bâtiment conformément aux plans DCE et à la 
couverture existante. 

03.4.1 Support de couvertures 

L'entrepreneur doit la mise en œuvre des supports de couvertures, conformément à la norme NF DTU 40.29 Mise en 
œuvre des écrans souples de sous-toiture. 

03.4.1.1 Voligeage jointif 
Réalisation d'un support de couverture composé de : 
 Voligeage jointif en bois massif compatible avec l'écran sous-toiture, épaisseur 17 mm mini, 
 Voligeage destiné à rester apparent en sous-face, 
 La pose doit respecter scrupuleusement les prescriptions du fabricant, des D.T.U. et du SNEST (Syndicat national 
des écrans de sous toiture) du point de vue des recouvrements, flèches entre chevrons, raccordements aux accidents 
de couverture et éléments de zingueries. 

Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Charpente du bâtiment  
03.4.1.1.1 Voliges jointives en bois massif 

Mode de métré : au m2 

03.4.1.2 Écran sous-toiture + contre-liteaux 
Réalisation d'un support de couverture composé de : 
 Sous couverture écran pare-pluie hautement perméable à la vapeur (HPV) de type DELTA NEO VENT PLUS de chez 
DÖRKEN ou équivalent, sous certificat QB 18-002 classé E1 - Sd1 - TR2. La mise en œuvre doit être effectué selon les 
prescriptions du fabricant et DTU 40.29, y compris toutes sujétions de coupes, débord de 5,00 cm mini dans la 
gouttière afin d’éviter le passage de l’eau entre le débord de toit et la gouttière, évacuation des chutes, etc., 
 Contre lattage 27 x 40 mm. La pose doit respecter scrupuleusement les prescriptions du fabricant, des D.T.U. et 
du SNEST (Syndicat national des écrans de sous toiture) du point de vue des recouvrements, flèches entre chevrons, 
raccordements aux accidents de couverture et éléments de zingueries, 
 Sujétions d'étanchéité au droit des sorties en toitures par mise en œuvre d'un kit de raccordement pour tuiles a 
douille de type Kit de Raccordement MANGOUSTE de chez Edilians ou équivalent, diamètre de raccordement 100 
mm pour Ventilation de chute EU, 
 Sujétions d'étanchéité au droit de la sortie en toiture de diamètre 315 et 500 mm pour sortie VMC. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Charpente du bâtiment 
03.4.1.2.1 Écran HPV  

Mode de métré : au m2 

03.4.1.2.2 Contre-lattage 27 x 40 mm 
Mode de métré : au m2 

03.4.1.2.3 Sujétions pour kit de raccordement Ø 100 mm 
Mode de métré : à l’unité 

03.4.1.2.4 Sujétions d’étanchéité pour sortie Ø 315 mm 
Mode de métré : à l’unité 

03.4.1.2.4 Sujétions d’étanchéité pour sortie Ø 500 mm 
Mode de métré : à l’unité 

03.4.2 Couvertures 

L'entrepreneur doit la mise en œuvre d’une couverture une tuiles terre cuite, conformément à la norme NF DTU 40.21 
Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief. 

03.4.2.1 Couverture en tuiles terre cuite 
Fourniture et pose de tuiles mécaniques plates à emboitement avec côte centrale selon le modèle traditionnel, coloris 



AUXONNE – QUATIER BONAPARTE – 511 RT – REHABILITATION DU BÂTIMENT 016  

 
  

 

 

CCTP du lot n03 – Charpente – Couverture - Zinguerie Phase : DCE – Indice 0 Date : 04/02/2026 Page 9 / 12 
  

brun-rouge ou brun, de type Côte de Nuits PV de chez Terreal ou équivalent, 14 tuiles au m2, couvrement de droite à 
gauche et de bas en haut à joints droits ou croisés suivant modèle, comprenant :  
 Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement, 
 Fourniture et pose sur liteaux 27 x 40 mm, espacement selon pente et documentation technique, 
 Fourniture et pose des planches de noues, 
 Fourniture et pose des planches d'égouts. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Couverture du bâtiment 
03.4.2.1.1 Tuile mécanique à emboitement avec côte centrale  

Mode de métré : au m2 

03.4.2.1.2 Lattage 27 x 40 mm 
Mode de métré : au m2 

03.4.2.1.3 Planches de noues 
Mode de métré : au ml 

03.4.2.1.4 Planches d’égouts 
Mode de métré : au ml 

03.4.2.2 Accessoires de couverture  
Mise en œuvre des accessoires de couvertures comprenant : 
 Faitages, arêtiers, chatières et abouts, etc., sur couvertures en tuiles terre cuite, y compris tranchis droits ou biais, 
scellement et fixations, 
 Ventilation bas de pente, 
 Tuiles a douille pour ventilation de chute, 
 Habillages divers en bois traites fongicide et insecticide comprenant façonnage et pose sur place, y compris toutes 
sujétions de découpes et d'assemblage. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Couverture du bâtiment 
03.4.2.2.1 Arêtier demi-ronde  

Mode de métré : au ml 

03.4.2.2.2 Faitières demi-ronde 
Mode de métré : au ml 

03.4.2.2.3 Chatières 
Mode de métré : à l’unité 

03.4.2.2.4 Ventilation bas de pente 
Mode de métré : au ml 

03.4.2.2.5 Tuiles à douilles 
Mode de métré : à l’unité 

03.5 TRAVAUX DE ZINGUERIE 

L’entrepreneur doit la réalisation des travaux de zinguerie du bâtiment conformément aux plans DCE et à la zinguerie 
existante. 

03.5.1 Travaux de zinguerie 

03.5.1.1 Solins  
Mise en œuvre de solin en plâtre ou ciment comprenant : 
 Bande porte-solin façonnée du commerce en zinc de 0,65 mm d'épaisseur, 
 Raccordements, et fixations par pattes de cuivre. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
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LOCALISATION 
Couverture du bâtiment : cheminées et lucarnes 

03.5.1.1.1 Solins  
Mode de métré : au ml 

03.5.1.2 Noues  
Mise en œuvre de noues sur couvertures en zinc, façonnées à la demande sur le chantier, comprenant talons des 
couvre-joints soudes et agrafes a la noue. 
Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 

LOCALISATION 
Couverture du bâtiment : cheminée et lucarnes 

03.5.1.2.1 Noues  
Mode de métré : au ml 

03.5.1.3 Gouttières demi-rondes en zinc 
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc composées de : 
 0,33 développée, 0,80 mm d’épaisseur, demi-rondes,  
 Talons, 
 Angles, 
 Naissances 
 Pose par bouts de 2 mètres sur crochets demi-renforces avec 1 paillette en cuivre soudée et soudure de jonction 
barrées au fer (bande d'égout à reprendre éventuellement). 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Couverture du bâtiment 
03.5.1.3.1 Gouttières demi-rondes 

Mode de métré : au ml 
03.5.1.3.2 Talons 

Mode de métré : à l’unité 
03.5.1.3.3 Retour d’angles 

Mode de métré : à l’unité 
03.5.1.3.4 Naissances 

Mode de métré : à l’unité 

03.5.1.4 Descentes en zinc 
Mise en œuvre des descentes en zinc, zinc composées de : 
 Descente de type tuyaux du commerce, diamètre 100 mm, 
 Coudes soudés, diamètre 100 mm, 
 Colliers galvanisés avec bague simple tous les 2 mètres. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Façades du bâtiment 
03.5.1.4.1 Descentes en zinc 

Mode de métré : au ml 
03.5.1.4.2 Coudes soudés 

Mode de métré : à l’unité 

03.5.1.5 Dauphins fonte 
Fourniture et pose de dauphins fonte comprenant le raccordement et le scellement, hauteur de 1,00 mètre. 
Mise en peinture avec une teinte dans un RAL au choix du maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 

LOCALISATION 
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Façades du bâtiment 
03.5.1.5.1 Dauphins fonte 

Mode de métré : à l’unité 

03.5.1.6 Jouées des lucarnes 
L'entrepreneur doit la mise en œuvre de jouées des lucarnes en feuille de zinc, conformément aux jouées existantes. 
Mise en œuvre de jouées en zinc exécutées en feuilles ou longues feuilles, comprenant: 
 Voligeage jointif en bois massif compatible avec le zinc, 
 Pattes de fixation inox, couvre-joints, etc., 
 Jouées en zinc identique aux jouées existante. 

Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation de la prestation. 
LOCALISATION 

Lucarnes du bâtiment 
03.5.1.6.1 Voligeage jointif 

Mode de métré : au m² 
03.5.1.6.1 Feuilles de zinc 

Mode de métré : au m² 

03.6 DOCUMENT A REMETTRE APRÈS TRAVAUX 

03.6.1 Dossier DOE 

Conformément à l'article 40 du Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, 
l'entrepreneur remet son dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu'il a réalisés, au maître 
d'œuvre le jour de la réception des ouvrages. 
L'élaboration du DOE (plans de récolement, schémas, notices, hypothèses de calculs, etc.) est à la charge de 
l'entreprise sous la forme définie ci-après, contrôlé, vérifié et complété. 
 
Présentation du DOE: 
Pour chaque corps d'état, le Dossier des Ouvrages Exécutés est fourni sous forme de clé USB + 1 exemplaire papier 
(pièces écrites, notice et plans), comme indiqué au paragraphe suivant. 
Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE se présente sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui 
doivent contenir tous les documents (pièces écrites et plans perforés). 
Pour un même lot, tous les classeurs doivent être de la même couleur. 
Chaque classeur doit être soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires : 

 Intitulé de l'opération, 
 Numéro et nom du lot en clair, 
 Nom de l'entreprise, 
 Numéro d'ordre du classeur. 

Le premier classeur doit comporter le sommaire complet de l'ensemble du dossier : 
 Liste des pièces écrites, 
 Liste des plans. 

Et chaque classeur doit comporter son sommaire particulier. 
Tous les documents doivent comporter, sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractères. 
Ces plans sont complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement maniables. 
 
Contenu du DOE 
Le dossier DOE comprendra les pièces suivantes : 
Pièces écrites : 
Listes des matériels et des produits réellement mis en œuvre avec : 

 Référence commerciale ; 
 Fiche technique ; 
 Adresse fournisseur et téléphone ; 
 Avis techniques et ATEX éventuels ; 
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 Notice rappelant les hypothèses de calcul pour toutes les zones ; 
 Notices de fonctionnement des installations ; 
 Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens ; 
 Notices d'entretien des produits ; 
 Attestation d'essais de bon fonctionnement AQC. 

Pièces graphiques : 
 Plans d'exécution des ouvrages ; 
 Plans d'atelier et de chantier ; 
 Plans de repérage des matériaux ; 
 Carnets de détails ; 
 Toutes ces pièces graphiques devront être remises également sur support informatique (USB) 

compatible avec le logiciel AutoCAD® 
 
Tous ces documents doivent impérativement être remis au maître d'œuvre le jour de la réception des ouvrages. 
 
Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) 
En vue de l'élaboration du DIUO par le coordonnateur SPS, les entreprises doivent fournir en parallèle au DOE, et ce 
pour chacun des corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc., contenant 
toutes les recommandations utiles pour l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Cette notice doit souligner 
notamment celles des dispositions constructives qui jouent un rôle important dans la sécurité. 

03.6.1.1 DOE 
Mode de métré : au forfait 
 


