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EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

BATIMENT LOZA

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier conformes au CCAP et PGC ENS 1

Dossier EXE ENS 1

Dossier des Ouvrages Exécutés ENS 1

2 MISES A LA TERRE

Vérification de la valeur du circuit terre avec reprise si besoin ENS 1

Liaisons équipotentielles secondaires ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

Intervention dans TGBT existant ENS 1

Intervention dans AM existante R+2 LOZA ENS 1

Intervention dans AM existante R+3 LOZA ENS 1

Dépose et repose des faux plafond, percements et 

rebouchages ENS 1

Goulotte y compris toutes sujétions de pose et de finition ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

4 ALIMENTATIONS FORCES

Alimentation "Volet roulant" en câble FR-N1 X6G3-U CCA-

S2,D2,A2  3G1,5mm², en attente sur boîte de raccordement

ENS 23

Alimentation "BSO" en câble FR-N1 X6G3-U CCA-

S2,D2,A2  3G1,5mm², en attente sur boîte de raccordement

ENS 15

Alimentation "CTA 2" en câble FR-N1 X6G3-U CCA-

S2,D2,A2  5G6mm², en attente sur boîte de raccordement

ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

LOT : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 1 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

3
ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE 

DE SECOURS

R+2

Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les 

travaux ENS 1

Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et 

repose des faux plafond et création coffres pour mise œuvre 

ventilation ENS 1

Facades

Projecteur LED 55W 7500lm asymétrique 3000K U 2

Reprise sur cablage existant ENS 1

Sonde intercrépusculaire à déposer et reposer ENS 1

Sanitaires

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Hall

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Applique rectangulaire LED 20W asymétrique 3000K U 1

Reprise sur cablage existant ENS 1

Plateau ouvert

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Bureau

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Patio

Applique rectangulaire LED 20W asymétrique 3000K U 3

Reprise sur cablage existant ENS 1

Salle de repos

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Local infor

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Sanitaires

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 2 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

R+3

Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les 

travaux ENS 1

Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et 

repose des faux plafond et création coffres pour mise œuvre 

ventilation ENS 1

Sanitaires 1

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Sanitaires 2

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Dégagement

Luminaires et détecteurs de présences à déposer et reposer ENS 1

Salle de sport

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Espace de repos

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Bureau

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

Salle de réunion

Luminaires à déposer et reposer ENS 1

4 COURANTS FAIBLES

R+2

Entrée

Lecteur badges à déposer et reposer ENS 1

Raccordement sur nouvelle porte ENS 1

Sirène à déposer et reposer ENS 1

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL / T.T.C.

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 3 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

BATIMENT LOZA

1 PREPARATION DE CHANTIER

2 MISES A LA TERRE

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

4 ALIMENTATIONS FORCES

3 ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE DE SECOURS

4 COURANTS FAIBLES

RECAPITULATIF

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL / T.T.C.

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 4 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

BATIMENT 860

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier conformes au CCAP et PGC ENS 1

Dossier EXE ENS 1

Dossier des Ouvrages Exécutés ENS 1

2 MISES A LA TERRE

Vérification de la valeur du circuit terre avec reprise si besoin ENS 1

Liaisons équipotentielles secondaires ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

Intervention dans TGBT existant ENS 1

Intervention dans AM existante R+1 860 ENS 1

Intervention dans AM existante R+2 860 ENS 1

Dépose et repose des faux plafond, percements et 

rebouchages ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

4 ALIMENTATIONS FORCES

Alimentation "BSO" en câble FR-N1 X6G3-U CCA-

S2,D2,A2  3G1,5mm², en attente sur boîte de raccordement

ENS 28

Alimentation "CTA 1" en câble FR-N1 X6G3-U CCA-

S2,D2,A2  5G6mm², en attente sur boîte de raccordement

ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

LOT : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 5 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

3
ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE 

DE SECOURS

RdC

Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les 

travaux ENS 1

Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et 

repose des faux plafond et création coffres pour mise œuvre 

ventilation ENS 1

Rangement - Archives - Economats - Atelier

Dépose des luminaires existants y compris cablage fixé au 

fibralith qui sera remplacé ENS 1

Luminaire étanche LED 20W 2950lm 4000K U 42

Cablage à reprendre ENS 1

Commandes éclairage, PC, blocs secours, etc. à déposer et 

reposer pour mise en œuvre isolation ENS 4

Dégagement

Luminaire étanche LED 38W 5090lm 4000K U 20

20 points lumineux commandés par 4 détecteurs de présence

ENS 1

Détecteur de présence U 4

Local technique

Coupure arrêt d'urgence + inter à déposer et reposer ENS 1

Prise + borne IRVE à déposer et reposer ENS 1

R+1

Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les 

travaux ENS 1

Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et 

repose des faux plafond et création coffres pour mise œuvre 

ventilation ENS 1

Plateau ouvert

Equipements existants à déposer et reposer ENS 1

Coursive

Projecteur LED 55W 7500lm asymétrique 3000K U 3

Reprise sur cablage existant ENS 1

Toiture terrasse

Chemin de câbles à décaler ENS 1

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 6 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

4 COURANTS FAIBLES

RdC

Rangement - Archives - Economats - Atelier

Prises RJ45 à déposer et reposer pour mise en œuvre isolation ENS 1

Contrôle d'accès

Platine de rue à déposer et reposer pour mise en œuvre ITE ENS 1

Lecteur badges à déposer et reposer pour mise en œuvre ITE ENS 2

Raccordement sur nouvelle porte ENS 2

R+1

Plateau ouvert

Equipements existants à déposer et reposer ENS 1

R+2

Entrée

Platine de rue à déposer et reposer ENS 1

Lecteur badges à déposer et reposer ENS 1

Raccordement sur nouvelle porte ENS 2

Caméra à déposer et reposer ENS 1

Facade

Antenne TV à déposer et reposer ENS 1

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL / T.T.C.

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 7 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

BATIMENT 860

1 PREPARATION DE CHANTIER

2 MISES A LA TERRE

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

4 ALIMENTATIONS FORCES

3 ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE DE SECOURS

4 COURANTS FAIBLES

RECAPITULATIF

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL / T.T.C.

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 8 01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION

C.C.S.S. DE LOZERE

BONNET - TEISSIER

Architectes

BATIMENT LOZA

BATIMENT 860

RECAPITULATIF

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL / T.T.C.

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF

# Data sensitivity - Internal PAGE 9 01/04/2026


