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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

LOT : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

BATIMENT LOZA

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier conformes au CCAP et PGC ENS 1
Dossier EXE ENS 1
Dossier des Ouvrages Exécutés ENS 1

2 MISES A LA TERRE

Vérification de la valeur du circuit terre avec reprise si besoin ENS 1
Liaisons équipotentielles secondaires ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

Intervention dans TGBT existant ENS 1
Intervention dans AM existante R+2 LOZA ENS 1
Intervention dans AM existante R+3 LOZA ENS 1
Dépose et repose des faux plafond, percements et

rebouchages ENS 1
Goulotte y compris toutes sujétions de pose et de finition ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

4 ALIMENTATIONS FORCES

Alimentation "Volet roulant" en cable FR-N1 X6G3-U CCA-
S2,D2,A2 3G1,5mm?, en attente sur boite de raccordement

ENS 23
Alimentation "BSQO" en cable FR-N1 X6G3-U CCA-
S2,D2,A2 3G1,5mm?, en attente sur boite de raccordement

ENS 15
Alimentation "CTA 2" en cable FR-N1 X6G3-U CCA-
S2,D2,A2 5G6mm?2, en attente sur boite de raccordement

ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

Fichier : 174-25 DCE ELEC DPGF
Data sensitivity - Internal PAGE 1 01/04/2026




EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE
DE SECOURS

R+2

Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les

travaux ENS 1
Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et

repose des faux plafond et création coffres pour mise ceuvre

ventilation ENS 1
Facades

Projecteur LED 55W 7500Im asymétrique 3000K U 2
Reprise sur cablage existant ENS 1
Sonde intercrépusculaire a déposer et reposer ENS 1
Sanitaires

Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS 1
Hall

Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS 1
Applique rectangulaire LED 20W asymétrique 3000K U 1
Reprise sur cablage existant ENS 1

Plateau ouvert

Luminaires a déposer et reposer ENS 1
Bureau

Luminaires a déposer et reposer ENS 1
Patio

Applique rectangulaire LED 20W asymétrique 3000K U 3
Reprise sur cablage existant ENS

Salle de repos
Luminaires a déposer et reposer ENS 1

Local infor

Luminaires a déposer et reposer ENS 1
Sanitaires
Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS 1
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MONTANT TOTAL / H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL / T.T.C.
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Data sensitivity - Internal PAGE 3

EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes
§ DESIGNATION U P.U.H.T. P.T.H.T.
R+3
Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les
travaux ENS
Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et
repose des faux plafond et création coffres pour mise ceuvre
ventilation ENS
Sanitaires 1
Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS
Sanitaires 2
Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS
Dégagement
Luminaires et détecteurs de présences a déposer et reposer ENS
Salle de sport
Luminaires a déposer et reposer ENS
Espace de repos
Luminaires a déposer et reposer ENS
Bureau
Luminaires a déposer et reposer ENS
Salle de réunion
Luminaires a déposer et reposer ENS
4 COURANTS FAIBLES
R+2
Entrée
Lecteur badges a déposer et reposer ENS
Raccordement sur nouvelle porte ENS
Siréne a déposer et reposer ENS

01/04/2026



EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

RECAPITULATIF

BATIMENT LOZA

1 PREPARATION DE CHANTIER

2 MISES A LA TERRE

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

4 ALIMENTATIONS FORCES

3 ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE DE SECOURS

4 COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL / H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL / T.T.C.
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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

LOT : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

BATIMENT 860

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier conformes au CCAP et PGC ENS 1
Dossier EXE ENS 1
Dossier des Ouvrages Exécutés ENS 1

2 MISES A LA TERRE

Vérification de la valeur du circuit terre avec reprise si besoin ENS 1
Liaisons équipotentielles secondaires ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

Intervention dans TGBT existant ENS 1
Intervention dans AM existante R+1 860 ENS 1
Intervention dans AM existante R+2 860 ENS 1
Dépose et repose des faux plafond, percements et

rebouchages ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

4 ALIMENTATIONS FORCES

Alimentation "BSO" en cable FR-N1 X6G3-U CCA-
S2,D2,A2 3G1,5mm?, en attente sur boite de raccordement

ENS 28
Alimentation "CTA 1" en cable FR-N1 X6G3-U CCA-
S2,D2,A2 5G6mm?2, en attente sur boite de raccordement

ENS 1
Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1
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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER

C.C.S.S. DE LOZERE Architectes
§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.
ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE
3 DESECOURS
RdC
Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les
travaux ENS 1

Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et
repose des faux plafond et création coffres pour mise ceuvre
ventilation ENS 1

Rangement - Archives - Economats - Atelier
Dépose des luminaires existants y compris cablage fixé au

fibralith qui sera remplacé ENS 1

Luminaire étanche LED 20W 2950Im 4000K U 42
Cablage a reprendre ENS 1

Commandes éclairage, PC, blocs secours, etc. a déposer et

reposer pour mise en ceuvre isolation ENS 4

Dégagement
Luminaire étanche LED 38W 50901m 4000K U 20

20 points lumineux commandés par 4 détecteurs de présence

ENS 1
Détecteur de présence U 4
Local technique
Coupure arrét d'urgence + inter a déposer et reposer ENS 1
Prise + borne IRVE a déposer et reposer ENS 1
R+1
Neutralisation des réseaux dans les zones concernées par les
travaux ENS 1
Dépose et repose de tous les équipements pour dépose et
repose des faux plafond et création coffres pour mise ceuvre
ventilation ENS 1
Plateau ouvert
Equipements existants a déposer et reposer ENS 1
Coursive
Projecteur LED 55W 7500Im asymétrique 3000K U 3
Reprise sur cablage existant ENS 1
Toiture terrasse
Chemin de cables a décaler ENS 1
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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes
§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.
4 COURANTS FAIBLES
RdC
Rangement - Archives - Economats - Atelier
Prises RJ45 a déposer et reposer pour mise en ceuvre isolation ENS 1
Contrdle d'acces
Platine de rue a déposer et reposer pour mise en ceuvre ITE ENS 1
Lecteur badges a déposer et reposer pour mise en ceuvre ITE  ENS 2
Raccordement sur nouvelle porte ENS 2
R+1
Plateau ouvert
Equipements existants a déposer et reposer ENS 1
R+2
Entrée
Platine de rue a déposer et reposer ENS 1
Lecteur badges a déposer et reposer ENS 1
Raccordement sur nouvelle porte ENS 2
Caméra a déposer et reposer ENS 1
Facade
Antenne TV a déposer et reposer ENS 1
MONTANT TOTAL / H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL / T.T.C.
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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

RECAPITULATIF

BATIMENT 860

1 PREPARATION DE CHANTIER

2 MISES A LA TERRE

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

4 ALIMENTATIONS FORCES

3 ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT - ECLAIRAGE DE SECOURS

4 COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL / H.T.

TVA 20 %
MONTANT TOTAL /T.T.C.
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EGIS BATIMENT L'EXPANSION BONNET - TEISSIER
C.C.S.S. DE LOZERE Architectes

RECAPITULATIF

BATIMENT LOZA

BATIMENT 860

MONTANT TOTAL / H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL /T.T.C.
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