suivant description du CCTP et Plans BET ENTREPRISE :

|| I

LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT 860

4 | GENERALITES

4.1.1 | Etude d’exécution des travaux ens 1
4.1.2 | Mission de synthése réseaux et terminaux ens 1
4.2.1 | Installation de chantier ens 1
4.2.2 | Travaux de dépose ens 1
4.2.3 | Travaux de dépose repose ens 1

ens 1

SOUS-TOTAL GENERALITE

5 |TRAVAUX DE VENTILATION

5.1.1 [CTA 01-860 - 3000 m3/h ens 1
5.1.3.1 [Filtres ens 1
5.1.3.2|Pieges a son ens 1
5.1.3.3[Manchette souple ens 1
5.1.3.4|Pressostat ens 1
5.1.3.5|Support ens 1
5.1.3.6 [Batteries ens 1
5.1.4 |Régulation ens 1
5.1.5 |Raccordement électrique ens 1
5.1.6 |Mise en service constructeur ens 1
5.2.1 |Gaine acier galvanisé ens 1
5.2.2 |Calorifuge ens 1
5.2.3 |Gaine souple isolée ens 1
ens 1

Bouche de soufflage ens 1
Bouche d'extraction ens 1

ens 1

5.6.1 | Prise d'air neuf en facade ens 1

5.6.2 | Rejet en facade ens 1




ens

ens

ens

ens

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT 860 € HT

TVA

20%

TOTAL LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT 860 € TTC




suivant description du CCTP et Plans BET ENTREPRISE :

|| I

LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT LOZA

4 | GENERALITES

4.1.1 | Etude d’exécution des travaux ens 1
4.1.2 | Mission de synthése réseaux et terminaux ens 1
4.2.1 | Installation de chantier ens 1
4.2.2 | Travaux de dépose ens 1
4.2.3 | Travaux de dépose repose ens 1

SOUS-TOTAL GENERALITE

5 |TRAVAUX DE VENTILATION

5.1.2 [CTA01-LOZA - 2150 m3/h ens 1
5.1.3.1 [Filtres ens 1
5.1.3.2|Pieges a son ens 1
5.1.3.3[Manchette souple ens 1
5.1.3.4|Pressostat ens 1
5.1.3.5|Support ens 1
5.1.3.6 [Batteries ens 1
5.1.4 |Régulation ens 1
5.1.5 |Raccordement électrique ens 1
5.1.6 |Mise en service constructeur ens 1
5.2.1 |Gaine acier galvanisé ens 1
5.2.2 |Calorifuge ens 1
5.2.3 |Gaine souple isolée ens 1
ens 1

Bouche de soufflage ens 1
Bouche d'extraction ens 1

ens 1

5.6.1 | Prise d'air neuf en facade ens 1

5.6.2 | Rejet en facade ens 1



ens

ens

ens

ens

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT LOZA € HT

TVA

20%

TOTAL LOT 08 : VENTILATION - BATIMENT LOZA € TTC




suivant description du CCTP et Plans BET ENTREPRISE :

|| I

LOT 08 : VENTILATION

4 | GENERALITES

SOUS-TOTAL GENERALITE

5 |TRAVAUX DE VENTILATION

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL LOT 08 : VENTILATION € HT

TVA| 20%

TOTAL LOT 08 : VENTILATION € TTC




