Liste des plans

Folio Designation T : It
ELEO0 |CARNET DE PLANS CFO CFA
ELEO3  IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 1
ELEO4 | IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 1
ELEO5 | IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 2
ELEO6 |IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 2
ELEO7 | IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 3
ELEOS |IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 3

G Type 01 S PC 2P+T 10/16A normale
® Type 02 B PC 2P+T 16A étanche
G | Type 03 PC 2P+T 16A spécialisée
0 Type 04 PC 2P+T 32A spécialisée
m Type 05 M Attente spécifique
&> | Type06 =1 BAES
[
o Type 07 E@L BAPI <
— CONSTRUCTION D'UN BCC 30 PLACES
| — Type 08 600 600 Baie SSI )
PN Morne Desaix - Fort-de-France (972)
— | Type09 B4 DAAF
O/ ] MAITRE D'OUVRAGE : Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-de-France
Interrupteur Simple Allumage Declencheur manuel B.P. 614 97261 FORT-DE-FRANCE
oo Interrupteur Double Allumage Lumineux E Siréne incendie
MAITRISE D'OEUVRE : LORENZO ARCHITECTURE
Y Interrupteur Va et Vient .?\‘ Flash lumineux ARCHITECTURE  BP 70363 - 97258 FORT-DE-FRANCE
@ eqis EGIS BATIMENTS ANTILLES-GUYANE
i Interrupteur Va et Vient Double o Report repétiteur - 9 Rue des Alpinias - Didier - 97200 FORT-DE-FRANCE
—Solener ~ SOLENER
% Interrupteur Gradateur [w] Point d'accés RJ45 ////|\\\\ 48 rue Gustave Nadaud - 59 000
ingénierie durable LILLE
O] Sonnette [w Point d'accés RJ45 téléphonie de sécurité
’:5? Détecteur de présence Q] Borne Wifi
TGBT ® Prise TV
Baie VDI :< Brasseur d'air avec éclairage
TD Esl Barrette de terre
Coffret des chambres 5 Antenne parabolique
Module PV | Antenne TNT Nom du plan CARNET DE PLANS CFO CFA
Onduleur PV Chemin de cable CFA ELE OO
TD PV i 3 . .
Chemin de cable CFO N° Affaire PHASE Echelle Date LOT Indice
I | Goulotte extérieure CFO Goulotte extérieure CFA BAUE49601 DCE 1:100e Avril_2026 ELE 1
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1| RDC Batiment 1| 1:100 2| R+1Batiment 1| 1:100

ELE 03 - IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 1
Echelle: 1:100

BAUE49601 / BATIMENT CADRES

eg l S gSolener CELIBATAIRES

ARCHITECTURE //}/’\\\\\ Phase : DCE
Date : Avril_2026
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1] R+2 Batiment 1| 1:100 2 | Toit Batiment 1| 1:100

ELE 04 - IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 1
Echelle: 1:100

. BAUE49601 /| BATIMENT CADRES
LORENZO:- egIS —;SQ!QHGF CELIBATAIRES
ARCHITECTURE ///\\'\\ Phase : DCE

Date : Avril_2026
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1| RDC Batiment 2| 1:100
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2 | R+1 Batiment2| 1:100

ELE 05 - IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 2
Echelle: 1:100

BAUE49601 / BATIMENT CADRES

eg l S —=JSolener CELIBATAIRES

ARCHITECTURE

////ll\\\\\ Phase : DCE
Date : Avril_2026
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1| R+2 Batiment 2| 1:100 2 | Toit Batiment 2| 1:100

ELE 06 - IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 2
Echelle: 1:100

BAUE49601 / BATIMENT CADRES

' ;So!ener CELIBATAIRES
ARCHITECTURE egIS //}/\\\\} Phase : DCE

Date : Avril_2026
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1| RDC Batiment 3| 1:100 2 | R+1 Batiment 3| 1:100

ELE 07 - IMPLANTATION CFO CFA RDC/R+1 - BATIMENT 3
Echelle: 1:100

BAUE49601 / BATIMENT CADRES

i =Solener CELIBATAIRES
ARCHITECTURE egls //}/’\\\\\ Phase : DCE

Date : Avril_2026
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2 | Toit Batiment 3| 1:100

ELE 08 - IMPLANTATION CFO CFA R+2/TT - BATIMENT 3
Echelle: 1:100

_ S BAUE49601 / BATIMENT CADRES
eqls = olener CELIBATAIRES
SN Phase : DCE

7/I\N .
Date : Avril_2026
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