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1. GENERALITES

1.1. Objet des Travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Cloisons, de Doublages et de Plafonds relatifs a la rénovation du niveau 3 du batiment 3 au Centre
Hospitalier Morvan situé au 2 Avenue Foch a Brest.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux
essais de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises (CCTP
et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
controéle et du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution des
travaux et notamment :

DTU:
= DTU25.1 enduits intérieurs en platre.
= DTU 25.41 ouvrages en plaques de parement en platre - plaques a faces cartonnées.
= DTU25.42 ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - plaques de parement en platre -
isolant.
= DTU 4541 isolation thermique des batiments frigorifiques et des locaux a ambiance régulée.
Normes :
= NFP 75101 Isolants thermiques destinés au batiment

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du CSTB.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

1.3. Spécifications des ouvrages

L'Entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)
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L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'Euvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose d'adopter
pour ses travaux.

Il devra également transmettre au Maitre d'CEuvre pour accord avant toute mise en ceuvre, tous les dessins, détails
nécessaires a I'exécution de ses différents ouvrages.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I’utilisation pour laquelle ils sont
destinés. Ils répondront aux caractéristiques définies par les normes frangaises de ’AFNOR.

1.4. Visite du site

L’Entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et connaftre leur état. Il ne pourra en aucun prétendre ignorer certains détails,
problémes ou insuffisance du dossier concernant I’état actuel.

1.5. Gestions des déchets
L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

1.6. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et de trier ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Chaque entrepreneur assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier.
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2. TRAVAUX A REALISER

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

Classement des locaux en fonction de Pexposition a Phumidité des parois, suivant le cahier du CSTB n°3567 :

=  Locaux EB+ collectif :
o Sanitaires

Classement des locaux a risques : Sans objet

2.2. Dépose de chassis intérieur

L’entrepreneur devra la dépose d’un chassis intérieur en respectant les recommandations suivantes :

= Dépose de 'huisserie bois du chassis intérieur non conservé.
= Dépose de la tablette bois associée.
* Triet évacuation des gravois en décharge suivant réglementation.

Localisation :
v" Suivant plans démolition
v’ Chaéssis du local Soins infirmiers 314 dans le service DAF

2.3. Cloisons de distribution
2.3.1. Cloisons 98/62

L’Entrepreneur devra la mise en ceuvre de cloisons de distribution 98/62 ayant les caractéristiques suivantes :

=  Ossature métallique constituée de rails et de montants de 62 mm de largeur en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10%™. Montants doubles disposés tous les 45 cm.

= Chaque parement sera constitué de:

o 1plaque BA 18 mm haute dureté.

= Laine minérale en panneaux semi-rigides de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants.

*  Film polyéthyléne 100 um sous le rail de départ et relevage avant le coulage de la chape dans locaux avec chape.

* Bandes armées pour les angles saillants.

=  Compris renforts bois dans les cloisons pour fixation d’appareils sanitaires, extincteurs...

= [solation acoustique : Rw(C; Ctr) = 49(-2;-8) dB.

*  Hauteur de mise en ceuvre : du plancher bas jusqu’en sous-face de dalle.

* Lesjoints et angles seront traités suivant les techniques et avec les produits du fabricant. Les bandes recevront une
finition a I'enduit de type GDX a la charge du présent lot.

*  Mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant.

Localisation :
v Suivant plans projet
v' Cloison séparative entre le poste de soins et le bureau 4, dans le service CEVUP UNITEA
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2.3.2. Création d’ouvertures

L’Entrepreneur devra la création d’ouvertures dans parois existantes légéres pour I'intégration d’huisserie ou ouverture
entre deux salles en respectant les recommandations suivantes :

»  Tracés des modifications.

= Découpe au droit des éléments conservés.

= Démolition des cloisons non porteuses et de tous les éléments associés.

* Nettoyage des empreintes de cloisons.

=  Reprise des ossatures.

* Reprise en plaque de platre des nez de cloisons et sous-faces.

* Le cas échéant, intégration d’huisseries fournies par le menuisier pour les nouvelles portes.
* Tri et évacuation des gravois suivant réglementation.

Localisation :
v' Suivant plans démolition et plans projet
v" Ouverture pour accés au futur poste de soins dans le service CEVUP UNITEA
v' Ouvertures pour intégration de portes a galandage en séparation des bureaux controleurs de gestion 1 et 2, et
2 et 3 dans le service DAF - Qté =2

2.3.3. Pose et habillage de chassis de porte a galandage

L’entrepreneur devra la pose et I’habillage de chassis de portes a galandage en respectant les recommandations suivantes :

*  Pose du chassis de |a porte a galandage.
* Habillage du chassis de la porte a galandage :
o Chaque parement sera constitué de 1 plaque de platre BA 13 mm.
Pose suivant recommandations du fabricant.
Bandes armées pour les angles saillants.
Hauteur de mise en ceuvre : sur la hauteur de la porte a galandage.
Les bandes seront traitées suivant les techniques et avec les produits du fabricant, avec finition en GDX.
Mise en ceuvre sera conforme au D.T.U. 25.42 et aux recommandations du fabricant.

0O 0 O O O

Localisation :
v Suivant plans projet
v Portes a galandage séparant les bureaux contréleurs de gestion 1 et 2, et 2 et 3 dans le service DAF - Qté =2

2.3.4. Obturation d’ouverture

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’obturation d’ouvertures en respectant les recommandations suivantes :

=  Ossature métallique simple ou double constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10°™. Montants de 62 mm de largeur doublés et disposés tous les 45 cm de maniére a constituer une cloison
d’épaisseur finie dito cloisons existantes.
= Chaque parement sera constitué de:
o 1plaque BA 18 mm haute dureté.
= Espacement entre parement : suivant épaisseur de la cloison.
= Laine minérale de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants.
* Degré coupe-feu:
o CF1h (El 60); PV al’appui
* Bandes armées pour les angles saillants.
* Lesjoints et angles seront traités suivant les techniques et avec les produits du fabricant. Les bandes recevront une
finition a I'enduit de type GDX a la charge du présent lot.
= Mise en ceuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations du fabriquant.

Localisation :
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v Suivant plans projet
v Obturation de cloison au droit du chassis + rideau métallique déposé dans le local Soins infirmiers 314 dans le
service DAF

2.3.5. Complément de bandes

L’entrepreneur devra les compléments de bandes dans le plénum sur les cloisons séparant les locaux des dégagements pour
assurer le degré coupe-feu, notamment en jonction des cloisons et du plancher haut.

2.3.6. Dépose des faiences existantes

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose des faiences existantes en crédence de points d’eau déposés en respectant les
recommandations suivantes :

* Repérages et tracés des éléments a démolir.
= Sciage soigné du parement en plaque de platre sur le pourtour de la faience existante a déposer.
= Démolition et purge du parement en plaques de platre scié et de la faience associée.
= Triet évacuation des gravois en décharge suivant réglementation.
* Rebouchage soigné des cloisons :
o Complément de parement constitué de 2 plaques de BA 13 mm.
o Bandes armées pour les angles saillants.
o Les joints et angles seront traités suivant les techniques et avec les produits du fabricant. Les bandes
recevront une finition a I'enduit de type GDX a la charge du présent lot.
o Mise en ceuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations du fabriquant.

Localisation :
v" Suivant plans démolition
v En crédence de I'ensemble des points d’eau déposés
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3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de I'installation entre les mains de I'utilisateur, apres que I'installateur
ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que I'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition.

Constitution du dossier technique

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous format informatique sur CD ROM (ou clé USB) comprenant
I’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous format PDF et les plans a la fois sous format PDF et DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.

O O O O O O
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