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1. GENERALITES

1.1. Objet des Travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Menuiseries intérieures relatifs a la rénovation du niveau 3 du batiment 3 au Centre Hospitalier
Morvan situé au 2 Avenue Foch a Brest.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux
essais de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises (CCTP
et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
controéle et du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution des
travaux et notamment :

DTU:
= DTU36.2 Menuiseries intérieures en bois
= DTU51.11 Pose flottante des parquets et revétements de sol contrecollés a parement bois
Normes :
* NFEN300 Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences
= NFEN309 Panneaux de particules - Définitions et classification Panneaux de particules - Exigences
* NFEN312 Panneaux de particules - Exigences
* NFEN314-1/-2 Contreplaqué - Qualité du collage
= NFEN316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles
= NFEN 622 Panneaux de fibres - Exigences
= NFENG635 Contreplaqué - Classification selon I'aspect des faces
* NFEN636+A1 Contreplaqué - Exigences
= NFEN1125 Quincaillerie pour le batiment - Fermetures anti-panique manceuvrées par une barre horizontale,
destinées a étre utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai
= NFEN 1154 Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement -
Prescriptions et méthodes d'essai
= NFEN1158 Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de sélection de vantaux - Prescriptions et méthodes
d'essai.
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= NFP20-101 Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles

= NFP23-31 Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques

= NFP75101 Isolants thermiques destinés au batiment - Définition

= NFB50-001 Bois — Nomenclature

* NF B 52-001 Régles d'utilisation du bois dans la construction

= NFB54-040 Lames de platelages extérieurs en bois - Caractéristiques

* NF D 62-041 Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Durabilité et performances - Essais et exigences

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du CSTB.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

1.3. Spécifications des ouvrages

L'Entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'Euvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose d'adopter
pour ses travaux.

Il devra également transmettre au Maitre d'CEuvre pour accord avant toute mise en ceuvre, tous les dessins, détails
nécessaires a I'exécution de ses différents ouvrages.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I'utilisation pour laquelle ils sont
destinés. Ils répondront aux caractéristiques définies par les normes francaises de ’AFNOR.

1.3.1. Qualité des bois
L’Entrepreneur devra vérifier la certification des bois utilisés selon au moins les deux labels ci-dessous :

Label PEFC : Pan European Forest Certification (Programme Européen des Foréts Certifiées)

Ce label garantit que le matériau bois est issu de foréts, gérées durablement en fonction de régles définies précisément
région par région.

Label FSC: Forest Stewardship Council (Conseil de bonne gestion forestiére)

L’apposition du label sur les produits et les documents de I’entreprise renseigne sur I’appartenance au label.

1.4. Visite du site

L’Entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et connaftre leur état. Il ne pourra en aucun prétendre ignorer certains détails,
probleémes ou insuffisance du dossier concernant I’état actuel.

1.5. Gestions des déchets
L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

1.6. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et de trier ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Chaque entrepreneur assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier.
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2. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Organigramme

Le maitre d’ouvrage aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures et devra la fourniture de I’ensemble des
cylindres du projet.
L’Entrepreneur devra la pose des cylindres pour les menuiseries relatives a son propre lot.

2.3. Dépose et repose des portes

L’entrepreneur devra la dépose de I’ensemble des portes situées dans les zones de travaux puis la remise en jeu et la repose
en fin de chantier:

= Dépose soignée des portes situées dans les zones de travaux, stockage sur place et mise a disposition des autres
lots.

* Remise e jeu et détalonnage des portes existantes, suivant nécessité, suite a la réalisation de ragréages et a la pose
de nouveaux sols.

= Repose de I’ensemble des portes en fin de chantier.

Localisation :
v Ensemble des portes situées dans les zones de travaux

2.4. Dépose d’éléments divers

L’entrepreneur devra la dépose des éléments divers non conservés suivants :

= Dépose du film sur le chassis vitré du local RANGT Matériel 313 dans le service DAF.
* Triet évacuation des gravois en décharge suivant réglementation.

Localisation :
v Suivant plans de démolition

2.5. BP 1vantail

L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose d’une huisserie et d’un bloc porte PF % h répondant aux caractéristiques
suivantes :

=  Huisserie bois :

o Apeindre.

o Arecouvrement.

o Sections des huisseries adaptées aux épaisseurs de cloisonnements.
= Vantail:

o Porte pleine :

*  Ame pleine, avec parement prépeint.

o Ferrage 3 paumelles.

= Degré Pare Flamme % h justifié par PV.
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= Serrures:

o Serrure a mortaiser monopoint, péne dormant et ¥; tour, cylindre a profil européen sur organigramme.
= Quincaillerie:

o Ensemble béquille double polyamide avec noyau acier sur rosace.

o Butée de porte de sol assortie a la quincaillerie.
= Dimensions:

o largeur:0,93 m.

o Hauteur:2.04m.

Localisation :
v' Suivant plans projet
v Porte du poste de soins dans le service CEVUP UNITEA

2.6. Porte coulissante a galandage

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de portes coulissantes a galandage répondant aux caractéristiques
suivantes :

=  Bloc-portes:
o Porte pleine prépeinte.
o Poignées cuvettes.
o Serrure a mentonnet avec condamnation a clé et rosace de finition de chaque c6té.
o Butées de fin de course.
=  Contre chassis :
o Pose ala charge du lot « Cloisons - Doublages - Plafonds ».
Contre chassis intérieur en aluminium-zinc.
Caisson métallique recevant la porte coulissante adapté a I’épaisseur de la cloison.
Plaque de protection.
Montant vertical en bois servant de poteau de terminaison.
Rail et écarteurs correspondant a I’épaisseur de la porte.
Renforts horizontaux pour la pose des parements de platre.
Butée d’arrét réglable.
o L’habillage du caisson en plaque de platre est a la charge du lot « Cloisons — Doublages - Plafonds ».
* Dimensions : suivant plans.

o O O 0 O O O

Localisation :
v Suivant plans projet
v' Portes a galandage séparant les bureaux contrdleurs de gestion 1 et 2, et 2 et 3 dans le service DAF - Qté =2

2.7. Modification de quincaillerie

L’entrepreneur devra les modifications de quincaillerie suivantes :

=  Ajout d’un digicode mécanique :
o Dépose du béquillage et de la serrurerie existante.
o Intégration d’une nouvelle serrure et d’une béquille a digicode mécanique.
o Code mécanique a 10 chiffres.
o Rebouchage des anciens percements a la pate a bois.
o Pose d’une béquille sur rosace de I’autre c6té.
= Dépose de digicodes mécaniques :
o Dépose du béquillage a digicode mécanique et de la serrurerie existante.
o Pose d’une serrure a mortaiser monopoint, péne dormant et % tour, cylindre a profil européen sur
organigramme.
o Pose de béquille double polyamide avec noyau acier sur rosace.
o Rebouchage des anciens percements a la pate a bois.
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= Dépose de fermes portes :

o Dépose du ferme porte a bras a coulisse existant.
o Rebouchage des anciens percements a la pate a bois.

Localisation :
v Suivant plans de démolition et plans projet

v Dépose de digicodes mécaniques sur la porte des sanitaires, sur la porte du local linge propre et sur la porte de
I’office, dans le service CEVUP UNITEA

v Dépose de fermes portes sur la porte du local linge propre et sur la porte du local rangt fauteuil roulant, dans
le service CEVUP UNITEA

v Ajout d’un digicode mécanique sur la porte du WC perso dans le service CEVUP UNITEA

2.8. Stores occultants

L’entrepreneur devra en complément des stores existants conservés, la fourniture et la pose de stores répondant aux
caractéristiques suivantes :

=  Toile M1, couleur au choix du matitre d’ceuvre.

*  Enroulement autour d’un tube, manceuvre manuelle par treuil et manivelle.

= Pose en applique sur le mur au-dessus des fenétres, ou sur ouvrants suivant localisation et dimensions des
menuiseries.

* Entretoises de compensation d’épaisseur des menuiseries extérieures.

* Traitement contre les salissures et I’encrassement pour faciliter ’entretien.

= Dimensions : suivant dimensions des menuiseries.

Localisation :
v' Complément de 19 stores dans le service CEVUP UNITEA
v' Complément de 28 stores dans le service DAF

2.9. Kitchenette

L’Entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose d’une kitchenette répondant aux caractéristiques suivantes :

= Composition et dimensions suivant plans :
o Plan de travail filant, bord arrondi ou droit au choix du maftre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
o Meublesbas:
*= Meuble bas 2 portes sous évier de 120 cm, 1 réservation pour évier :
e 2 porte montée sur charniéres invisibles avec amortisseurs intégrés.
e 1étagere en stratifié blanc.
=  Meuble bas 60 cm avec réservation pour réfrigérateur encastré sous plan de travail :
e Niche pourintégration d’un réfrigérateur.
* Meublesbas1porte 60 cm:
e 1porte montée sur charniéres invisibles avec amortisseurs intégrés.
e 1tiroir coulissant avec amortisseur.
o Meubles hauts:
*  Meubles hauts de 35 cm de hauteur filants sur la largeur de la cuisine par module de 60 cm de
largeur:
e 1 porte pivotante avec ouverture horizontale montée sur charnieres invisibles avec
amortisseurs intégrés.
e 1étagere en stratifié blanc.
= Caractéristiques:
o Plan de travail en panneaux hydrofuge de 28 mm d’épaisseur recouvert de stratifié post-formé. Finition des
chants coordonnés aux décors.

Motif du décor au choix du maftre d’ceuvre et du mafitre d’ouvrage dans la gamme du fabriquant.
o Caisson rangements bas :
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=  Structure du meuble en panneaux hydrofuge recouvert de stratifiés blanc ou avec le décor des
facades pour les faces visibles des meubles.
= Fond.
*  Plancher bas a 10 cm du sol fini.
*  Finition en mélaminé avec chants coordonnés pour I’ensemble des facades. Coloris au choix du
maftre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant.
= Joue d’habillage du méme décor que les fagades pour finir au droit de ’emplacement du
réfrigérateur.
* Poignéesinox au choix du maitre d’ouvrage et du maftre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant.
= Equipements & raccordements :
o Evier:ala charge du lot charge du lot chauffage-ventilation-plomberie
o Raccordement : g la charge du lot charge du lot chauffage-ventilation-plomberie
= Toutes sujétions de parfaites finitions par joints acryliques.

Localisation :
v' Suivant plans projet
v' Kitchenette dans la salle de pause du service DAF

2.10. Adaptation de mobilier existant

L’Entrepreneur aura a sa charge I’adaptation du meuble existant conservé dans I'office (futur poste de soins) situé dans le
service CEVUP UNITEA, pour intégration d’un évier et remplacement de 2 portes de placard par des tiroirs :

= Découpe soignée du plan de travail pour intégration d’un évier fournis et posé par le lot « Chauffage - Ventilation -
Plomberie », finitions joints silicone.

= Dépose de deux portes battantes sous plan de travail, dépose des étagéres le cas échéant et mise en place de 2 ou
3 tiroirs coulissants avec amortisseurs (a définir avec le maitre d’ouvrage).

=  Finitions, coloris et type de poignées dito existant.

= Toutes sujétions de parfaites finitions par joints acryliques.

NOTA : Le raccordement des alimentations et évacuations est a la charge du lot « Chauffage - ventilation - Plomberie ».

Intégration d’un évier dans le plan de travail

Remplacement des portes par des tiroirs

Localisation :
v" Mobilier type MEDIMAT existant dans le futur poste de soins du service CEVUP UNITEA
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3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de I'installation entre les mains de I'utilisateur, apres que I'installateur
ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que I'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition.

Constitution du dossier technique

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous format informatique sur CD ROM (ou clé USB) comprenant
I’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous format PDF et les plans a la fois sous format PDF et DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.

O O O O O O
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