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1. GENERALITES

1.1. Objet des Travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Peinture et de Nettoyage relatifs a la rénovation du niveau 3 du batiment 3 au Centre Hospitalier
Morvan situé au 2 Avenue Foch a Brest.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux
essais de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises (CCTP
et Plans des autres corps d’état).

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, ’entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
controéle et du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution des
travaux et notamment :

DTU:
= DTU5941 Travaux de peintures des batiments
= DTU59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
= DTU59.3 Peinture de sols
= DTU59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de "exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du CSTB.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

1.3. Spécifications des ouvrages

L'Entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'Euvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose d'adopter
pour ses travaux.
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Il devra également transmettre au Maitre d'CEuvre pour accord avant toute mise en ceuvre, tous les dessins, détails
nécessaires a I'exécution de ses différents ouvrages.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I’utilisation pour laquelle ils sont
destinés. Ils répondront aux caractéristiques définies par les normes frangaises de ’AFNOR.

Matériau

Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité. lls sont conformes aux spécifications du D.T.U. Il n’est pas
toléré d’addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs.

Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie.

L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture,
ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entiére responsabilité.

COV - Composés Organiques Volatiles

Les peintures utilisées devront, sauf prescription particuliére dans le présent CCTP, respecter les teneurs maximales en COV
exigibles a partir du 01/01/2010 d’aprés la Directive n° 2004-42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues a I'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits
de retouche de véhicules:

Sous-catégorie de produits Type Teneurs maximales
& P yP en COVengll
A Intérieur mate murs et plafonds PA 30
(Brillant = 25 = 60°) PS 30
B Intérieur brillante murs et plafonds PA 100
(Brillant > 25 = 60°) PS 100
PA o]
C Extérieur murs support minéral 4
PS 430
b Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois PA 130
ou méta PS 300
E Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris PA 130
lasures opaques PS 40
- . C - PA 130
F Lasures non filmogénes intérieur/extérieur
PS 700
. PA 30
G Impressions
PS 350
PA o]
H Impressions fixatrices 3
PS 750
N . . ‘. PA 140
I Revétements monocomposants a fonction spéciale
PS 500
) Revétements biocomposants a fonction spéciale pour PA 140
utilisation finale spécifique, sur sols par exemple PS 500
n . PA 100
K Revétements multicolores
PS 100
A \ . . 200
L Revétements a effets décoratifs 500
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Peintures sur béton et ciment

Avant I’exécution des peintures prescrites, I’entrepreneur doit I'application d’un produit de protection neutralisant I’action
chimique du ciment, a moins que les produits proposés eux-mémes soient insaponifiables et donc compatibles avec ces
supports.

Echantillons

L’entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre suffisant pour permettre
d’apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces témoins a réaliser que
de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux a couvrir. Les teintes et tons adoptés par
I’architecte imposent I’emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et employées pures, et ce, sans supplément quelle que
soit la peinture ou I’émulsion prévue.

Régles d’exécution

Les travaux de peinture, tant a I’extérieur qu’a I'intérieur, qui auraient a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I’exécution ou le séchage, sont refusés et I’entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées par un grattage
ou un pongage soigné.

Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'étre peintes ou vernies, ou traitées et elles sont poncées trés
soigneusement.

La couche d’impression est faite au fur et a mesure de I"approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par
I'architecte. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures, la
pose et la dépose des par closes pour I’exécution de cette impression étant a la charge du présent lot. Toutes manutentions
de menuiseries entreposées sont dues.

Siles couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les rebouchages,
il est donné sans indemnité, une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix remis.

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’une maniere irréprochable.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, poncage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage, etc.
dont il n’est fait mention que sommairement ci-apres, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes les parties.

L’attention de I’entrepreneur est tout spécialement attirée sur I'importance de I’époussetage. Il est effectué soigneusement
sur toutes les surfaces.

D’autre part, avant de commencer tout travail, ’entrepreneur procéde au balayage des piéces, afin qu’il n’y ait aucune
poussiére sur les sols.

Echafaudage et agrés

L’entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agrés ainsi que les moyens d’acceés nécessaires pour
I’exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée
des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur
échafaudages et sur agrés.

Vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie

L’entrepreneur devra, aprés terminaison des travaux de peinture, la vérification du fonctionnement des éléments de

quincaillerie.
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Variations atmosphériques

Les travaux de peinture, intérieurs ou extérieurs, dont ’exécution ou le séchage aura été perturbé par des variations
atmosphériques seront refusés et I’attributaire du présent lot en devra la réfection sans indemnité.

Réception des supports

Avant toute exécution de ses ouvrages, I’entrepreneur attributaires du présent lot devra réceptionner les supports livrés par
les autres corps d’état et faire éventuellement toutes observations et réserves.

La réception des supports consiste a :

= Contréle des états de surface
= (Controle des tolérances de planimétrie
= Contrble de I’hygrométrie

Concernant les supports existants, I’entrepreneur est tenu d’inclure dans son offre les traitements nécessaires a rendre les
subjectiles sains et aptes a étre peint.

Le démarrage des travaux vaut réception des supports.
1.4. Visite du site

L’Entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et connaftre leur état. Il ne pourra en aucun prétendre ignorer certains détails,
problemes ou insuffisance du dossier concernant I’état actuel.

1.5. Gestions des déchets

L’entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

1.6. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et de trier ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Chaque entrepreneur assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier.
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2. TRAVAUX DE PEINTURE

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent ’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Travails préalables

2.2.1. Recollement de bandes de protections murales PVC

L’entrepreneur devra le recollement des bandes de protections murales PVC existantes conservées lorsque celles-ci se
décollent / sont décollées. Il inclura toutes sujétions de parfaite finition.

Bandes de protection murales PVC

Localisation :
v" Dans les bureaux DAF 1 et DAF 2, dans le service DAF

2.3. Travaux de peinture intérieure
2.3.1. Limite de prestation
Il est entendu que I’entrepreneur est le seul corps d’état intervenant dans la préparation de ses supports. Il est vivement
conseillé d’effectuer une visite des locaux afin de mieux appréhender I'état des supports. Aucune plus-value ne sera
accordée.

Une finition de type B sera exigée au sens du DTU 59.1.

2.3.2. Peinture sur toile de verre

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’une peinture sur toile de verre répondant aux caractéristiques suivantes :

= Epoussetage.

= Pongage soigneux du support, si support sans revétement existant.

= Dépose des revétements existants si dégradés et reprise du support.

= 1couche d’impression.

= Pose d’une toile de verre.

= 2 couches minimum de peinture acrylique satinée, teneur maximale en COV : 5 g/l.
= Lavabilité : lavable.

=  Coloris au choix du maftre d’ceuvre et du maftre d’ouvrage.

Localisation :
v’ Suivant plans de murs
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v" Ensemble des parois existantes et neuves du projet

2.3.3. Peinture sur boiseries

= Reprise des huisseries et vantaux de portes existants abimés.
= Brossage.

* Pongage & époussetage.

= 1couche d’impression.

= Pongage soigneux du support, époussetage.

= 2 couches minimum de peinture glycéro satinée.

= Coloris au choix du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Localisation :
v" Ensemble des huisseries et vantaux neufs a peindre (cf lot « Menuiseries intérieures »)
v" Ensemble des huisseries et vantaux existants dans les piéces entiérement repeintes, suivant plans de murs

2.3.4. Peinture sur métaux non ferreux

= Lessivage - ringage.

= Dégraissage.

= 1couche de primaire.

= 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée - Finition B courante.
*  Teneur maximale en COV: 30 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

= Aspect tendu satin.

=  Coloris au choix du maftre d’ceuvre et du maftre d’ouvrage.

Localisation :
v" Ensemble des canalisations en cuivre apparentes et non calorifugées neuves décrites au lot « Chauffage —
Ventilation — Plomberie » de I’ensemble des locaux rénovés
v' Ensemble des canalisations existantes dans les piéces entiérement repeintes, suivant plans de murs

2.3.5. Peinture sur radiateurs existants

= Lessivage - rincage.

= 1couche de primaire antirouille.

= 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée - Finition B courante.
*  Teneur maximale en COV : 30 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

= Aspect tendu satin.

Localisation :
v' Ensemble des radiateurs existants conservés dans les piéces entiérement repeintes, suivant plans de murs

2.3.6. Peinture sur plastique PVC

Le principe pour la peinture sur plastique PVC sera la suivante :

* Brossage, dégraissage.

= 1couche de primaire.

= 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée - Finition B courante.
=  Teneur maximale en COV: 30 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

Localisation :
v’ Toutes les évacuations apparentes décrites au lot « Chauffage — Ventilation — Plomberie » (réseau eaux usées
et eaux vannes)
v' Ensemble des canalisations existantes dans les piéces entiérement repeintes, suivant plans de murs
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2.3.7. Joint acrylique

L’entrepreneur devra inclure dans son offre la réalisation d’un joint acrylique sur la périphérie de ’ensemble des menuiseries
intérieures et extérieures.

Localisation :
v' Ensemble des piéces entierement repeintes, suivant plans de murs
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3. TRAVAUX DE NETTOYAGE

3.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

3.2. Nettoyage avant réception

L’Entrepreneur effectuera un nettoyage général pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR):

= Dépoussiérage a I’eau des menuiseries extérieures compris vitrages aux deux faces.

= Dépoussiérage des menuiseries intérieures : huisseries, portes, grilles de ventilation, plinthes, chassis intérieurs,
vitrages intérieurs, étagéres des placards.

= Nettoyage des céramiques et éviers compris enléevements des étiquettes.

= Dépose et évacuation des protections : menuiseries extérieures, béquilles, baton de maréchal, protection des sols,
protection des appareilles sanitaires.

= Nettoyage des sols neufs : Grés cérame, revétement de sol souple, parquets.

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :
v' Totalité du service DAF
v' Totalité du service CEVUP UNITEA
v Totalité du hall d’accueil du niveau 3, devant les ascenseurs

3.3. Nettoyage de mise en service

Le nettoyage général de mise en service (32 ne pas confondre avec le nettoyage de fin de chantier) est exécuté par une
entreprise spécialisée désignée, sous la responsabilité et a la charge du présent lot.

Ces nettoyages intéressent ’ensemble du projet et notamment :

= Lesrevétements de sol par brossage, lavage,
= Lesrevétements verticaux,
= Lesaccessoires de quincaillerie,
= Les appareils sanitaires et leurs robinetteries,
= Désinfection compléte des sanitaires,
= |’appareillage électrique,
* Les menuiseries extérieures et intérieures, les vitres et glaces 2 faces,
= ... Liste non limitative.
L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :
v' Totalité du service DAF
v' Totalité du service CEVUP UNITEA
v Totalité du hall d’accueil du niveau 3, devant les ascenseurs
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4. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de I'installation entre les mains de I'utilisateur, apres que I'installateur
ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que I'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition.

Constitution du dossier technique

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous format informatique sur CD ROM (ou clé USB) comprenant
I’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous format PDF et les plans a la fois sous format PDF et DWG

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.
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