PREFET
DE LA GIRONDE

Liberté
Egalité
Fraternité

A630

Maitrise d’ouvrage

Direction interdépartementale des routes
Atlantique

Mission Maitrise d’Ouvrage
Cité administrative

2 rue Jules ferry

33090 BORDEAUX cedex

Réparation de I'ouvrage hydrauliqgue de I'Eau Bourde

Dossier de consultation des entreprises

1.7 — Détail Estimatif (DE)

Maitrise d’ceuvre

Direction interdépartementale des
routes Atlantique

Service d’Ingénierie Routiére
Cité administrative

2 rue Jules ferry

33090 BORDEAUX cedex

établi par :
le responsable du projet

Bordeaux, le .................

Yann Le Vaillant

vérifié par :
le Chef du SIR

Bordeaux, le .................

Mathias RACHET




N° Désignation des prix

100 - PRIX GENERAUX
101 Installations de chantier

U

DE

Totaux €

Prix
Unitaire €

Qté retenue

101-1 Installation principale Ft 1
101-2 Installation déportée Ft 1
102 Etudes de méthodes et d’exécution Ft 1
103 Suivi des conditions météorologiques Ft 1
104 Travaux de remise en état en cas d'intempéries Ft 1
105 Epreuves de convenance Ft 1
106 Dossier de récolement de I'ouvrage Ft 1

200 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous total 100

201 Batardeaux et dévoiement du cours d'eau Ft 1
202 Moyens d'accés et dispositifs provisoires Ft 2
203 Levés topographiques Ft 1
204 Protection de I'environnement Ft 1
205 Nettoyage des sommiers U 2
206 Réhabilitation de la barriere légére M 16,00
207 Dépose des dispositifs de collecte des eaux U 4
208 Enrochement des berges amont rive gauche T 50,000

300 - REPARATION DES FUTS DE PILES

Sous total 200

301 Dépose des chemises métalliques U 8,00
302 Purge des bétons des piles m2 40,00
303 Fourniture et pose d'armatures kg | 1 000,000
304 Reconstitution des piles m? 10,00

400 - DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DU PERRE RIVE GAUCHE

Sous total 300

401 Déconstruction du perré et de la dalle de visite m? 70,000
402 Terrassement et préparation m? 40,000
403 Mise en place du drainage m 60
404 Coffrages pour parements simples m? 20,000
405 Bétonnage du perré m* | 120,000
406 Fourniture et mise en place de garde-corps m 60,000
407 Escalier d'acces sécurisé U 1,000

500 - REPARATION ET AMENAGEMENT DU PERRE RIVE DROITE

Sous total 400

501 Traitement des fractures par agrafage m 60,000
502 Préparation et traitement des épaufrures dm?| 10,000
503 Déconstruction et terrassement du haut du perré m? 30,000
504 Mise en place du coffrage m2 | 20,000
505 Bétonnage d'une dalle de visite m? 40,000
506 Fourniture et mise en place de garde-corps m 60,000
507 Nettoyage des barbacanes existantes U 30,000
508 Escalier d'accés sécurisé U 1,000
Sous total 500
600 - ETANCHEIFICATION ENTRE LES DEUX TABLIERS
601 Chape en toit de remplissage m?2 60,000
602 Revétement d'imperméabilisation m2z | 80,000 |
Sous total 600
00 PLOITATIO
701 Agrément des équipes de pose et de dépose de la signalisation temporaire Ft 1
702 |Mesures d’exploitation A630
702-1 |[Fermeture bretelle 17eE2 Ft 1
702-2 |Neutralisation voies médiane et de droite Ft 1
702-3 |Neutralisation voies médiane et de gauche dans les deux sens de circulation Ft 1
702-4 |Fermeture bretelle 18iE1 Ft 1

Sous total 700
TOTAL Euros HT

TVA 20%
TOTAL Euros TTC
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