
2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVA

Lot n°01

4

4.1

4.1.1

4.1.1.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.1.1.2 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.1.1.3 CP 0,000 0,00 20,00%

4.1.1.4 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.2

4.1.2.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.3

4.1.3.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.3.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.4

4.1.4.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.4.2 ML 300,00 0,00 20,00%

4.1.4.3 ML 230,00 0,00 20,00%

4.1.5

4.1.5.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.1.6

4.1.6.1 U 4 0,00 20,00%

4.1.6.2 M2 271,00 0,00 20,00%

4.1.7

4.1.7.1 FT 1 0,00 20,00%

4.1.7.2 FT 1 0,00 20,00%

4.1.7.3 FT 1 0,00 20,00%

4.1.8

4.1.8.1 ENS 1 0,00 20,00%

Désignation

ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREPARATION
INSTALLATION DE CHANTIER

PLAN GENERAL DES INSTALLATIONS

ARMOIRE DE CHANTIER

COFFRET DE PRISES

INSTALLATION DE CHANTIER 

INSTALLATION DE CHANTIER

0,00 €Total H.T. :

ETUDE D'EXECUTION

ETUDE D'EXECUTION

ETUDE D'EXECUTION

0,00 €Total H.T. :

IMPLANTATION

CONSTAT ETAT DES LIEUX

IMPLANTATION

IMPLANTATION

0,00 €Total H.T. :

SIGNALISATION

SIGNALISATION

BARRIERE DE CHANTIER

CLOTURE GRILLAGEE

SIGNALISATION

0,00 €Total H.T. :

PROTECTIONS DES VEGETAUX EXISTANTS

PROTECTION DES VEGETAUX

PROTECTIONS DES VEGETAUX EXISTANTS

0,00 €Total H.T. :

DEVEGETALISATION DE LA PARCELLE

ARBRES

HERBE

DEVEGETALISATION DE LA PARCELLE

0,00 €Total H.T. :

REPERAGE DES RESEAUX, FOSSES, CUVES, EXISTANTS.

REPERAGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES CUVES.

REPERAGE DES RESEAUX EU et EP.

REPERAGE DES RESEAUX SECS.

REPERAGE DES RESEAUX, FOSSES, CUVES, EXISTANTS.

0,00 €Total H.T. :

MOYENS D'ACCES.

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT

MOYENS D'ACCES.

0,00 €Total H.T. :

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.2

4.2.1

4.2.1.1 ML 55,00 0,00 20,00%

4.2.1.2 Unité 7,000 0,00 20,00%

4.2.1.3 M2 8,25 0,00 20,00%

4.2.1.4 M2 12,24 0,00 20,00%

4.2.1.5 ML 38,00 0,00 20,00%

4.2.1.6 ML 13,00 0,00 20,00%

4.2.1.7 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.2.2

4.2.2.1 ML 234,00 0,00 20,00%

4.2.2.2 ML 248,90 0,00 20,00%

4.2.3

4.2.3.1 ML 128,00 0,00 20,00%

4.2.3.2 ML 138,50 0,00 20,00%

4.2.4

4.2.4.1

4.2.4.1.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.2.4.2

4.2.4.2.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.2.4.3

4.2.4.3.1 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.2 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.3 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.4 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.5 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.6 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.7 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.8 U 1 0,00 20,00%

4.2.4.3.9 U 1 0,00 20,00%

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.1.1 ENS 2 0,00 20,00%

PREPARATION

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DE DEPOSE
OUVRAGES EN BETON

DEPOSE ET REPOSE CLOTURE EXISTANTE.

DEPOSE REHAUSSE REGARD EU ET EP

SCIAGE - DEMOLITION DU BETON SUR DALLAGE BATIMENT M.

SCIAGE - DEMOLITION DU BETON SUR DALLAGE BATIMENT K NORD.

BORDURES T2

DEPOSE ET REPOSE DES DALLES BETON AMOVIBLES EXISTANTES

POTEAU EN BETON

OUVRAGES EN BETON

0,00 €Total H.T. :

DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE

RESEAU EU NEUF

RESEAU SECS NEUFS

DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE

0,00 €Total H.T. :

DECAPAGE STABILISE

DECAPAGE STABILISE RESEAUX HUMIDES

DECAPAGE STABILISE RESEAUX SECS

DECAPAGE STABILISE

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DES FOSSES SEPTIQUES ET BAC DE DECANTATION.

INSTALLATION DE WC DE CHANTIER TEMPORAIRE.

ENSEMBLE WC + LAVABO.

INSTALLATION DE WC DE CHANTIER TEMPORAIRE.

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.

Fosse septique bâtiment B.

Fosse de décantation bâtiment B.

Fosse septique bâtiment C.

Fosse septique bâtiment D.

Fosse septique bâtiment K - est.

Fosse septique bâtiment K - ouest.

Fosse septique bâtiment L

Fosse septique bâtiment M.

Fosse septique bâtiment A.

DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / 

REVEGETALISATION.

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DES FOSSES SEPTIQUES ET BAC DE DECANTATION.

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DES FOSSES CUVES A FIOUL.

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.

TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.2.5.2

4.2.5.2.1 U 1 0,00 20,00%

4.2.5.2.2 U 1 0,00 20,00%

4.2.6

4.2.6.1 ML 20,00 0,00 20,00%

4.2.6.2 ML 100,00 0,00 20,00%

4.2.6.3 ML 106,00 0,00 20,00%

4.2.7

4.2.7.1 U 1 0,00 20,00%

4.3

4.3.1

4.3.1.1 M3 60,300 0,00 20,00%

4.3.2

4.3.2.1 M2 182,00 0,00 20,00%

4.3.2.2 M2 182,00 0,00 20,00%

4.4

4.4.1

4.4.1.1 M2 182,00 0,00 20,00%

4.4.1.2 M2 182,00 0,00 20,00%

4.4.1.3 U 2 0,00 20,00%

4.5

4.5.1

4.5.1.1 ML 226,00 0,00 20,00%

4.5.1.2 ML 662,00 0,00 20,00%

4.5.2

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.

CUVE A FIOUL BATIMENT B.

CUVE A FIOUL BATIMENT K - EST

DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / 

REVEGETALISATION.

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DES FOSSES CUVES A FIOUL.

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DES RESEAUX ET EVACUATION

RESEAU EU EN PVC DIAM 160.

RESEAU EP EN BETON DIAM 300

RESEAU EP EN BETON DIAM 500.

DEPOSE DES RESEAUX ET EVACUATION

0,00 €Total H.T. :

DEPOSE DIVERSE

DEPOSE DU BRULEUR

DEPOSE DIVERSE

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DE DEPOSE

0,00 €Total H.T. :

PLATEFORME - ACCES VL
DEBLAIS.

VOIRIE LEGERE

DEBLAIS.

0,00 €Total H.T. :

CONSTITUTION PLATEFORME - VOIRIE

CLOUTAGE

FILM ANTI-CONTAMINANT BIDIM

CONSTITUTION PLATEFORME - VOIRIE

0,00 €Total H.T. :

PLATEFORME - ACCES VL

0,00 €Total H.T. :

REMBLAIS VOIRIES
COUCHE DE FORME

COUCHE DE FORME - REMBLAIS CONCASSE 0/60.

COUCHE DE FORME - REMBLAIS CONCASSE 0/31.5

ESSAIS DE PLAQUE

COUCHE DE FORME

0,00 €Total H.T. :

REMBLAIS VOIRIES

0,00 €Total H.T. :

RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)

FOUILLES ASSAINISSEMENT

FOUILLES EN TRANCHEES POUR ASSAINISSEMENT - RESEAU EP NEUF

FOUILLES EN TRANCHEES POUR ASSAINISSEMENT - RESEAU EU 

FOUILLES ASSAINISSEMENT

0,00 €Total H.T. :

CANALISATIONS PVC - EU
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.5.2.1 ML 370,90 0,00 20,00%

4.5.2.2 ML 240,00 0,00 20,00%

4.5.2.3 ML 44,00 0,00 20,00%

4.5.3

4.5.3.1 ML 20,00 0,00 20,00%

4.5.3.2 ML 100,00 0,00 20,00%

4.5.3.3 ML 106,00 0,00 20,00%

4.5.4

4.5.4.1

4.5.4.1.1 U 7 0,00 20,00%

4.5.4.1.2 U 10 0,00 20,00%

4.5.4.1.3 U 5 0,00 20,00%

4.5.4.2

4.5.4.2.1 U 5 0,00 20,00%

4.5.5

4.5.5.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.5.5.2 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.5.6

4.5.6.1

4.5.6.1.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.5.6.2

4.5.6.2.1 FT 1 0,00 20,00%

4.5.6.3

4.5.6.3.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.5.6.4

4.5.6.4.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.5.7

4.5.7.1 ENS 1 0,00 20,00%

CANALISATIONS PVC E.U. Ø 100.

CANALISATIONS PVC E.U. Ø 125

CANALISATIONS PVC E.U. Ø 160

CANALISATIONS PVC - EU

0,00 €Total H.T. :

CANALISATIONS PVC - EP

CANALISATIONS PVC E.P Ø 160

CANALISATIONS PVC E.P Ø 300

CANALISATIONS PVC E.P Ø 500.

CANALISATIONS PVC - EP

0,00 €Total H.T. :

REGARD DE VISITE

REGARDS EAUX USEES

REGARD DE BRANCHEMENT E.U.

REGARD 500 X 500 E.U.

REGARD 800 X 800 E.U.

REGARDS EAUX USEES

0,00 €Total H.T. :

REGARDS EAUX PUVIALES

REGARD Ø 600 mm E.P.

REGARDS EAUX PUVIALES

0,00 €Total H.T. :

REGARD DE VISITE

0,00 €Total H.T. :

REJET DANS FOSSE

OUVRAGE DE REJET EN FOSSE - REJET APRES TRAITEMENT EU.

OUVRAGE DE REJET EN FOSSE - EP

REJET DANS FOSSE

0,00 €Total H.T. :

OUVRAGE DIVERS 

DESCENTE EAU PLUVIALE

DEP - BATIMENT L

DESCENTE EAU PLUVIALE

0,00 €Total H.T. :

DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS

DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS

DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS

0,00 €Total H.T. :

BROYEUR DE DECHET

BROYEUR DE DECHET + RELEVAGE.

BROYEUR DE DECHET

0,00 €Total H.T. :

POSTE DE RELEVAGE

POSTE DE RELEVAGE - DOUBLE POMPE.

POSTE DE RELEVAGE

0,00 €Total H.T. :

OUVRAGE DIVERS 

0,00 €Total H.T. :

PASSAGES CAMERAS & ESSAIS AQC.

PASSAGE CAMERA

Edition du 09/04/2026 Page /



2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.5.8

4.5.8.1

4.5.8.1.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.5.8.1.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.5.8.1.3 Ens 1 0,00 20,00%

4.6

4.6.1

4.6.1.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.6.1.2 Unité 2,000 0,00 20,00%

4.6.1.3 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.6.1.4 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.6.1.5 ML 20,00 0,00 20,00%

4.6.2

4.6.2.1 M2 100,00 0,00 20,00%

4.6.2.2 M2 47,00 0,00 20,00%

4.6.2.3 M2 6,00 0,00 20,00%

4.6.3

4.6.3.1 M2 47,00 0,00 20,00%

4.6.4

4.6.4.1 ML 50,00 0,00 20,00%

4.6.4.2 Unité 6,000 0,00 20,00%

4.6.4.3 ML 12,00 0,00 20,00%

4.6.5

4.6.5.1 Unité 0,000 0,00 20,00%

4.6.6

4.6.6.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.6.6.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.6.7

4.6.7.1 Unité 0,000 0,00 20,00%

4.6.7.2 ENS 1 0,00 20,00%

PASSAGES CAMERAS & ESSAIS AQC.

0,00 €Total H.T. :

SUPERVISION

Supervision

Supervison des éléments sur le poste GTB de Theix, suivant CCTP

Mise en service / essais et réception avec INRAE

Formations des utilisateurs

Supervision

0,00 €Total H.T. :

SUPERVISION

0,00 €Total H.T. :

RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)

0,00 €Total H.T. :

SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.

PRE TRAITEMENT

POSTE DE RELEVAGE - DOUBLE POMPE.

COMPTEUR VOLUME EAU POMPEE.

SYSTEME DE DEGRILLAGE

DISPOSITIF DE BACHEE

PVC PRESSION - DN 100.

PRE TRAITEMENT

0,00 €Total H.T. :

TRAITEMENT

ETANCHEITE

MASSIF FILTRANT

SURVERSE DE SECURITE

TRAITEMENT

0,00 €Total H.T. :

PLANTATIONS ET VEGETATIONS

PHRAGMITES AUSTRALIS

PLANTATIONS ET VEGETATIONS

0,00 €Total H.T. :

COLLECTE ET REJET

COLLECTE DES EAUX TRAITEES - DIAM 160.

CHEMINEES DE VENTILATION

REJET DES EAUX TRAITEES

COLLECTE ET REJET

0,00 €Total H.T. :

PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES

PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES

PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES

0,00 €Total H.T. :

ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE

MISE EN SERVICE ET ESSAIS

ENTRETIEN

ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE

0,00 €Total H.T. :

ACCES ET SIGNALISATION

ACCES

SIGNALISATION

ACCES ET SIGNALISATION
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.7

4.7.1

4.7.1.1 ML 1 035,50 0,00 20,00%

4.7.2

4.7.2.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.2.2 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.2.3 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.2.4 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.2.5 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.2.6 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.7.3

4.7.3.1 ML 2 140,00 0,00 20,00%

4.7.3.2 ML 1 470,00 0,00 20,00%

4.7.3.3 ML 244,00 0,00 20,00%

4.7.3.4 ML 2 325,00 0,00 20,00%

4.7.3.5 U 20 0,00 20,00%

4.7.3.6 U 8 0,00 20,00%

4.7.3.7 U 4 0,00 20,00%

4.7.3.8 U 5 0,00 20,00%

4.7.3.9 U 8 0,00 20,00%

4.7.4

4.7.4.1 ML 147,00 0,00 20,00%

4.8

4.8.1 ML 75,00 0,00 20,00%

4.8.2 ML 22,00 0,00 20,00%

4.9

4.9.1

4.9.1.1 M2 448,50 0,00 20,00%

4.9.2

4.9.2.1 ML 482,90 0,00 20,00%

4.10

0,00 €Total H.T. :

SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.

0,00 €Total H.T. :

RESEAUX DIVERS  

FOUILLES RESEAU UNIQUE  

FOUILLES

FOUILLES RESEAU UNIQUE  

0,00 €Total H.T. :

FOUILLE EN SOUS OEUVRE

BATIMENT D.

BATIMENT F.

BATIMENT H.

BATIMENT I.

BATIMENT L.

BATIMENT J.

FOUILLE EN SOUS OEUVRE

0,00 €Total H.T. :

RESEAUX COURANTS FORTS

 FOURREAUX diam 160 mm.

 FOURREAUX diam 110 mm.

 FOURREAUX diam 90 mm.

 FOURREAUX diam 63 mm

CHAMBRE DE TIRAGE K1C.

CHAMBRE DE TIRAGE K2C

REGARD  500 x 500

MASSIF CANDELABRE DE 4.00 M HT

MASSIFS DIVERS

RESEAUX COURANTS FORTS

0,00 €Total H.T. :

RESEAU FRANCE TELECOM

RESEAU PRINCIPAL  3 x diam 42/45

RESEAU FRANCE TELECOM

0,00 €Total H.T. :

RESEAUX DIVERS  

0,00 €Total H.T. :

BORDURES
BORDURES P1

BORDURES T2

BORDURES

0,00 €Total H.T. :

CONSTITUTION DE VOIRIES 

VOIRIES LEGERES

SABLE STABILISE AVEC LIANT

VOIRIES LEGERES

0,00 €Total H.T. :

VOIRIES LOURDES

VOIRIES LOURDES - GRAVE BITUME + ENROBE A CHAUD

VOIRIES LOURDES

0,00 €Total H.T. :

CONSTITUTION DE VOIRIES 

0,00 €Total H.T. :

MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.10.1

4.10.1.1 ML 9,00 0,00 20,00%

4.10.2

4.10.2.1 U 4 0,00 20,00%

4.11

4.11.1

4.11.1.1

4.11.1.1.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.11.1.1.2 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.11.1.1.3 ML 15,00 0,00 20,00%

4.11.1.1.4 FT 1 0,00 20,00%

4.11.1.2

4.11.1.2.1

4.11.1.2.1.

1
U 5 0,00 20,00%

4.11.1.3

4.11.1.3.1 U 5 0,00 20,00%

4.11.1.4

4.11.1.4.1 U 3 0,00 20,00%

4.11.1.5

4.11.1.5.1 M2 19,50 0,00 20,00%

4.11.1.6

4.11.1.6.1 ML 24,00 0,00 20,00%

4.11.1.6.2 M2 32,00 0,00 20,00%

4.11.1.6.3 ML 24,00 0,00 20,00%

4.11.1.6.4 M3 19,200 0,00 20,00%

4.11.1.6.5 KG 480,000 0,00 20,00%

4.11.1.6.6 KG 1 920,000 0,00 20,00%

4.11.1.7

4.11.1.7.1 ML 6,00 0,00 20,00%

MARQUAGE AU SOL

MARQUAGE BANDE "STOP"

MARQUAGE AU SOL

0,00 €Total H.T. :

SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION

SIGNALISATION

0,00 €Total H.T. :

MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS

0,00 €Total H.T. :

GROS OEUVRE

OUVRAGES DIVERS

RESEAU EU INTERIEUR

ISOLEMENT DU RESEAU

DEPOSE DU RESEAU EXISTANT

RESEAU DE CANALISATION NEUF - DIAM 110.

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

RESEAU EU INTERIEUR

0,00 €Total H.T. :

RESERVATIONS ET OUVRAGES POUR CET / CES

RESERVATIONS POUR CET EN PLANCHER HAUT.

CARROTAGE EN DALLE Diamètre 125.

RESERVATIONS POUR CET EN PLANCHER HAUT.

0,00 €Total H.T. :

RESERVATIONS ET OUVRAGES POUR CET / CES

0,00 €Total H.T. :

CARROTTAGE EN VOILES ET EN PLANCHER

CARROTAGE EN VOILE Diamètre 150

CARROTTAGE EN VOILES ET EN PLANCHER

0,00 €Total H.T. :

MASSIFS BETON

BORNE IRVE - 7.5 kW

MASSIFS BETON

0,00 €Total H.T. :

REPRISE DALLAGE

REPRISE DALLAGE

REPRISE DALLAGE

0,00 €Total H.T. :

DALLAGE SUR TERRE PLEIN - POSTE DE TRANSFORMATION

BECHE PERIPHERIQUE

COUCHE DE REGLAGE FIN SOUS DALLAGE

COFFRAGE SOIGNE

BETON C25/30

ACIER H.A.

ACIER T.S.

DALLAGE SUR TERRE PLEIN - POSTE DE TRANSFORMATION

0,00 €Total H.T. :

PLAQUE DE RECOUVREMENT - BATIMENT A

PLAQUE DE RECOUVREMENT - TOLE LARMEE.
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2025-003-INRAE MONTOLDRE

Domaine les Palaquins - 03150 MONTOLDRE

DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.12

4.12.1

4.12.1.1 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.12.1.2 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.12.2

4.12.2.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.12.2.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.12.2.3 FT 1 0,00 20,00%

4.12.2.4 ENS 1 0,00 20,00%

4.12.2.5 Unité 0,000 0,00 20,00%

4.12.2.6 T 0,500 0,00 20,00%

4.12.2.7 Unité 1,000 0,00 20,00%

4.13

4.13.1

4.13.2 ML 44,00 0,00 20,00%

4.13.3 U 1 0,00 20,00%

4.14

4.14.1

4.14.1.1 M2 1 500,00 0,00 20,00%

4.14.1.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.14.2

4.14.2.1 M2 1 500,00 0,00 20,00%

4.14.3

4.14.3.1 ML 44,00 0,00 20,00%

4.15

PLAQUE DE RECOUVREMENT - BATIMENT A

0,00 €Total H.T. :

OUVRAGES DIVERS

0,00 €Total H.T. :

GROS OEUVRE

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE.
PREPARATION - INSTALLATION

PLAN DE RETRAIT AMIANTE - PDRE

UNITE MOBILE DE DESINFECTION

PREPARATION - INSTALLATION

0,00 €Total H.T. :

INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4

INTERVENTION SOUS SECTION 4

MISE EN PLACE DU CONFINEMENT

MESURES DE 1ère RESTITUTION

DEPOSE DU CONFINEMENT.

MESURES DE 2éme RESTITUTION

TRAITEMENT DES DECHETS

RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION

INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE.

0,00 €Total H.T. :

CLOTURES / PORTAILS.
CLOTURES

CLOTURES

0,00 €Total H.T. :

CLOTURE HYBRIDE PANNEAUX TREILLIS SOUDE et POTEAUX EN BOIS.

PORTAIL BATTANT 4.00 X 2.00.

CLOTURES / PORTAILS.

0,00 €Total H.T. :

ESPACES VERTS.
TRAVAUX PREPARATOIRES.

PREPARATION DU TERRAIN.

ELEGAGE DES ARBRES

TRAVAUX PREPARATOIRES.

0,00 €Total H.T. :

ENGAZONNEMENT

SEMIS

ENGAZONNEMENT

0,00 €Total H.T. :

PLANTATIONS

HAIE PERSISTANTE.

PLANTATIONS

0,00 €Total H.T. :

ESPACES VERTS.

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DIVERS.
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DPGF - Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

DCE - Edition du 9/04/26

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT Taux TVADésignation

IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise 

toute erreur de calcul).

- Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE 

FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

4.15.1 ENS 1 0,00 20,00%

4.15.2 ENS 1 0,00 20,00%

4.15.3 ENS 1 0,00 20,00%

4.15.4 ENS 1 0,00 20,00%

4.15.5

4.15.5.1 FT 1 0,00 20,00%

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

DOSSIER DE MAINTENANCE

MISES EN SERVICE & ESSAIS 

RECEPTION ET FORMATION DES UTILISATEURS

NETTOYAGE

Nettoyage

NETTOYAGE

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX DIVERS.

0,00 €Total H.T. :

DESCRIPTION DES OUVRAGES

- 4.12 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE.

0,00 €- 4.13 - CLOTURES / PORTAILS.

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

RECAPITULATIF

Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0,00 €4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

0,00 €- 4.1 - PREPARATION

0,00 €- 4.2 - TRAVAUX DE DEPOSE

0,00 €- 4.3 - PLATEFORME - ACCES VL

0,00 €- 4.4 - REMBLAIS VOIRIES

0,00 €- 4.14 - ESPACES VERTS.

0,00 €- 4.15 - TRAVAUX DIVERS.

Total du lot ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANTAGE

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC : 

Zéro euro 

0,00 €- 4.5 - RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)

0,00 €- 4.6 - SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.

0,00 €- 4.7 - RESEAUX DIVERS 

0,00 €- 4.8 - BORDURES

0,00 €- 4.9 - CONSTITUTION DE VOIRIES

0,00 €- 4.10 - MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS

0,00 €- 4.11 - GROS OEUVRE

0,00 €
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