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Université Clermont Auvergne

Conditions Particulieres
Assurance Dommages ouvrage & Tous Risques Chantier

Article 1 - L’Assuré souscripteur

Université Clermont Auvergne
ADRESSE : 34 avenue Carnot - 63006 - Clermont-Ferrand
REPRESENTE PAR : Monsieur Mathias BERNARD - Président de I'UCA

L’Assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra.

DUREE DE VALIDITE ET DATE D’EFFET DU MARCHE :
Garantie Dommages ouvrage : Le marché est conclu pour une durée de 10 années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

Garantie « Tous risques chantier » & « RCMO » : Le marché est conclu pour la durée du chantier, a compter
de la date de démarrage du chantier, jusqu’a la réception de I'ouvrage. Dans le cas ou la notification du présent
marché interviendrait postérieurement au démarrage du chantier, la garantie prendrait effet a la date de
notification.

Article 2 - Objet de 'assurance

Aux conditions générales mentionnées par l'assureur dans I'acte d'engagement, et aux présentes conditions
particulieres, lesquelles complétent et/ou annulent et/ou remplacent toutes stipulations contraires ou moins
favorables a I'assuré, 'assureur garantit les risques définis ci-apres :

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE & TOUS RISQUES CHANTIER

Article 3 — Garantie de base « Dommages Ouvrage »

Garantie des dommages a I'ouvrage

Objet de la garantie :

Garantie accordée selon les dispositions des conditions générales jointes.

La garantie s'étend aux ouvrages existants avant I'ouverture du chantier et qui totalement incorporés dans
I'ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles.

Sont inclus dans la garantie, outre le co(t de la réparation de lI'ouvrage, les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Plafond de garantie et formule de franchise :

- Plafond de garantie : a hauteur du co(t de la construction
- Formule de franchise : sans franchise
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Article 4 — Garanties complémentaires « Dommages Ouvrage »

Garantie « bon fonctionnement des éléments dissociables »

Objet de la garantie :

Garantie accordée conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Plafond de garantie et formules de franchise :

- Plafond de garantie : Pourcentage du co(t de la construction
(voir article tarification dans I'acte d'engagement)
- Formules de franchise : Voir article tarification dans I'acte d'engagement

Garantfie des « dommages immatériels consécutifs a des dommages
matériels garantis »

Objet de la garantie :

Garantie du paiement des dommages immatériels subis par le maitre d’ouvrage ou l'exploitant ou le
propriétaire de 'ouvrage au jour du sinistre lorsque ces dommages sont consécutifs a un dommage garanti.

Par "dommages immatériels", on entend tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un
droit, de I'interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.

Plafond de garantie et formules de franchise :

- Plafond de garantie : Pourcentage du co(t de la construction
(voir article tarification dans I'acte d'engagement)
- Formules de franchise : Voir article tarification dans I'acte d'engagement

Garantie des « dommages aux existants divisibles »

Objet de la garantie :

Garantie de I'ensemble des pertes et dommages matériels, consécutifs aux opérations de construction, subis
par les biens préexistants a I'ouverture du chantier.

Plafond de garantie et formules de franchise :

- Plafond de garantie : Pourcentage du co(t de la construction
(voir article tarification dans I'acte d'engagement)
- Formules de franchise : Voir article tarification dans I'acte d'engagement
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Article 5 - Garantie « Tous Risques Chantier »

Garantie de base « Tous Risques Chantier »

Objet de la garantie :

Garantie des dommages matériels subis par les biens assurés, appartenant ou non a I'assuré, qui se trouvent
sur le site du chantier.

Exclusion des dommages survenant dans les zones de préfabrications qui ne se trouvent pas sur le site du
chantier.

Par "biens assurés", on entend, outre l'ouvrage objet de I'opération de construction : I'ouvrage provisoire
prévu au marché et nécessaire a son exécution ; les matériaux et éléments d'équipement déchargés sur le site
du chantier destinés a faire partie intégrante de |'ouvrage.

La garantie est établie selon le principe du « Tous risques sauf », et sont notamment compris dans la garantie:

- les dommages matériels résultant de vol ou de tentative de vol entrainant la disparition des biens
assurés ou leur détérioration ;
- les dommages résultant de gréves, émeutes et mouvements populaires ;
- les dommages résultant d’actes de terrorisme et/ou de sabotages ;
- les dommages résultant d’attentats et catastrophes naturelles ;
- les dommages causés par un effondrement ;
- etlorsqu’ils sont consécutifs a un sinistre garanti :
- les frais de déblaiement, nettoyage, démolition des biens assurés sinistrés ;
- les frais de transport effectués par voie terrestre, maritime ou fluviale ainsi que les
frais de douane, sous réserve qu’ils aient été inclus dans la valeur d’ouvrage.

Plafond de garantie et formules de franchise :

- Plafond de garantie : A hauteur du co(t de la construction
- Formules de franchise : Voir article tarification dans I'acte d'engagement

Garanties complémentaires « Tous Risques Chantier »

Frais supplémentaires :

Garantie des frais supplémentaires suivants lorsqu'ils sont consécutifs a un sinistre :

- frais de transport a grande vitesse nécessaires pour mener a bien les travaux de réparation, a
I’exclusion des transports aériens,

- frais de main d'ceuvre, dans la mesure ou la réparation des dommages matériels nécessiterait
I’'exécution des travaux de nuit et/ou pendant les jours fériés,

- frais de de location de matériel de chantier supplémentaire.
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Honoraires et frais :

Garantie des honoraires suivants lorsqu'ils sont consécutifs a un sinistre :

- les frais et honoraires de I'expert auquel I'assuré pourra avoir fait appel pour résoudre le sinistre, en
concertation avec I'expert nommeé par I'assureur ;

- les honoraires et frais des architectes, ingénieurs et experts chargés des études et/ou missions
indispensables a la réparation, a la reconstruction ou au remplacement des biens assurés
endommagés.

Mesures conservatoires et de péril imminent :

Garantie des frais en vue d’éviter ou d’aggraver un dommage.

Garantie vice imprévisible du sol :

Garantie des travaux supplémentaires rendus nécessaires par un vice imprévisible du sol qui se révele apres
le début de 'opération et avant sa réception.

Par "vice imprévisible du sol" on entend : toute caractéristique technique du sol, imposant un dispositif adapté,
non décelée avant la phase opérationnelle.

Garantie maintenance / visite :

Garantie des dommages matériels subis, aprés réception, par tout ou partie de I'ouvrage, imputables aux
constructeurs, lorsqu’ils reviennent sur le chantier pour I'accomplissement des obligations contractuelles
suivantes : visites de contrdle, d’entretien ou de réparation.

Garantie maintenance / montage :

Garantie des dommages matériels subis, aprés réception, par tout ou partie de I'ouvrage, imputables aux
constructeurs, par le fait ou a I'occasion des opérations de construction, d'installation ou de montage de
machines ou d'équipements

Garantie pertes d’exploitation anticipées :

Garantie du maitre d'ouvrage ou de I'exploitant ou du propriétaire de I'ouvrage, de la perte de marge brute
et des frais supplémentaires d'exploitation subis, consécutifs a un retard dans l'achevement des travaux
assurés lorsque ce retard fait suite a un dommage garanti par la présente convention.

Garantie des dommages aux existants :

Garantie de I'ensemble des pertes et dommages matériels, consécutifs aux opérations de construction, subis
par les biens préexistants a I'ouverture du chantier.

Plafonds de garantie et formules de franchise :

- Plafonds des garanties annexes : Pourcentage du colt de la construction
(voir article tarification dans I'acte d'engagement)
- Formules de franchise : voir article tarification dans I'acte d'engagement
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Article 6 - Garantie « Responsabilité Civile Maitre d’Ouvrage »

Objet de la garantie :
Garantie du paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du maitre de I'ouvrage,

imputable a I'exécution de I'ouvrage et trouvant son origine sur le site du chantier, quand des dommages
matériels, immatériels ou corporels sont occasionnés a des tiers.

Plafond de garantie et formules de franchise :

- Plafond de garantie : 5.000.000€
- Formules de franchise : Voir article tarification dans I'acte d'engagement

Article 7 - Contrat collectif de responsabilité décennale

Objet de la garantie :

Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) intervient en complément des garanties des contrats
individuels des constructeurs.

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de I'ouvrage, ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans 'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de
I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Plafond de garantie et formule de franchise :

- Plafond de garantie : a hauteur du co(t de la construction

- Formule de franchise : Au regard de chacun des intervenants a I'opération de construction, assujettis
a I'obligation d’assurance de responsabilité décennale et qui ont la qualité d’assurés au titre du contrat
collectif, le présent contrat intervient au-dela d’une franchise absolue de :

- 10.000.000€ pour les titulaires d’un marché de travaux concernant la structure & gros ceuvre.

- 6.000.000€ pour les titulaires d’'un marché de travaux autre que structure et gros ceuvre.

- 3.000.000€ pour les traitants directs non-réalisateurs (architectes, maitres d’ceuvre, bureaux
étude, contrdleur technique, fabricant d’EPERS, ...).

Le présent contrat résulte d'un marché public. Les conditions d'engagement et éventuelles réserves au cahier
des charges arrétées lors du marché public, font partie intégrante du contrat, dans lequel elles s'insérent. Ces
conditions d'engagement prévalent sur les supports indiqués par I'assureur, lors de I'établissement du contrat,
toutes les fois qu'elles sont plus favorables a I'assuré.
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CONDITIONS GENERALES

Article A243-1 du code des Assurances

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre Il du code des assurances doit
obligatoirement comporter les clauses figurant :

Aux annexes | et lll au présent article, en ce qui concerne I'assurance de responsabilité ;
A l'annexe Il au présent article, en ce qui concerne |'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelcongue maniére le contenu ou la

portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement a des garanties plus larges que celles prévues par
le titre IV du livre Il du code des assurances.

Article Annexe | art A243-1

Clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel l'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans |'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque la
responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil a propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant
de l'article L. 243-9 du code des assurances)

Dans le cas des travaux de construction destinés a un usage autre que |'habitation, le montant de la garantie
ne peut étre inférieur au coQt de la construction déclaré par le maitre de I'ouvrage, hormis I'hypothese ol ce
co(t est supérieur au montant prévu au | de l'article R. 243-3 du code des assurances, ou lorsqu'il est recouru
a un contrat d'assurance collectif mentionné a I'article R. 243-1 du code des assurances.

Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particuliéres, dans les
conditions prévues par l'article R. 243-3 du code des assurances. Lorsqu'il est recouru a un contrat d'assurance
collectif, ce plafond ne saurait étre inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat
collectif.
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Le colt total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de I'ensemble des travaux afférents
a la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux
supplémentaires compris.

Ce co(t intégre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniguement indivisibles au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances. En aucun
cas ce colt ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre de |'ouvrage au titre d'une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard
infligées a I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulieres, pour tenir compte de
I'évolution des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre.

Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur |'assuré en vertu des articles 1792 et suivants
du code civil, les travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux
conditions particuliéres.

La garantie afférente a ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la méme durée, sans paiement de
prime subséquente.

L'ouverture de chantier s'entend a date unique applicable a I'ensemble de 'opération de construction. Cette
date correspond, soit a la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de
I'article R. 424-16 du code de 'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire,
soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, a la date du premier ordre de service ou
a défaut, a la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement a la date unique ainsi définie, et par dérogation
a l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date a laquelle il commence effectivement ses
prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement a la date unique définie a l'alinéa 2 et qu'a
cette méme date il est en cessation d'activité, I'ouverture du chantier s'entend pour lui a la date de signature
de son marché ou a défaut, a celle de tout acte pouvant étre considéré comme le point de départ de sa
prestation.

Franchise

L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulieres.
Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

CCTP - Assurance « DOMMAGES OUVRAGE » & « TOUS RISQUES CHANTIER »

©ORISK Partenaires



Université Clermont Auvergne

Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultants exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I'assuré ;
b) Des effets de I'usure normale, du défaut d'entretien ou de |'usage anormal ;
c) De la cause étrangere.

Déchéance

L'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'inobservation inexcusable des regles de I'art, telles qu'elles
sont définies par les réglementations en vigueur, les normes francaises homologuées ou les normes publiées
par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de I'Union européenne ou d'un autre Etat partie
a l'accord sur I'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant a celui
des normes francaises.

Pour 'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit
le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au
répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou diment mandatés de |'assuré lorsque celui-ci est une
personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
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Article Annexe Il art A243-1

Clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage

Définitions
a) Souscripteur
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulieres, qui fait réaliser des travaux de
construction et qui est, en sa qualité définie aux mémes conditions particulieres, soumise a |'obligation
d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui
des propriétaires successifs.
b) Assuré
Le souscripteur et les propriétaires successifs de I'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
¢) Réalisateurs
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulieres ou dont l'identité est portée
ultérieurement a la connaissance de I'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et
sont liés, a ce titre, au maftre de I'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de
conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent a la réalisation de
I'opération de construction.

d) Maitre de l'ouvrage

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulieres, qui conclut avec les réalisateurs les
contrats de louage d'ouvrage afférents a la conception et a I'exécution de |'opération de construction.

e) Contrdleur technique (lorsqu'il est désigné un contréleur technique)

La personne, désignée aux conditions particulieres, agréée ou exercant dans les conditions prévues par I'article
L. 111-25 du code de la construction et de I'habitation, et appelée a intervenir, a la demande du maitre de
I'ouvrage, pour effectuer le contrdle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
I'opération de construction.

f) Réception

L'acte par lequel le mafitre de I'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par |'article
1792-6 du code civil.

g) Sinistre

La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entrainer
la garantie de l'assureur.
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Nature de la garantie

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux
de réparation des dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans
I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code
des assurances.

La garantie couvre les dommages, méme résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou
le contrdleur technique, et qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction ;

- affectent les ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments d'équipement,
les rendant impropres a leur destination ;

- affectent la solidité de I'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant et limite de la garantie

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d'équipement de I'opération de construction endommagés a la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages
existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens
du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Pour les constructions destinées a un usage autre que I'habitation, la garantie peut étre limitée au montant
du co(t total de construction déclaré aux conditions particulieres ou a un montant inférieur au co(t total de
construction déclaré aux conditions particuliéres, si ce colt est supérieur au montant prévu au | de I'article R.
243-3 du code des assurances, sans toutefois pouvoir étre inférieur a ce dernier montant.

Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulieres, pour tenir
compte de |'évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de
la réparation du sinistre.

Les conditions particuliéres précisent les modalités de reconstitution de la garantie apres sinistre.

Le colt total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de
I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de 'opération de construction, toutes révisions, honoraires,
taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris.

Ce co(t intégre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

En aucun cas ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre de
I'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées a l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels
d'exécution.
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Exclusions
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultants exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I'assuré ;
b) Des effets de I'usure normale, du défaut d'entretien ou de |'usage anormal ;
c) De la cause étrangere.

Point de départ et durée de la garantie

a) La période de garantie est précisée aux conditions particuliéres ; elle commence au plus tét, sous
réserve des dispositions du b, a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement défini a |'article
1792-6 du code civil. Elle prend fin a I'expiration d'une période de dix ans a compter de la réception.

b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

- avantlaréception, apres mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu
avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

- apres la réception, et avant I'expiration du délai de la garantie de parfait achéevement au sens de
I'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette
garantie, apres mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse.
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Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A
(1°,¢), A(3°),B(2° a),B(2° c), B(3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A. - Obligations de |'assuré

1° L'assuré s'engage :

- a) A fournir a I'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de
responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le controleur technique ;

- b) Alui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'a lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou
les proces-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées
non levées du contréleur technique ;

- ¢) Alui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de I'ensemble des
travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois a compter de leur achévement ;

- d) Alui notifier dans le méme délai, le constat de I'exécution des travaux éventuellement effectués au
titre de la garantie de parfait achévement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé
des observations ou réserves demeurées non levées du controleur technique ;

- e) Aluifaire tenir la déclaration de tout arrét de travaux devant excéder trente jours ;

- f) A communiquer les avis, observations et réserves du controleur technique, simultanément, tant a

I'assureur qu'au réalisateur concerné, et a ne pas s'opposer a ce que l'assureur puisse, a ses frais,
demander au contréleur technigue, sous son couvert, les informations complémentaires dont il
estimerait avoir besoin pour |'appréciation des risques assurés.
Dans le cas ou il n'est pas lui-méme le maitre de l'ouvrage, I'assuré s'engage a obtenir de celui-ci que
les avis, observations et réserves du controleur technique soient pareillement communiqués a
I'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mémes conditions, I'assureur puisse demander
au contréleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour
I'appréciation des risques assurés.

2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, I'assuré est tenu d'en faire la
déclaration a l'assureur.

La déclaration de sinistre est réputée constituée dés qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de I'avenant ;

- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

- I'adresse de la construction endommagée ;

- la date de réception ou, a défaut, la date de la premiere occupation des locaux ;

- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

- siladéclaration survient pendant la période de parfait achévement au sens de 'article 1792-6 du code
civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achevement.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, I'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier
a l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés.
Les délais visés a l'article L. 242-1 du code des assurances commencent a courir du jour ou la déclaration de
sinistre réputée constituée est recue par l'assureur.
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3° L'assuré s'engage a autoriser I'assureur a constater I'état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de 'assureur par l'article L. 121-
12 du code des assurances, I'assuré s'engage également :

- a) A autoriser I'assureur a accéder a tout moment au chantier pendant la période d'exécution des
travaux de construction, jusqu'a l'expiration du délai de garantie de parfait achevement au sens de
I'article 1792-6 du code civil, et, a cet effet, a prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et
marchés a passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre
survenant au-dela de la date d'expiration de la garantie de parfait achévement, I'assuré s'engage a
accorder a l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;

- b) En cas de sinistre, a autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs,
des fabricants au sens de I'article 1792-4 du code civil, et du contréleur technique a accéder aux lieux
du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;

- ¢) A autoriser ladite personne a pratiquer les investigations qui lui apparaitraient nécessaires en vue
de I'établissement, a l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les
conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de
besoin, I'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments
propres a étayer le recours de l'assureur.

B. - Obligations de I'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

- a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par
les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.
L'expert peut faire 'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification a I'assuré de sa
désignation. En cas de seconde récusation par I'assuré, I'assureur fait désigner I'expert par le juge des
référés.
Lorsque I'expert est une personne morale, celle-ci fait connaitre aux parties le nom de la ou des
personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la premiere demande de récusation, les délais d'instruction et de reglement de sinistre prévus
ci-apres par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de |'expert par
le juge des référés, ces mémes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revétent un caractere contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou
représenter.
Les observations éventuelles de |'assuré sont consignées dans le rapport de 'expert ;

- b) L'assureur s'engage envers |'assuré a donner a l'expert les instructions nécessaires pour que les
réalisateurs, les fabricants au sens de I'article 1792-4 du code civil et le contréleur technique, ainsi que
les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de I'assuré soient, d'une facon générale,
consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci I'estime nécessaire et, en tout cas,
obligatoirement avant le dépdt entre les mains de I'assureur de chacun des deux documents définis
en ¢, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases
du constat des dommages et du réglement des indemnités ;
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- ¢) La mission d'expertise définie en a est limitée a la recherche et au rassemblement des données
strictement indispensables a la non-aggravation et a la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de I'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents
distincts :

- c.a)unrapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures
conservatoires jugées nécessaires a la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a
lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur
les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant a I'assureur de se
prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des
garanties du contrat ;

- ¢. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré a la description des caractéristiques
techniques du sinistre et a I'établissement des propositions, descriptions et estimations,
concernant les différentes mesures a prendre et les différents travaux a exécuter en vue de la
réparation intégrale des dommages constatés ;

- d) L'assureur n'est pas tenu de recourir a une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

- il évalue le dommage a un montant inférieur a 1 800 euros
ou
- lamise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsqu'il décide de ne pas recourir a une expertise, |'assureur notifie a I'assuré son offre d'indemnité
ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours a compter de la réception de la
déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de |'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

La notification reproduit de facon apparente |'alinéa précédent.

2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :

- a) Dans un délai maximum de soixante jours courant a compter de la réception de la déclaration du
sinistre réputée constituée, I'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxieme alinéa
du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par I'expert, notifie a celui-ci sa décision quant au
principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique a l'assuré ce rapport
préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;

Toute décision négative de I'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit
étre expressément motivée.

Si I'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision
comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée a couvrir les dépenses correspondant a
I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la non-aggravation des dommages. Cette
indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre précédemment engagées par
['assuré lui-méme, au titre des mesures conservatoires.

- b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse étre saisi du rapport
préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-méme tenu
d'observer en vertu du paragraphe a ;
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- ¢) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite a
I'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et I'assuré
est autorisé a engager les dépenses correspondant a l'exécution des mesures conservatoires
nécessaires a la non-aggravation des dommages, dans la limite de I'estimation portée dans le rapport
préliminaire de l'expert. Si, dans le méme délai, I'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport
préliminaire, il est autorisé de la méme maniere a engager les dépenses en cause dans la limite de
I'estimation qu'il a pu en faire lui-méme.

3° Rapport d'expertise, détermination et reglement de l'indemnité :

- a)Ll'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxieme alinéa d du 1° sur le vu du rapport
d'expertise, notifie a celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement
des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique a l'assuré ce rapport d'expertise,
préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

Ces propositions font I'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues
a cet effet aux conditions particuliéres ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes
de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités
gue les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais
annexes nécessaires a la mise en ceuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que
les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre précédemment
engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu étre antérieurement versées au titre des
mesures conservatoires ;

- b)Aucasouune expertise a été requise, I'assureur prend les dispositions nécessaires pour que I'assuré
puisse étre saisi du rapport d'expertise en temps utile ;

- ¢) En tout état de cause, I'assuré qui a fait connaitre a I'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions
de reglement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer I'exécution des travaux de
réparation, recoit sur sa demande, de I'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice a
intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a
été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et a valoir
sur le montant définitif de I'indemnité qui sera mise a la charge de I'assureur, est versée en une seule
fois, dans un délai maximum de quinze jours courant a compter de la réception, par 'assureur, de la
demande de I'assuré.

L'assuré s'engage a autoriser l'assureur a constater |'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une avance ;

- d) Sil'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas recu, dans le délai
fixé au méme paragraphe, les sommes représentatives de I'avance due par |'assureur, il est autorisé a
engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des
propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.

4° L 'assureur est tenu de notifier a I'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du
rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne I'exercice du droit de subrogation ouvert
a son profit par l'article L. 121-12.
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Article Annexe lll art A243-1

Clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel les assurés,
désignés aux conditions particulieres, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés
dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 Il du
code des assurances, lorsque la responsabilité de I'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement
de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil a propos de travaux de construction,
et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant
de l'artficle L. 243-9 du code des assurances)

Dans le cas des travaux de construction destinés a un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie
est établi selon les modalités prévues aux conditions particuliéres et ne peut étre inférieur pour I'ouvrage au
co(t total de la construction déclaré par le mafitre de l'ouvrage ou au montant prévu au | de l'article R. 243. 3
du code des assurances, si le co(t total de la construction déclaré par le maitre de l'ouvrage excede ce
montant.

Les conditions particuliéres précisent les modalités de reconstitution de la garantie apres sinistre.

Le colt total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de I'ensemble des travaux afférents
a la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux
supplémentaires compris.

Ce colt intégre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniqguement indivisibles au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

En aucun cas ce co(t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre de I'ouvrage au
titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour
retard infligées a I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulieres, pour tenir compte de
I'évolution des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre.
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Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et
suivants du code civil, les travaux de construction de I'ouvrage désigné aux conditions particulieres.

La garantie afférente a ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la méme durée, sans paiement de
prime subséquente.

Franchise au sens du présent confrat
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-dela d'une franchise
absolue définie aux conditions particulieres, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels
souscrits par chacun des assurés, aprées ajustement de ce plafond en tant que de besoin.
La franchise est opposable a tous.

L'assuré s'oblige a couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats
individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes a celles
figurant dans les clauses types mentionnées a l'annexe | de I'article A. 243-1 du code des assurances. Cette
franchise est revalorisée selon les mémes modalités que celles prévues aux conditions particulieres des
contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.

Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultants exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I'assuré ;
b) Des effets de I'usure normale, du défaut d'entretien ou de |'usage anormal ;
c) De la cause étrangeére.

Déchéance

L'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'inobservation inexcusable des regles de I'art, telles qu'elles
sont définies par les réglementations en vigueur, les normes francaises homologuées ou les normes publiées
par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de I'Union européenne ou d'un autre Etat partie
a l'accord sur I'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant a celui
des normes frangaises.

Pour 'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit
le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au
répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou diment mandatés de |'assuré lorsque celui-ci est une
personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
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