BORDEREAU DES PRIX

AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des
stipulations de |'ensemble des pieéces du marché et notamment des
plans et du CCTP. llIs tiennent compte des sujétions du contrble
extérieur et des travaux sous circulation (conséquences des travaux sur
les conditions de circulation (bouchons et ralentissements), et I'impact
que cela peut avoir sur les approvisionnements et le rendement de
I'entreprise.

Les prix définis dans le présent bordereau des prix incluent les dépenses
indiquées a l'article 3.2.1 du CCAP

Tous les montants figurants dans le présent bordereau de prix sont exprimés en euros.



N°des
prix

Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres

Prix HT
(chiffres)

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SIGNALISATION

Ce prix rémunére, forfaitairement, lI'ensemble des frais engagés par
I'entrepreneur relatif a I'établissement et a I'entretien des installations de
chantier conformément a I'article 31 du CCAG Travaux ainsi qu’au CCTP,
ainsi que leur repli a I'achévement des travaux. Il comprend également
I'amenée, la mise en place, |I'exploitation, la surveillance, le remplacement
s'il y a lieu de jour comme de nuit et le repliement en fin de travaux des
dispositifs de signalisation des chantiers.
Cette signalisation sera de gamme normale.
Il est a préciser que pour tout manquement a l'une des prescriptions de
I'article 8-4 du C.C.A.P. de jour comme de nuit constatée par le maitre
ceuvre ou son représentant, entraine I'application pour ce méme jour d'une
pénalité conformément a l'article 4-4-6 du CCAP sans préjudice dans
I'application des mesures contenues dans l'article 31 du CCAG.
Il est rémunéré en deux fractions :
« 70 % aprés réalisation des installations, amenée a pied d'ceuvre des
matériels ;
« 30 % aprées constatation du repli du matériel et des installations,
enlévement des matériaux en excédent et remise en état des lieux.

LE FORFAIT :

ETUDES D’EXECUTION ET FRAIS LIES A L’ASSURANCE QUALITE

Ce prix rémunere forfaitairement I'ensemble des prestations relatives a la
production des études d’exécution demandées au CCTP et I'assurance de la
qualité pour I'ensemble du chantier, a savoir :

+ les frais d’établissement et de suivi du Plan d’Assurance Qualité ;
+ l'amenée et l'installation du matériel nécessaire a la réalisation des
essais et mesures prévus au CCTP;
+ latotalité des essais nécessaires a la réalisation des travaux, a
effectuer dans le cadre du contrdle intérieur défini au CCTP et au
PAQ, ainsi que les vérifications topographiques éventuelles a
effectuer dans le cadre du contrdle de conformité défini au CCTP et
établies par un géometre pendant toute la durée du chantier.
Pour chaque essai, ils comprennent notamment les déplacements; le
préléevement ; I'élaboration et I'essai proprement dit ; la remise du compte-
rendu d’essai dans les conditions définies au marché ; la réfection le cas
échéant (carottes...).

LE FORFAIT :




P :
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prix (chiffres)
3 |REALISATION DES GBA

Ce prix rémunere, au metre linéaire dont abaissés, constaté
contradictoirement, la préparation du support (dont démolition des
bordures béton) et réalisation de deux files de glissieres en béton adhérent
(GBA). Il comprend :

« I'amené et repli de matériel,

+ les études d'exécution avec la production de plans d'implantation et
plans d'exécution, et de notes de calculs et vérification des interférences
avec les autres ouvrages du projet (assainissement dont bordures et
descentes d’eau, talus),

« la production d'une procédure d'exécution détaillant les modes
opératoires, moyens mis en oeuvre et le plan de contréle,

« les piquetages et les levés topographiques nécessaires,

« la démolition totale ou partielle des bordures et |'évacuation au fur et a
mesure de l'avancée des travaux des produits provenant des travaux, a la
décharge de I'entrepreneur, y compris droits de décharge, le chargement,
le transport éventuel et le déchargement,

- le réglage et le compactage du lit de pose,
« les sujétions de drainage et de protection du lit de pose,

- la réalisation sur place de semelles, support pour les GBA, avec ou sans
ancrages, en béton, conformément avec les prescriptions du CCTP etfou
des recommandations du fournisseur,

« la réalisation sur place des GBA avec extrémités abaissée selon les normes
réglementaires en vigueur correspondantes, a l'aide de coffrage glissant
conforme au CCTG

« les frais d'évacuation des surconsommations de béton, non utilisé pour la
réalisation des GBA et de leurs supports,

« I'exécution de passages d'eau, en cohérence avec les assainissements
existants,

- le nettoyage et la remise en état du chantier, avec la reprise du
nivellement aux abords des GBA,

« les frais d'évacuation des eaux en phase travaux,

« les sujétions spéciales résultant des conditions d'exécution des travaux
(circulation sur route, mesure de sécurité, etc...).

Le métre linéaire:




N°des
prix

Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres

Prix HT
(chiffres)

INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEGAGEMENT DES EMPRISES ET
SIGNALISATION -TO

Ce prix rémunere, forfaitairement, lI'ensemble des frais engagés par
I'entrepreneur relatif a I’'établissement et a I'entretien des installations de
chantier conformément a I'article 31 du CCAG Travaux ainsi qu’au CCTP,
ainsi que leur repli a I'achévement des travaux. Il comprend également
‘amenée, la mise en place, I'exploitation, la surveillance, le remplacement
s'il y a lieu_de jour comme de nuit et le repliement en fin de travaux des
dispositifs de signalisation des chantiers.
Cette signalisation sera de grande gamme.
Il est a préciser que pour tout manquement a l'une des prescriptions de
I'article 8-4 du C.C.A.P. de jour comme de nuit constatée par le maitre
oceuvre ou son représentant, entraine I'application pour ce méme jour d'une
pénalité conformément a l'article 4-4-6 du CCAP sans préjudice dans
I'application des mesures contenues dans I'article 31 du CCAG.
Il est rémunéré en deux fractions :
« 70 % apres réalisation des installations, amenée a pied d'ceuvre des
matériels ;
« 30 % aprés constatation du repli du matériel et des installations,
enlevement des matériaux en excédent et remise en état des lieux.

LE FORFAIT :

ETUDES D'EXECUTION ET FRAIS LIES A L’ASSURANCE QUALITE -TO

Ce prix rémuneére forfaitairement I'ensemble des prestations relatives a la
production des études d’exécution demandées au CCTP et I'assurance de la
qualité pour I'ensemble du chantier, a savoir :

« les frais d’établissement et de suivi du Plan d’Assurance Qualité ;
+ l'amenée et l'installation du matériel nécessaire a la réalisation des
essais et mesures prévus au CCTP;
« latotalité des essais nécessaires a la réalisation des travaux, a
effectuer dans le cadre du contréle intérieur défini au CCTP et au
PAQ, ainsi que les vérifications topographiques éventuelles a
effectuer dans le cadre du controle de conformité défini au CCTP et
établies par un géometre pendant toute la durée du chantier.
Pour chaque essai, ils comprennent notamment les déplacements; le
prélevement ; I'élaboration et I'essai proprement dit ; la remise du compte-
rendu d’essai dans les conditions définies au marché ; la réfection le cas
échéant (carottes...).

LE FORFAIT :




N°des Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres Prix HT
prix (chiffres)
C REALISATION DES GBA DE NUIT-TO

Ce prix rémunere, au metre linéaire dont abaissés, constaté
contradictoirement, la préparation du support et réalisation de quatre files
de glissieres en béton adhérent (GBA) au droit du pont de Crique Fouillée
sur la RN1, en travaux de nuit. Il comprend :

« I'amené et repli de matériel,

+ les études d'exécution avec la production de plans d'implantation et
plans d'exécution, et de notes de calculs et vérification des interférences
avec les autres ouvrages du projet (assainissement dont bordures et
descentes d’eau, talus),

« la production d'une procédure d'exécution détaillant les modes
opératoires, moyens mis en oeuvre et le plan de contréle,

« les piquetages et les levés topographiques nécessaires,

« la démolition totale ou partielle des bordures et |'évacuation au fur et a
mesure de l'avancée des travaux des produits provenant des travaux, a la
décharge de I'entrepreneur, y compris droits de décharge, le chargement,
le transport éventuel et le déchargement,

- le réglage et le compactage du lit de pose,
« les sujétions de drainage et de protection du lit de pose,

- la réalisation sur place de semelles, support pour les GBA, avec ou sans
ancrages, en béton, conformément avec les prescriptions du CCTP etfou
des recommandations du fournisseur,

« la réalisation sur place des GBA avec extrémités abaissée selon les normes
réglementaires en vigueur correspondantes, a l'aide de coffrage glissant
conforme au CCTG

« les frais d'évacuation des surconsommations de béton, non utilisé pour la
réalisation des GBA et de leurs supports,

« I'exécution de passages d'eau, en cohérence avec les assainissements
existants,

- le nettoyage et la remise en état du chantier, avec la reprise du
nivellement aux abords des GBA,

« les frais d'évacuation des eaux en phase travaux,

« les sujétions spéciales résultant des conditions d'exécution des travaux
(circulation sur route, mesure de sécurité, etc...).

Le métre linéaire:

Fin du Bordereau des Prix




